

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace (ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“)

- vysvětlení a změna zadávací dokumentace je zveřejňováno dne 5. 4. 2024

Základní informace o veřejné zakázce a zadavateli

Název zakázky: **Kompletní výměna výtahů v BD Voroněžská 2, 3, 6, 9, 16, 18 a Vychodilova 12 Brno-Žabovřesky**

Předmět zakázky: stavební práce

Druh zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Název zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Sídlo zadavatele: Horova 28, 616 00 Brno

IČO zadavatele: 44992785

Právní forma zadavatele: 801 - obec

Adresa profilu zadavatele: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1e85f773-3ecd-4af0-a60b-3de2eb49a859>

Základní informace o zadávacím řízení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-012104

Číslo oznámení TED: 168326-2024

Vysvětlení:

Zadavatel obdržel dne 2. 4. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikovanému zadávacímu řízení v tomto znění:

Prosím o upřesnění článku 2.2.1. SoD, kde je uvedeno, že převzetí staveniště a zahájení etapy proběhne 5 dní od výzvy zadavatele. Není však upřesněno (nebo jsem nenalezl), kdy bude výzva provedena. S ohledem na vyřizování SP, jehož dobu nelze zhotovitelem garantovat a ovlivnit, je to důležitá informace k plánování harmonogramu.

Navíc ručit za staveniště, na kterém se v daný čas nepracuje (výroba výtahu atd.) je těžko proveditelné.

V souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“), poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce tak, že mění a tímto upřesňuje znění návrhu smlouvy o dílo tvořící přílohu č. 4 zadávací dokumentace tak, že:

A/

čl. I odst. 1.1.2. druhá odrážka, která původně zněla:

- zajištění stavebního povolení a souhlasného stanoviska dotčených orgánů

se mění tak, že nově zní:

- **zajištění stavebního povolení pro případ, že bude pro daný typ stavebních úprav nezbytné a souhlasného stanoviska dotčených orgánů pro případ, že budou pro daný typ stavebních úprav nezbytné**

B/

čl. II. odst. 2.2.1, který původně zněl:

2.2.1. předání staveniště zhotoviteli a zahájení provádění první etapy díla

- nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele;

se mění tak, že nově zní:

2.2.1. předání staveniště zhotoviteli a zahájení provádění první etapy díla

- **na výzvu zhotovitele, nejpozději však do 120 dnů ode dne uzavření smlouvy**

Příloha tohoto vysvětlení:

- upravené (ve výše uvedených částech) znění návrhu smlouvy o dílo tvořící přílohu č. 4 ZD

Změna zadávací dokumentace

A)

Zadavatel tímto sděluje, že s ohledem na výše uvedené vysvětlení a změnu znění návrhu smlouvy o dílo došlo ke změně zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ a tedy zveřejňuje úplné nové znění návrhu smlouvy o dílo **tvořící přílohu č. 4 ZD**.

B)

Zadavatel zároveň mění zadávací dokumentaci ve vztahu k požadovaným technickým parametrům předmětu plnění, kdy zejména mění původní specifikaci výtahu, který měl mít pohon umístěn ve strojovně tak, že nově požaduje, aby se jednalo o výtah tzv. „bezstrojovný“ a dále mění některé další méně významné specifikace požadovaného předmětu plnění (povrchová úprava nerez, kompletní demontáž kovové konstrukce a její nahrazení novou a další). Z tohoto důvodu zveřejňuje úplné nové vymezení předmětu plnění a tedy nové znění přílohy č. 5 ZD, kterou tvoří „technické parametry“.

Přílohy tohoto vysvětlení:

- upravené znění návrhu smlouvy o dílo tvořící **přílohu č. 4 ZD,**
- nové znění „technických parametrů“ tvořící **přílohu č. 5 ZD.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ, **do 16. 5. 2024 do 9.00 hod.**