

# Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

## Horní Slivno - splašková kanalizace

### Identifikace zadavatele:

Zadavatel: Obec Horní Slivno  
Sídlo: Horní Slivno 107, 294 79 Horní Slivno  
IČ: 00876267  
Zastoupený: Ing. Libuší Příbylovou, starostkou obce

Zadavatel v souladu se zněním § 98 a § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZZVZ“) a bodem III. Zadávací dokumentace poskytuje toto **vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí písemné žádosti účastníků o výše uvedenou veřejnou zakázku.**

### Dotaz č. 5.1:

*... k harmonogramu prací, který má být součástí cenové nabídky.*

*Harmonogram má být do nabídky měsíční, ale zároveň nesmí přesáhnout dle odstavce VI zadávací dokumentace bodu 1. 700 dnů. Měsíce mají různé počty dnů, máme při návrhu tedy počítat, že zahájení bude od září 2021 abychom si dokázali odvodit již zmíněných 700 dnů a vymezit správně přestávky (zakázky vstupů do komunikací)? Nebo jak toto máme uchopit?*

### Vysvětlení č. 5.1:

Zahájení provádění díla zadavatel předpokládá v 09/2021. Harmonogram předkládaný v nabídce je předběžný, resp. zaokrouhlený do měsíců. (Není třeba se trápit různými počty dnů v měsíci.) Omezení v zadávací dokumentaci popsaná jsou také uvedena měsíčním rámcem, 11 – 03, resp. 07 – 08. Zadavatel přestávky/ přerušení provádění stavebních prací od dodavatele neočekává, pouze z důvodů stanovených v zadávacích podmínkách.

Zadávací dokumentace, čl. VI. odst. 3, odrážka druhá, čtvrtá a pátá:

- Účastník jako součást své nabídky zpracuje harmonogram realizace předmětu plnění, včetně časového plánu (v měsících), obsahující alespoň základní údaje o dodávkách, montáži, instalaci, uvedení do provozu a základní finanční objem prováděných prací, kterým se bude účastník řídit při realizaci předmětu plnění. Harmonogram realizace bude zpracován v souladu technickou dokumentací, tj. dle charakteru prováděných stavebních prací. Současně bude v harmonogramu uvedeno finanční plnění zakázky (v měsících).
- Účastník zadávacího řízení zohlední v nabídce při zpracování harmonogramu výstavby nutnost respektování zákazu vstupu do komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje v období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku, a to, že v místních komunikacích bude možné realizovat práce celoročně s přestávkou mrazivých dnů, kdy není možné provádět betonáže nebo rozpojovat zeminy ve výkopu. Dále zohlední v nabídce při zpracování harmonogramu výstavby nutnost respektování zákazu vstupu do všech komunikací v období od 1. 7. – 31. 8. z důvodu zvýšeného provozu zemědělské techniky.
- Vybraný dodavatel v termínu do 15 dnů po podpisu smlouvy harmonogram, který předložil v nabídce, aktualizuje a zpodrobí tak, že časovou osu zpodrobí na týdny realizace a na věcné ose uvede u jednotlivých stavebních objektů či provozních souborů, u výstavby kanalizace na jednotlivé kanalizační stoky a přípojky, a rozhodující oddíly stavebních prací (pokládka potrubí, opravy vozovek apod.).

V Horním Slivně, dne 2. 7. 2021

Ing. Libuše Příbylová, v.r.  
starostka obce Horní Slivno