
Stavební bytové družstvo v Dobrušce
adresa                                          : Kostelní 369,  518 01  Dobruška
 zastoupená                                  : Karlem Jouklem, předsedou představenstva
                                                     : Jiřím veselým, místopředsedou představenstva
IČ                                                 :  000 45 250
DIČ                                              :  

zást. na stavbě                              :  

dále jen "objednatel"  

a
adresa                                         : 

zastoupená                                  : 

bankovní spojení                        : 

č.ú.                                              : 

IČ                                                : 

DIČ                                             : 

zást. na stavbě                             : 

dále jen "zhotovitel"  
S M L O U V U   O   D Í L O     č. 
podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník) . Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1.1 Předmětem plnění zhotovitele je : „Revitalizace bytového domu č.p. 951-953 v Dobrušce “  dle cenové nabídky,          která je nedílnou součástí této smlouvy.
1.2  Plnění díla bude probíhat  na objektu : Panelového domu ul. Pulická 951 – 953, Dobruška;  p.p.č. 169, k.ú. Pulice a p.p.č. 1246/6, k.ú. Dobruška 

1.3 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.
1.4  Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
1.4.1. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele

1.4.2. ostatními zadávacími podmínkami. Obě strany souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při realizaci dodržet

1.4.3.. zhotovitel bude postup prací koordinovat dle pokynů odpovědné osoby objednatele, kterým je technický dozor investora
2. TERMÍNY PLNĚNÍ

	2.1
	Předání staveniště objednatelem
	do 20 dní od podpisu smlouvy o dílo

	2.2
	Zahájení prací 

	do 7 dní od předání staveniště

	2.3
	Předání díla zhotovitelem objednateli


	30.11.2017

	2.4
	 Vyklizení staveniště 

	do 14 dní od předání a převzetí díla


2.4 Budou-li po podpisu této smlouvy vzneseny objednatelem požadavky nad rozsah této smlouvy, strany dohodnou dodatkem případnou změnu termínu plnění.
2.5 Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele po podpisu smlouvy o dílo, na základě výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy

3. CENA DÍLA

3.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. 1.1 v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne…… jako cena maximální ve výši:

	  Celkem bez DPH:
	       ,- Kč



	  DPH 15%


	          ,- Kč

	  Cena celkem


	      ,-  Kč


3.2 Zhotovitel garantuje cenu dle bodu 3.1 této smlouvy po celou dobu provádění díla.
3.3.cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě 
3.4.cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla
3.5. cena zahrnuje náklady na všechny činnosti popsané v zadávací dokumentaci a v dokumentaci pro zadání stavby.

3.6 Na práce neprovedené nebo provedené v menším rozsahu nebo kvalitě oproti projektové dokumentaci, které budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem a popsány a vyčísleny v změnovém listu  bude objednatelem uplatněna a zhotovitelem poskytnuta přiměřená sleva z pevné ceny a tyto práce budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo  a samostatné faktury vystavené do 10 dnů po předání díla.

3.7 Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele). V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou smluvních stran. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 v platném znění.

3.8 Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými zákony a předpisy v době provádění díla.
3.9  Záměrem smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak

4. ŘÍZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Účastníci ustanovují tyto své zástupce:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: Karel Joukl,  mobil 725 394 046, 




        Jiří Veselý, mobil XXXXXX
                                  ve věcech technických: XXXXXXXXX




          (technický dozor investora)
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:     

                                  ve věcech technických:   

4.2 Dílo je dokončeno protokolárním předáním a převzetím úplného díla, čímž se rozumí sepsání předávacího protokolu.

5. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

5.1 Práce zhotovitele budou objednatelem hrazeny na základě zhotovitelem  vystavených měsíčních daňových dokladů -     faktur. Součástí faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol, vždy podepsaný a odsouhlasený oprávněným zástupcem objednavatele ve věcech technických. Podmínkou proplacení je odsouhlasení a potvrzení těchto dokladů oběma smluvními stranami. V případě neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování do 5ti pracovních dnů ode dne jejího doručení. 
5.2 Faktura za provedené práce bude vystavena do 10 dnů následujícího měsíce.
5.3 Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
V případě vad a nedodělků nebránících předání díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu, má objednavatel právo na pozastávku v konečné faktuře ve výši 800.000,- Kč, do odstranění těchto vad a nedodělků.  Pozastávka ve výši 800.000,- Kč bude objednavatelem uhrazena do 14ti dnů po podepsání protokolu o odstranění vad a nedodělků. Výše konečné faktury musí být taková, aby bylo možné zúčtovat zálohu a zároveň pozastávku na vady a nedodělky,tj.  min. 1.600.000,- Kč. 
5.4 Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši  800.000,-    Kč. Záloha bude vyúčtována v poslední faktuře.

Záloha bude poskytnuta na základě faktury vystavené zhotovitelem.

5.5 Účastníci se dohodli  na  14 denní splatnosti faktur ode dne doručení.

5.6 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celého předmětu díla a že za něj bude z jeho strany placeno tak, jak bude ze strany zhotovitele postupně prováděno.
5.7 Daňové doklady budou opatřené názvem díla „Regenerace bytového domu Družstevní 1298-1299, Frýdlant“ a číslem projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/000XXXXXX. Daňové doklady budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (např. zákon o DPH). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

5.8 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH odvede (zaplatí) příslušnému správci daně příslušnou daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů, která bude připočtena k úhradě za cenu díla.

5.9 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v souladu se zákonem o DPH považován za nespolehlivého plátce, a že číslo účtu sloužící k úhradě za zdanitelné plnění je zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost.

5.10 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle bodu 8 tohoto článku a neodvede příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto smlouvou příslušnému správci daně, a zhotovitel bude považován v souladu se zákonem o DPH za nespolehlivého plátce DPH a číslo účtu sloužící k úhradě úplaty za zdanitelné plnění nebude zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost, vznikne objednateli za podmínek stanovených zákonem o DPH z titulu zákonného ručení na základě výzvy příslušného správce daně povinnost příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto Smlouvou odvést, a objednatel příslušnou DPH či její část příslušnému správci daně odvede (zaplatí).

5.11 Zhotovitel se zavazuje, neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) po obdržení písemného oznámení objednatele, jehož přílohou bude doklad prokazující odvedení příslušné DPH či její části příslušnému správci daně v souvislosti s touto smlouvou, uhradit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy příslušnou DPH či její část, kterou za zhotovitele objednatel odvedl příslušnému správci daně., případně má objednavatel právo ponížit jakoukoliv další platbu zhotoviteli o takto uhrazenou DPH.
6. POVINNOSTI  ZHOTOVITELE

6.1 Zhotovitel bude provádět dílo samostatně a odborně dle obecně závazných předpisů a norem platných v době provádění díla. Základními legislativními podklady pro realizaci díla a dokumentaci skutečného provedení stavby jsou:

· Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

· vyhlášky, které provádějí stavební zákon, zejména: Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

· Občanský zákoník č.89/2012 Sb.

· Živnostenský zákon č. 455/91 Sb.

· technické normy a standardy platné v ČR v době podpisu smlouvy a rovněž normy a standardy platné v ČR  pokud obsah těchto norem a standardů není v rozporu s technologickými požadavky a předpisy pro konstrukce a materiály použité při realizaci stavby z důvodů vytvoření konstrukcí nebo použití materiálů s vyššími kvalitativními parametry než uvádějí technické normy a  standardy.

· Zákon č. 22/97 Sb. ze dne 1.9.1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ( prokázání shody vlastností s požadavky technických předpisů) 

· Zákon č. 185/2001 Sb o odpadech ve znění pozdějších dodatků.

Výše uvedené právní předpisy jsou legislativními podklady v platném znění, tj. ve znění veškerých změn a doplňků.
Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v čl. 1  této smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními v souladu se závaznými předpisy

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo svědomitě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí, zavedenou odbornou praxí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele a platnými předpisy.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí být schváleny pro použití v ČR

6.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu stavebních prací a montážních prací tak, jak určuje stavební zákon.

6.3 Změny proti  projektové dokumentaci, jako i záměny materiálu, musí písemně odsouhlasit 2 zástupci objednatele ve věcech smluvních.
6.4 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti a uvede staveniště do původního stavu 
6.5 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o údajích, jež jsou obsahem této smlouvy o dílo.

6.6 V případě skrytých překážek je zhotovitel povinen postupovat v souladu s  občanským zákoníkem č.89/2012 sb..

6.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací vč. dopravy a manipulace, za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků i pracovníků svých subdodavatelů a ostatních jim pozvaných na stavbu v celém jejím průběhu, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

6.8 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně vč. pozdější novelizace. Škody, způsobené nedodržením těchto ustanovení,  hradí zhotovitel.

6.9 Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady související s prováděním díla a které vyplývají ze stavebního zákona.

6.10 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním a to, jak objednateli, tak i třetím osobám.
6.11 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat právní předpisy (včetně technických norem) a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními příslušných správních úřadů.

6.12 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně tj.  do roku  2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
6.13 Stavební deník, projektová dokumentace a technologické předpisy výrobců systémů  musí být přístupné na stavbě.

6.14 Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště. 

Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, je zhotovitel povinen průběžně zapisovat do stavebního deníku.

Provádění díla bude kontrolovat technický dozor objednatele, který má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat i pokyn k přerušení provádění díla. Nesouhlasí–li TDI s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.15 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s článkem 2 bod 4. této smlouvy, přičemž o předání bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a prostranství zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele), se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. 

6.16 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění tvoří přílohu této smlouvy. Pojistné krytí 20 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli při podpisu této SoD.
6.17 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody jím způsobené na zhotoveném díle a to stavební činností, činností svých pracovníků a činností subdodavatelů po celou dobu výstavby až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch nebo majetku (tj. vjezdů, plotů, objektů, prostranství a inženýrských sítí) v soukromém vlastnictví uvede zhotovitel poškozené věci nejpozději k předání díla objednateli bezplatně do původního stavu, popřípadě po dohodě s objednatelem je povinen tyto případné vzniklé škody uhradit. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
6.18 Zhotovitel je povinen vyzvat pověřeného zástupce objednavatele ve věcech technických min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a zprávou na e-mail uvedený v č. 4 této smlouvy ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6.19 Zhotovitel bere na vědomí, že na střeše předmětného objektu se nachází zařízení firmy T-Mobile, ke kterému bude přistupovat se zvýšenou opatrností a dbát ,aby nedošlo k poškození tohoto zařízení. veškeré práce, které by se přímo dotýkly zařízení fy T-Mobile bude předem konzultovat s pracovníkem firmy a provede o tom zápis do SD.

7. SPOLUPŮSOBENÍ  OBJEDNATELE

7.1 Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění prací a zavazuje se provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
7.2 Objednatel zajistí zhotoviteli odběrné body  el. energie 380/200V a studené vody. Zhotovitel zajistí na své náklady měření spotřeby poskytnuté energie a vody, která představuje  náklad zhotovitele.
7.3  Objednatel zajistí veškerá povolení potřebná k provádění díla vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“) v platném znění a poskytne je zhotoviteli nejpozději v den podpisu této smlouvy
7.4 Objednatele se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost zejména v souvislosti se zajištěním přístupu do objektu 
8. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá dílo s výhradou nebo bez výhrad.

8.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele a jeho technického zástupce  písemně na poštovní adresu a elektronicky e-mailem, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

8.3 V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Zhotovitel objednavatele vyzve k novému termínu nejpozději do 10 pracovních dnů od původního termínu. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu Zápisu o předání a převzetí objednatelem.

8.4 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

8.5 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího bodu.

8.6 Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, byť samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, nikoliv však jeho povinností, tím není dotčeno ust. § 2628 občanského zákoníku.

8.7 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

8.8 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

8.9 Do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

8.10 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby a použitých materiálů a výrobků, zejména záruční listy, revizní zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní zkoušky, které je povinen dle platných norem ČR a nařízení obstarat při provádění stavebních prací. Dále předá: 

· osvědčení o způsobilosti zhotovitele k provedení díla

· další nezbytné doklady vyplývající ze stavebního zákona tak, aby mohlo být provedeno kolaudační řízení.

· doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

· doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech
· dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou zhotovitel v průběhu stavby doplňuje a aktualizuje

· podepsaný protokol o předání staveniště zpět objednavateli

· stavební deník

8.11 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

9. ZÁRUKA NA DÍLO

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

9.2 Zhotovitel poskytne objednateli na předané dílo záruku 60  měsíců na dílo,  ode dne předání díla, vyjma zařízení, na která je poskytnuta záruka dle záručních listů výrobců těchto zařízení, za předpokladu dodržení garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem. 
9.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato.
9.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10ti  dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena reklamace objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
9.5 V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví, nebo majetek objednatele či dalších osob zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie zaručuje zhotovitel nejpozději do 24 hod. po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel s objednatelem dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín k odstranění havárie. Za nedodržení takto sjednaného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč/ za každý započatý den prodlení.
10. SMLUVNÍ POKUTY 
10.1 Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu:

a) pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle čl.  2. bod .2-3- ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den
b) pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den
c) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění

d) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění

e) pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat pojistnou smlouvu v platnosti ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení

f) v případě porušení povinnosti zhotovitele odvést příslušnou DPH či její část dle článku 5. bod 8 - 11 této smlouvy výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.

10.2. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu:
a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč.

10.3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

10.4. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

10.5. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení.

11.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v harmonogramu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 10 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 
c) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou, jestliže byl zhotovitel na toto porušení upozorněn.

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

11.4 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností objednavatele. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20% a ponížené o poskytnutou zálohu dle čl. 5.4. 
11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se  odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 9. této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 10. této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

11.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto bodu smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

12. KONTROLA DÍLA

12.1 Technický dozor investora je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniš​tě a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

12.2 Technický dozor investora je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

12.3   Technický dozor investora potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

12.4   Přijde‑li technický dozor investora při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží‑li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor investora výslovně upozornit. Technický dozor investora je opráv​něn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
13.  DALŠÍ  UJEDNÁNÍ

13.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „subdodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s podmínkami veřejné zakázky. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

13.2 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

13.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.4 Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačního programu IROP 37. výzva „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ 

Zhotovitele se zavazuje v souvislosti s touto skutečností uchovávat veškeré doklady, které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. Zejména je povinen:

· uchovávat dokumentaci projektu a archivovat doklady v nezbytném rozsahu pro případnou finanční kontrolu vykonávanou v souladu s níže uvedeným právním předpisem. 

· umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní evidence, použití finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, Ministerstvo financí, ÚHOS a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES)

· poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrole, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu

· poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů

13.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna (u fyzických osob podnikatelů včetně osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení) na oficiálních stránkách profilu zadavatele a Věstníku veřejných zakázek, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů. 

14. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

14.1 Změny smlouvy o dílo a její případné dodatky lze provést pouze na základě oboustranné písemné dohody.

14.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a obchodními zvyklostmi při dodávkách staveb, stavebních částí a stavebních prací.
14.3 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

14.4 Pro případ, že by došlo ke sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, bude tento spor řešen nezávislým znalcem, na které se obě strany dohodnou a jeho rozhodnutí budou respektovat. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným soudem..

14.5. Doručování písemností bude realizováno na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy a zároveň zaslání kopie na email SV a technického dozoru investora, případně na nové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny. Za doručenou bude považována i ta písemnost zaslaná na adresu smluvní strany, která se druhé smluvní straně vrátí jako nevyzvednutá v úložní době, a to pátý den po jejím odeslání.
14.6. Pozbude-li některé ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti nebo ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a místo neplatných nebo neúčinných ustanovení smlouvy se použijí ustanovení obecně závazného právního předpisu, na platnost a účinnost celé nájemní smlouvy nemá neplatnost či neúčinnost některého ustanovení žádný vliv a smlouva jako celek zůstává platnou a účinnou.

14.7 Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné vůli a že souhlasí s celým jejím zněním.

14.8 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva  objednatel.

14.9 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti  dnem podpisu obou smluvních stran.
Přílohy:
-       cenová nabídka ze dne  XXXXX
· harmonogram prací

V …………………..dne ...............2016



V ........................... dne .....................2016
……………………………..                                                         

       
  ………………………………..
             za zhotovitele                                                                                       


   za objednatele


