
 

1 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci veřejné zakázky s názvem: „Fotovoltaická 

elektrárna na střeše sportovně společenského centra Vikýřovice“(dále jen „Smlouva“) 

 

I. Smluvní strany 

1. Obec Vikýřovice Sídlo:   Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice     Statutární zástupce: Václav Mazánek, starosta  IČO/DIČ:                          00635898 / CZ 00635898              Bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s.     Číslo účtu:                       Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
e-mail:                               

telefon:                              

  (dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“) 

 

TOMEX METAL s.r.o.  Sídlo: Horní 1438/80, 700 30 Ostrava – Hrabůvka  Statutární zástupce: Martina Čmelová, jednatel IČO: 05497281 DIČ: CZ05497281 Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 67786 Bankovní spojení, č. účtu/kód banky: Raiffeisenbank a.s.,  Datová schránka: ajw43qs 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
e-mail: 

telefon: (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

 (Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každý samostatně jako smluvní strana.) 
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II. Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

8. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovně společenského 
centra Vikýřovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to v návaznosti na skutečnost, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění této Smlouvy byla Objednatelem, jako zadavatelem ve výběrovém řízení na zakázku, vybrána jako nabídka nejvhodnější. 
 

9. Předmětem díla je kompletní provedení a zprovoznění díla „Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovně společenského centra Vikýřovice“ v souladu s definicí předmětu zakázky danou zadávacími podmínkami zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Fotovoltaická elektrárna na střeše sportovně společenského centra Vikýřovice“, s nabídkou zhotovitele ze dne 
3.3.2024 v rámci uvedeného výběrového řízení a dle podmínek Smlouvy o připojení, která je Příloha č. 1.  

 

10. Zhotovitel je povinen zajistit samotnou realizaci stavebních prací, včetně osazení potřebným vybavením tak, aby odpovídala zhotovené projektové dokumentaci a všem provozním a funkčním parametrům, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, případně budou dodatečně písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel zbuduje uvedenou stavbu tzv. „na klíč“, tedy včetně zajištění jejího plného zprovoznění, jedno měsíčního zkušebního provozu, obstarání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) potřebného k užívání a provozování daného díla je-li to vyžadováno příslušnou legislativou, případně distributorem. 
 

11. Konkrétní specifikace díla je stanovena 
a) Projektovou dokumentací, 
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b) Smlouvou o připojení v příloze č. 1 této smlouvy. 

12. Zhotovitel je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v předmětném výběrovém řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že je schopný dodat předmět Smlouvy za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré plnění a status je a bude po celou dobu plnění 
v souladu s nabídkou, kterou podal v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku. Zároveň Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu plnění, že na předmětu díla neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem díla podle této Smlouvy disponovat.  

 

 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v plném rozsahu se seznámil s místem provádění díla a dostupnou dokumentací, tvořící přílohu zadávacích podmínek, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné odborné znalosti a oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.   
 

14. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu předmětu Smlouvy bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

 

 

 

III. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny dle vypracované projektové dokumentace s umístěním na střechu objektu sportovně společenského centra ve Vikýřovicích.  

 

2. Předmětem díla je dodávka, instalace a uvedení do provozu předmětu veřejné zakázky (dále jen „FVE“) Objednatele v následujícím rozsahu: 
- Dodávka a montáž celého systému. Dodávka a montáž zahrnují dodávku střídačů, fotovoltaických panelů, rozvaděčů, přípravu místa pro instalaci a montáž panelů, rozvaděčů a střídače; 
- Monitoring a řízení FVE – zprovoznění a nastavení systému, proškolení, doladění v rámci zkušebního provozu; 
- Podporu při případném jednání s třetími stranami (distribuční společnost, stavební úřad atd.…) v rámci přípravy realizace systému; 
- Revizi systému. 

 

3. Předmětem díla je dále: 
- vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů, 
- likvidaci odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 

likvidaci odpadu a obalu v souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení, 
- dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů, 
- všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této Smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. 
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4. Předmět plnění je blíže a podrobně specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost MORAVEC group s.r.o., Dolnostudenská 1293/8, 787 01 Šumperk, IČO: 
26861160. 

 

5. Předmět díla (plnění zhotovitele) je vymezen touto smlouvou včetně všech jejích příloh.   
 

6. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 
 

7. Objednatel se tímto zavazuje Zhotoviteli předat potřebnou dokumentaci k provedení předmětu díla, a to v termínech stanovených ve smlouvě o připojení. Dokumentace musí být předložena před zahájením realizace. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá 
Objednatel. 

 

8. Zhotovitel je při realizaci díla povinen provádět všechny práce v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění a v souladu s příslušnými normami ČSN platnými v době provádění díla, které se takto sjednávají pro dílo podle této Smlouvy jako závazné. Dále je Zhotovitel povinen dodržovat příslušné závazné právní předpisy, zejména bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti a zákon č. 309 / 2006 Sb., pokud se na dílo podle této Smlouvy a jeho realizaci vztahuje.  
 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat nečistoty a odpady, které vznikly jeho činností a zacházet s nimi ve smyslu obecně platných předpisů. 
 

 

IV. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v následujících termínech stanovených smlouvu o připojení. 

 

2. Provádění samotné montáže FVE se bude řídit časovým harmonogramem, který zhotovitel navrhne před zahájením montáže a který bude respektovat základní parametry dané zadávacími podmínkami a touto smlouvou (končený termín dokončení díla), a je pro zhotovitele závazný. 
Harmonogram bude zahrnovat souběh všech činností prováděných zhotovitelem a další činnosti rozhodné pro plnění zakázky ode dne uzavření této smlouvy až do dne předání řádně dokončeného díla objednateli (zejména uzavření smluvního vztahu, předání staveniště, provádění stavebních prací, přejímka dokončených stavebních prací, přejímka dokončeného díla, objednací a dodavatelské či poddodavatelské lhůty souvisejících dodávek technologií, technologické a jiné přestávky, případné správní a jiné lhůty a ostatní okolnosti vyplývající z plnění zakázky a ovlivňující činnosti zhotovitele. Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k dodržení smluvených termínů. Případné změny takového harmonogramu musí být písemně odsouhlaseny objednatelem. 
  

3. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla či jeho příslušné části. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 
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podmínkami této smlouvy, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 
 

4. V případě, že objednatel omezí rozsah provádění díla zhotovitelem nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla a podobně). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé materiály běžně využívané při své činnosti). Zhotovitel rovněž 
nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu nebo zařízení, které bez spravedlivého důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy. 
 

5. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle od odst. 1 písm. b) a d) tohoto článku smlouvy, a to v těchto případech: 
• omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů 

nebo technických/technologických norem. 
• v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,  

 

6. V těchto případech bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 
 

7. Smluvní strany se dohodly, že se doba pro provedení díla prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy, již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 
 

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel, dojde 
k situaci, že termín plnění (nebude možné dodržet, prodlužuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění provádět. Prodloužení termínu provedení plnění bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.  
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V. Místo plnění 
1. Místem plnění je Sportovně společenské centrum Vikýřovice, Sokolská 391, 788 13 Vikýřovice,  p.č. st. 1098, k.ú. Vikýřovice. 

 

 

 

VI. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena díla je stanovena jako cena pevná a jejím podkladem není položkový rozpočet. Sjednaná cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady, nutné pro realizaci díla v celém rozsahu, jak je definováno v čl. II a III. této smlouvy. V případě ukončení této smlouvy před skončením realizace díla bude při stanovení ceny doposud dodaného plnění vycházeno z cenové kalkulace, která je součástí nabídky zhotovitele, a dále navazujícího položkového rozpočtu, který bude zpracován ve smyslu čl. II a III. této smlouvy. 
 

2. Smluvní strany se na základě nabídky zhotovitele dohodly, že celková cena díla činí: 
Cena bez DPH 396.073,- Kč 

DPH 83.175,33 Kč 

Cena celkem vč. DPH 479.248,33 Kč 

   

3. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.  
 

4. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU PEVNOU, tj. zahrnuje realizaci kompletního díla na klíč a vychází z položkového rozpočtu. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Sjednanou 
cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran ke změně předmětu díla tak, jak je popsáno v této smlouvě.  

 

5. Cena za dílo uvedená v odst. 2 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a lze ji změnit pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v důsledku dohody smluvních stran provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, 
VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací projektové dokumentace této smlouvy, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného 
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ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání. 
- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací zhotovené projektové 

dokumentace se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy v níž je zpracována příslušná část výkazu výměr v její aktuální cenové úrovni.  
- V případech týkajících se instalace FVE doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě 

dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. 
 

 

ZMĚNY VÝŠE DPH 

c) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
 

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
 

8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení instalace FVE. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz případný položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 

9. Cena díla bude zhotovitelem objednateli účtována v souladu s harmonogramem čerpání ceny díla, který je součástí zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele. Předpokladem pro úhradu účtované části ceny díla je předchozí písemné odsouhlasení provedení (případně i akceptaci a převzetí) účtovaných částí díla objednatelem. Takový písemný souhlas musí být vždy přílohou příslušné faktury. 
 

10. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
 

11. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy(dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text „xxxxxxxxx – část …..(doplněno dle čl. II. nebo III. této smlouvy)“, 
c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy obsahující prohlášení objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která 
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bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. 
 

12. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění, a to při instalaci FVE za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce.  
 

13. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. 
 

14. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 
 

15. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
 

16. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě zhotovitele oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky. 
 

17. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
• nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
• budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele, 
• bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

 

18. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

 

19. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

 

20. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané 
hodnoty. 

 

21. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

• zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

• zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

• bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
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22. Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně 

 

23. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem.  
 

24. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
 

25. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní práce), na úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení 
s úhradou ceny prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny prací, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do výše ceny poddodavatelem provedených prací při plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na úhradu ceny provedených prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V případě pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud.     
 

 

VII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro realizaci plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 
 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Zadavatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
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které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. 
 

5. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné 
legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či 
jeho poddodavatelem. 

 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Dílo je dokončeno Zhotovitelem a předáno objednateli dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 

2. Dílo může být předáno i po částech, a to v souladu s předloženým harmonogramem realizace 
FVE. 

 

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 
 
4. K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je Zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a poté, co bude provedena garanční zkouška díla dle odst. 3. tohoto článku; následně organizuje a řídí proces předání a převzetí díla objednatel. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla (před jeho předáním Objednateli) realizovat na díle nainstalovaném a zprovozněném v místech plnění zkoušku funkčnosti díla, kterou Zhotovitel při prvním spuštění díla prokáže, že dílo je k tomuto okamžiku plně funkční (dále pouze „zkouška díla“). K účasti na zkoušce díla je Zhotovitel povinen Objednatele s dostatečným předstihem, nejméně však 3 dny předem, vyzvat.  Zkouška díla bude považována za úspěšnou pouze v případě, že dílo bude zcela splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. V případě, že dílo nebude zcela splňovat takto stanovené požadavky, je Zhotovitel oprávněn opakovat provedení zkoušky díla (po předchozím odstranění důvodu selhání první takovéto zkoušky díla), a to nejpozději do 14 dnů od první neúspěšné zkoušky díla a zároveň písemně informovat Objednatele o důvodech selhání první zkoušky díla. V případě, že zkouška díla nebude úspěšná ani na druhý pokus, je Objednatel oprávněn dohodnout si z těchto důvodů se Zhotovitelem konání další zkoušky díla nebo od této Smlouvy odstoupit. Provedení této další zkoušky díla, jakož i následná práva Zhotovitele, budou stejná jako po provedení první zkoušky díla, avšak navíc je Objednatel oprávněn zprovoznit dílo zcela na náklady Zhotovitele sám či třetí osobou, a to bez újmy svých práv z této Smlouvy (tj. ze záruky za jakost). Úspěšné provedení zkoušky díla Objednatel potvrdí formou podpisu protokolu o řádné realizaci zkoušky díla a je podmínkou protokolárního převzetí díla Objednatelem dle tohoto článku. Náklady zkoušky díla včetně opakovaných zkoušek díla nese v plném rozsahu Zhotovitel. 
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6. Protokol bude obsahovat: 

• označení předmětu díla, 
• označení objednatele a zhotovitele díla, 
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
• datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
• datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
• seznam převzaté dokumentace od zhotovitele, 
• prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
• datum a místo sepsání protokolu, 
• v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad, 
• jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele. 

 

7. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou. 

 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí díla veškeré doklady nezbytné k řádnému předání díla. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 
 

9. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady 
(jsou-li relevantní): 

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů potvrzený oprávněným zástupcem Zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu; 
b) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby, označené Zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“, které vyhotoví Zhotovitel zakreslením od ruky do původní PD; 
c) stavební deníky; 
d) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem, normami a příslušným stavebním úřadem či investorem jako (pokud jsou 
relevantní; bylo-li dané zařízení stavbou dotčeno): 

- revize el. rozvodů a zařízení; 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zařízení;  
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků zejména atesty, prohlášení o shodě a doklady o vhodnosti použitých materiálů; 
- návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce, doklad o zaškolení určených pracovníků Objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení,  
- doklady o nakládání s odpady a doklady o likvidaci a uložení odpadů dle platných zákonů; 
- další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní. 

 

10. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, a to včetně drobných vad či nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickou specifikací, touto Smlouvou, platnými technickými normami a obecně závaznými předpisy. 
 

11. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla 
odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i prohlášení Objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a pokud se Objednatel rozhodne dílo převzít i s takovýmito případnými 
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drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. 
 

12. Součástí předání a převzetí díla bude i předání a převzetí potřebné dokumentace dle tohoto článku, tj. příslušných atestů materiálů a výrobků, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, záručních listů a ostatních dokumentů potřebných k řádnému provozu díla. 
 

13. Vlastnictví k předmětu díla přechází na Objednatele jeho předáním a převzetím. Do řádného předání a převzetí díla nese Zhotovitel veškerá rizika ze ztráty, zcizení, zničení či poškození díla či jeho součástí včetně vnesených a nezabudovaných materiálů a dodávek. 
 

14. Zhotovitel vyklidí staveniště do jednoho týdne po dokončení díla bez vad a nedodělků. 

 

 

IX. Odpovědnost za vady 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce pro instalaci FVE a s ní souvisejícími pracemi 60 měsíců na provedené práce a dodávky, (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla či jeho části objednatelem. Záruční doba se staví 
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále 
v tomto článku smlouvy. 
 

4. Výjimky ze záruky: U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, nebo dodavatelé, nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude Zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší záruční dobou bude zvlášť definován a předán Objednateli jako přílohu předávací dokumentace dle čl. VIII. Odst. 5. Pokud není výše uvedené v předávací dokumentaci přiloženo, má se za to, že na všechny výrobky kromě spotřebního materiálu bude poskytnuta záruka v délce trvání 60 měsíců. 
 

5. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu. 
 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 

a) e-mail: info@greensystem.cz, nebo 

b) adresu: Dr. Martínka 167, 739 44 Brušperk.cz, nebo 

c) do datové schránky: ajw43qs 
7. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel. 
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8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat za objednatele. 
 

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

10. Objednatel je povinen nahlásit prodávajícímu zjištěné vady písemně formou reklamačního protokolu. V něm popíše specifikaci závady. Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady prodávajícím, zavazuje se prodávající započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je povinen prodávající odstranit vady vždy do tří pracovních dnů od nahlášení. Prodávající je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese prodávající náklady až do rozhodnutí o reklamaci.  
 

11. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady prodávajícím a tento neodstraní nahlášené vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady prodávajícího bez vlivu na poskytnutou záruku.  
 

12. Objednatel je povinen reklamaci vady zařízení uplatnit u Zhotovitele prokazatelně a bez zbytečného odkladu. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob. 

 

14. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 
 

15. Kopii pojistné smlouvy či smluv byly zhotovitelem předány objednateli při podpisu Smlouvy.  
 

 

X. Úroky z prodlení a sankce 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. 
 

2. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla v dohodnutém termínu, nejpozději však do 20 dnů od nahlášení vady Objednatelem, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši0,2 % 

z ceny díla i za každý započatý den prodlení. 
 

3. V případě prodlení Objednatele s placením faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z nezaplacené částky i za každý započatý den prodlení. 
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4. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 

5. Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. 

 

6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejích zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu – faktury. Totéž se týká úroků z prodlení. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 
 

8. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
 

9. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 
 

10. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
 

 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti 
stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  
 

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
- jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího. 

 

3. Zadavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na spolufinancování předmětu Smlouvy, a tedy nedojde k uzavření nebo v případě, že Zadavateli 
bude dotace krácena. 
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4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze při splnění alespoň jedné 
z následujících podmínek: 

a) jestliže Zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky Smlouvy, zejména pokud překračuje lhůty plnění vyplývající z časového harmonogramu nebo termín předání díla, jak vyplývá z této Smlouvy, o dobu delší než 60 kalendářních dnů a byl na existenci vůle Objednatele odstoupit od Smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nezjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy; 
a) jestliže na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti; 
b) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od Smlouvy dle občanského zákoníku. 

 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Objednatel ocitne v prodlení 
s úhradou i jen jediného daňového dokladu po dobu delší než 15 dnů, počínaje dnem splatnosti příslušného daňového dokladu. Náhrada škody, včetně její části, smluvní pokutu (úrok z prodlení) převyšující, tím není dotčena. Dále je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy na základě uplatnění ustanovení občanského zákoníku. 
 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, tedy dodatkem k této Smlouvě. Rovněž veškeré případy omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této Smlouvy budou odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran dodatkem ke Smlouvě. Bez splnění této podmínky nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny. 
 

2. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem. 
 

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
 

4. Zhotovitel je v případě naplnění skutečnosti dle předchozího odstavce povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.   
 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.  
 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek.  
 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 
 

9. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Objednatel je povinným 
subjektem dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků. 
 

10. Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. Pro případě, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. 
 

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1: Smlouva o připojení Příloha č. 2: Harmonogram realizace 

 Doložka Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. 8 přijatém na 42. schůzi konané dne 25.03.2024 

 Vikýřovice dne       Ostrava dne 

za objednatele       za zhotovitele Václav Mazánek, starosta     Martina Čmelová, jednatel 
 



sMLouvA o pŘlpoJENí lrí RoBNy K DlsTRlBuč Ní sousravĚ Nn NnpĚŤ ovÉ  HLaolNĚ o,4 kV (NN)

ěí sto:  z+ _sop_03* 4 1 2228365 í

PROVOZOVATEL
č Ez Distribuce, a. s,

luČ ruí  sousrnW (dále jen ,,PDS")
Děč í n, Děč in lV , Podrnokly, Teplická 87418, PSČ  405 02 |  tČ o z+ lzgoas l DlČ  CZ 24729035 |  zapsána

v obchodní m rejstří ku vedené m Krajským soudem v Ústí  nad Labem, sp, zn, B 2145 |  licence na distribuCi elektřirrY

č , ,1 21O155B3 |  registrač ní č í slo u oTE: 715 |  distribuč ní  portál pro elektronickou komUnikaci:

https: / / cJip.cezóistribuce.cz_ |  www.cezclistribuce.cz I  adresa pro doruč ovánÍ :  CEZ Distribuce, a. S,, Plzeň,

Guldenerova 2577 / 19, PSČ  326 OO l na záklaclě pověření  ze dne B, 3. 2022 zaslupute lng, VÍ t Grabec, pozice:
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VÝRoBCE (dále ]en ,,Výrobce")
ZÁKAZNlCKÉ  č í sro t ] 96841B
OBCHODNÍ  FlBMA /  NÁZEV obec Vikýřovice

lÓo 00635898
ADRESA MÍ STA TRVALÉ HO POBYTU /  SÍ DLA SPOLEÓNOSTI

č . p,/  č . o, loa
Mí STNí č ÁST Vikýřovice

PSČ 7B8 13ULlcE Pekovská
OBEC Vikýřovice
ZÁPIS V oR /ŽR
ZASTOUPENí  vz, Václav Mazánek,
TELEFoN 606619397

starosta
E-MAlL ryznar@vikyrovice.cz

l. ú VoDNí  USTANoVENí

Tato smlouva je uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č . ag/2o12 Sb., obč anský zákonik, ve znění  pozdějŠ Í ch PředPisŮ (dále jen ,,OZ")

av sou| adus rlst§ 50odst.3zákona č .45B/2} OO Sb., o podmí nkách podnikání  ao lrykonuStátní  SpráWV energetickýchodvé tví ch ao změtlě

někierych zákonů ]energetický zákon, ve znění  pozdělš í ch předpisů  (dá| e jen ,,EZ") a jeho prováděcÍ mi předpisy, zejmé na vYhláŠ kou Č - 16/2a16

Sb,, o podminkáclr připójení  k e| ektrizač ní  soustavě, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ (dále jen ,,Vyh| áŠ kao PřiPojeni"),

ll. PŘEDMĚT sMLoUVY

1 ) Předmětem té to smlouvy je závazek PDS připojit výrobnu Výrobce Specifjkovanou V Č l. lI l. k distribuČ ní  soustavě (dále jen ,,Wrobna") a Zajistit

Výrobci dohodnutý rezervováný výkon a rezervovaný pří kon, a to v návaznosti na Žádost Výrobce o PřiPojení  výrobnY k distribuČ ní  SoUstaVě

t. + lzzzaeasl, óoruč enou pbs-one 18. 1. 2024 (dále jen ,,Žádost o připojení "), a závazek Výrobce uhradit PDS PodÍ I  na oPrávněných

rrák1adech spojených s připojení m a se zališ tění m pož adované ho \ ^ ýkonu stanovený VyhláŠ kou o PřiPojení  (dále jen ,,PodÍ |  na nákladech"),

2) Tato sm| ouva dále upravuje některá práVa a povinnosti smluvní ch stran souvisejí cí  s paralelní m provozem distribuČ ní  soustavy a qirobny.

_

-
--
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Ň_
: r-
-'-

lll. PoDMí NKY PŘlPoJENí  VýRoBNY V PŘEDÁVACí M Mí sTĚ

1) Specifikace Wrobny
a) typ Wrobny: í otovoI taická na objektu

b) způ sob provozu llrobny: přebytky do distr. soustaw
c) mí sto výrobny: Sokolská 391 , patro:  SPOR, 788 13 Vilqiřovice

d) technické  podmí nky připojení  č islo:  4122283651

e) č í slo odběrné ho mí sta: 0002165048
f) EAN:

- pro data spotřeby 859182400512581696
- pro data výroby B591 8240051 2581 689

2) Technické  ú daje 4irobny
a) celkoW instalovaný vlikon: 1 9,680 kW
b) rezervovaný rnýkon: 1 9,950 kW
cj způ sob připojení  (poč et fází ) a rezervovaná hodnota jistič e před elektroměrem: 3 x 32,0 A

d) vypí nací  charakteristika:  B
e) napěť ová hladina; 0,4 kV (NN)

f) povolený rozsah ú č iní ku (cos < p ):

- Spotřeba l, kv, odběr P, odběr Q (nevyhodnocuje se)

lV. kv. odběr P, dodávka Q (nevyhodnocuje se)

- l} roba ll. kv. dodávka P, odběr Q (nevyhodnocuje se)

lll. kv dodávka P, dodávka O (nevyhodnocuje se)

Dů vod nevyhodnocování :  Autonomní  regulace Q(U) rnýrobny d| e Pravidel provozování  disŤ ibuČ nÍ  SOuStaVY, Pří loha 4

3) Připojované  elektrické  spotřebič e v odběrné m zaří zení

spotřebič Pů vodní  [ kW] Celkem pož adovaný [ kW] Zamí tnutý [ kW] Celkenr povolený [ kW]

Pří motoptré  topení 12,000 0,000 0,000 0,000

ohřev Tuv - akutrrulač ní 0,000 4,000 0,000 4,000

Ostatni spotřebič e 6,000 2,000 0,000 2,000

osvětlení 2,000 0,000 0,000 0,000

WWW.ceZdistribuce.cZ

Otoč te prosí m
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lNS l. VYKON
tkWl

DRUH
iasvn,, svn.]

TYP

ryPč . 1 19,680 | otoč lánko\4i se stří dač em FVE na obiektu - CFV

4) Mí sto připojení  výrobny k distribuč ní  soustavě - hranice vlastnictví
a) mí sto připojení :  HDS V PlLÍ Řl
b) hranice vlastnictví :  HDS
c) spí nací  prvek k odpo,jení v1l,robny: POJ| STKA

5) Způ sob a provedení  měření  elektřiny
a)typ měření :  B
b) umí stění  měřicí ch zaří zení  (mé ří cí  mí sto):  fasáda
c) Pří stupnost m ěří cí ho zaří zení :  [  ]  Z veřejné ho prostranství  [  X ]  Za souč innosti Výrobce
d) dodávka a odběr e| ektřiny bude měřen měří cí m zaří zení m PDS
e) převod měřicí ch transformátorŮ proudu (souJi instalovány):  A; vlastní kem měřicí ch transformátorů  proudu (jsouJi instalovány) je
Výrobce

6) JestliŽe se Údaje uvedené  V odstavci 2) aŽ 5) liŠ Í  od ú dajŮ uvedených V Žádosti o připojení  nebo VTPP, p| atí  ú daje uvedené  V odstavci 2) až  5)

7) Termí n připojení
PDS PřiPojí výrobnu k distribuČ ní  soustavě ke dni první ho paralelní ho připojení  uýrobny k sí ti podle ppDS, a to takto:

a) Výrobce je povinen uČ init vŠ e potřebné  k tomu, aby z jeho strany nic nebránilo připojení  rnýrobny k distribuč ní  Soustavě, a pož ádat o první
paralelní  připojení  v termí nu do 7. B, 2024, JeslliŽe z dŮvodu nezávislé ho na vů li Výrobce vznikňe na straně Výrobce p,rekazxa, která mu
brání  ve splnění  jeho povinnosti, smluvní  strany uzavřou dodatek k té to smlouvě, jehož  předmětem bude prodlouž ení  té to lhů ty o nezbytně
nutnou dobu, Za Podmí nky, Že existenci tóto překáž ky bez zbyteč né ho odkladu Výrobce oznámil a prokázal pDS a vyzval 1ó1 t uzavreni
dodatku.
b) Pro náleŽitosti Žádosti Výrobce o prvnÍ  paralelní  připojení , jakož  ipro způ sob a lhů tu připojení , platí  ustanovení  č ásti 12 (UVEDENí  Do
PROVOZU) PřÍ | ohY Č , 4 PPDS. LhŮta pro připo.| ení  nezač ne běž et dří ve, než  Výrobce splní  své  povinnosti podle č | . V odst. 2) a 3). Výrobce
je povinen umoŽnit PDS provedení  prohlÍ dky a kontroly rnýrobny a stanovených zkouš ek nezbytných pro její  první  paralelní  připojení . V
Pří Padě, Že PDS na ák| adě rnis| edkŮ prohlí dky zaří zení  podle č ásti 12 priIorry e. 4 ppDs Ůueáe u p.toxotu o sp| nění  technických
Podmí nek Pro uvedenÍ  WrobnV do Provozu, Že Výrobna nemŮž e být provozována paralelně s distribuč ní  soustavou, uplatní  se pro dalš í
postup směřují cí  k připojení  pravidla pro první  paralelní  připojení výrobny podle č ásti 12,1 pří lohy č . 4 PPDS obdobně.

B) PDS provede kontrolu podle odstavce 7 pí sm. b) v nezbytné m rozsahu pož adované m PPDS pro připojení  rnýrobny; tato kontrola PDS
nenahrazuje kontrolY orgánŮ státní  správy, které  v rámci své  pravomoci kontrolují  soulad výrobny s pož adavky'právní ch předpisů  (např. z
hlediska stavební ch předpisů  nebo z hlediska podmí nek pro udělení  licence atd.),

lV. PRÁVAA PoVlNNosTl SMLUVNí CH STRAN

1) Výrobce je povinetl:
a) plnit podmí nky pro připojení  rnj'robny uvedené  V té to smlouvě, v PPDS a v Připojovací ch podmí nkách pro pří sluš nou napěť ovou h| adinu
fdále jen ,,PP"] , a poskytnout PDS potřebnou souč innost pro připojení výrobny;
b) provádět opatření  zamezují cí  vlivŮm zpětné ho pŮsobení  na kvalitu dodávané  elektřiny v neprospěch ostatní ch ú č astní ků  trhu s eIektřinou
a nePřisPÍ vat ke zhorŠ ení  té to kvality (zvláš tě prostřednictví m flikru, nesymetrie, narmonicxlicn proudů , ú tlumu signálu HDo, dynamických
rázŮ, nedovolených pok]esŮ napětí  při rozběhu), Zejmé na vybavit rnýróbnu dostupnými technickými prostředky k omezení  těchto v| ivů ,
a použ í vat k výrobě elektřiny zaří zení , která neohrož ují  ž ivot, zdraví  nebo majetek,
c) udž ovat r4Í robnu ve stavu, ktery;  odpoví dá ustanovení m té to smlouvy, právní m předpisů m, technickým normám a PPDS,
d) upravit předávacÍ  mí sto pro instalaci měřicí ho zaří zení  a V tomto stavu jej udrž ovat a umož nit PDS nebo jí m pověřeným osobám pří stup
k měřicí mu zaří zení  PDS a k neměřeným Č ástem vlirobny za ú č e| em pioveoeni kontroly, odeč tu, ú dž by, r4iměny č i odebrání  měřicí ho
zaří zení , a
e) jest| iŽe k omezení  nebo přeruŠ ení  dodávky elektřiny doš | o z dů vodu na straně Výrobce, nahradit PDS nák| ady Spojené  s obnovení m
dodávky elektřiny, nestanoví -li právní  předpis j inak.

2) PDS je povinen:
a) připojit r4Í robnu a Zajistit Výrobci dohodnutý rezervovaný výkon a rezervovaný pří kon a po připojení  výrobny umož nit Výrobci distribuci
elektřinV na základě samostatně uzavřené  sm| outy za předpokladu, ž e Výrobce zcela uhradil podí |  ná nákladech,
b) bez zbyteČ né ho odk| adu po připojení  rnýrobny a po uzavření  smlouvy o distribuci elektřiny do předávací ho mí sta, nestanoví _| i právní
PředPis j inou lhŮtu, za.iistit instalaci Vlastní ho měřicí ho zaří zení  atoIo zaří zení  udž ovala pravideině ověřovat správnost měření , a
c) obnovit za podmí nek stanovených v EZ omezenou nebo přeruš enou dodávku elektřiny z/do předávací ho * í .tu.

3) PDS je oprávněn změnit nebo přeruŠ it v nezbytné m rozsahu dodávku e| ektřiny z výrobny v pří padech stanovených v EZ nebo v j iné m právní mpředpise; jeJi v předávací m mí stě připojeno odběrné  zaří zení ,je PDS oprávněn tuk'uč init rovněž  v pří padě, kdy podle EZomezí  nebo přeruš í
dodávku elektřiny do tohoto odběrné ho zaří zení ,

4) JestliŽetakVýrobceneuČ inil dodneuzavření té tosmlouvy,jene.ipozději velhů těpodleč l. lll odst.7pí sm.a) povinen:
a) Zajistit zří zení  vYrobnY v předávací m mí stě v sou| adu s teónnicxYm řeš ení m připojení  urč eným u iec'láar" jen ,,Stavba Výrobce,,);  ] e-liVýrobce povjnen podle energetické ho zákona zří dit elekŤ ickou pří pojku, její  Zří Zení  je souč ástí  Siavby VýroĎce,
b) zí skat podle stavební ch předpisů  právo už í vat Stavbu Výrobce,
c) PÍ semně oznámit PDS, Že sPlnil Povinnosti Podle pí sm, a) a b) a je připraven prové st připojení  vyrobny; s oznámení m mů ž e spojit ž ádosto první  paraleIní  připojení .

V, PODÍ L NA NÁKLADECH
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1 ) SŤ any shodně konstatují , ž e Podí l na nák| adech (za nrýš ení  rezervované ho pří konu nebo vYkonu) Č iní  0,00 KČ .

2) Jest| iž eVýrobcedodneuzavření  té tosm| ouvynezaplatil alespoň50oÁzhodnotyPodí | unanákladech, jepovinentakuČ initdol5dnŮode
dne uzavření  té to sm| ouvy azbývají cí  neuhrazenou č ást z hodnoty Podí Iu na nákladech, nedoš lo-1i k ú plné  ú hradě jeho hodnoty před uzavřenÍ m

té to smlouvy, nebo do 15 dnů  po 1ejí m uzavření , je povinen zaplatit nejpozději do iermí nu připojení  Wrobny dle č | . lll. odst. 7) pí sm. a) věta první ,

to vš e na ú č et PDS vedený u Komerč ní  banky, a. s., č í s| o ú č tu:  35-4544580267 / 01 00, variabilní  symbo|  .

3) Výrobce je povinen doplatit zbylou č ást Podí lu na nákladech nejpozději do termí nu uvedené ho v č l. lll odst. 7 pí sm. a) věta prvnÍ . Do zap| acení

dluž né  č ástky nemá PDS povinnost uýrobnu připojit,

4) Nezaplatí -li Výrobce Podí l na nákladech ani v dodateč né  ihů tě jednoho měsí ce od up| ynutí  lhŮty k zaplacení  podle odstavce 2), připojovací

povinnost PDS podle č l. lll. odst. 7), vč etně rezervace výkonu a pří konu zaniká.

5) PDS vrátí  uhrazenou č ást Podí lu na nákladech Výrobci, nedojde-| i k připojení  vlí robny k distribuč ní  soustavě a to na základě Výrobcem
předIož ené  pí semné  ž ádosti o vrácení  Podí lu na nákladech, obsahují cí  způ sob a aktuáIní  ú daje pro jeho vrácení , obsaŽené  na předepsané m

formuláři PDS, s mož ností jeho staž ení  na webové  adrese wvwv.cezdistribuce,cz.

Vl. zMĚNA PoDMí NEK PŘlPoJENí

1) Výrobcemů ž epož ádatPDSozrněrrupodrrrí nekpřipojení ,dokucl výrobnanebylapřipolenakdistribuč ní soustavé pod| etetosmlouvy,Žadost
o změnu bude posouzena obdobně jako ž ádost o připojeni, PDS po dobu potřebnou k vyří zení  ž ádosti a po dobu potřebnou pro sjednání

dodatku k té to SmloUVě obsahují ciho řeš ení  pož adované  změny připojerrí  není  povinen plnit povinnosti stanovetré  touto SmIoUVou a neběŽí  lhŮty

stal,] ovené  touto smlouvou pro p| nění  povinností  PDS, Sjeclnaný termí n připojeni se vš ak mění  teprve uzavřenim dodatku k té to sm| ouvě, Tí nr

není  vy| ouč ena llož nost sjednání  nové  sm| our,ry o připojení , kteror_r bude tato smlouva nahrazena.

Vll, DALŠ í  UJEDNÁNí  o PARALELNiM PRoVozU

1) Pro ú č ely tohoto č lánku se
a) regu| ovanými služ bami rozumí  služ by (č innosti) poskytované  (vykonávané ) provozovatelem přenosové  soustavy, PDS nebo operáiorem

trhu,
b) cenornj,m rozhodnutí m rozumí  rozhodnutí  Energetické ho regulač ní ho ú řadu jako cenové ho orgánu zveřejněné  v Energetické m

regulač ní m věstní ku, a
c) loká| ní  spotřebou rozumí  elektřina vyrobená ve rnýrobně a spotřebovaná Výrobcem nebo jiným ú č astní kem trhu s e| ektřinou bez použ ití

distribuč ní  soustavy; Iokální  spotřeba nezahrnuje technologickou vlastní  spotřebu elektřiny.

2) Z dů vodu parale| ní ho provozu distribuč ní  soustaw a rnýrobny je Výrobce odběratelem regu| ovaných s| už eb. Při splnění  dalš í ch podmí nek

urč ených v cenové m rozhodnutí  je

a) Výrobce povinen platit cenu za odběr regulovaných služ eb PDS, a

b) PDS povinen platit Výrobci cenu za omezené  využ ití  regulovaných s| už eb.

3) Výrobce a PDS zaplatí  podle odstavce 2 cenu ve výš i urč ené  V cenové m rozhodnutí  ú č inné m v den, kdy byla regulovaná sluŽba poskytnuta.

4) Nedodž í -li Výrobce při dodávce č inné  energie do distrlbuč ní  soustavy hodnotu ú č iniku, je povinen zaplatit PDS
a) za nevyž ádanou dodávku jalové  energie do distribuč ní  soustavy, a to cenu ve výš i urč ené  v cenové m rozhodnutí  ú č inné m v den dodávky

č inné  energie do distribuč ni Soustaw,
b) za nevyž ádaný odběr ja| ové  energie z distribuč ní  soustaw, a to cenu, která se rovná ceně podle pí smena a).

5) Výrobce zaplatí  PDS slož ku ceny za distribuci elektřiny na krytí  nákladů  spojených s podporou elektřiny ve uýš i urč ené  v cenové m rozhodnutí .

6) Základní m č asovým ú sekem pro vyhodnocení  a zú č tování  p| ateb pod| e odstavce 2, 4 a 5 je období  poč í nají cí  v 00:00 hod. první ho dne

kalendářní ho měsí ce a konč í cí  ve 24:00 hod. pos| ední ho dne stejné ho kalendářní ho měsí ce (dáIe jen ,,č ason7 ú sek"). Množ ství  elektřiny se

vyhodnocuje v ce| ých kWh bez desetinných mí st.

7) Zaplacení m za nevyž ádanou dodávku nebo odběr jalové  energie podle odstavce 4 není  dotč ena povinnost Výrobce provádět opatření

zamezuií cí  vlivů m zpětné ho pů sobení  na kvalitu dodávané  elektřiny v neprospěch ostatní ch ú č astní kŮ trhu s e| ektřinou.

Vlll, osTATNí  UJEDNÁNí

1)

Tato smlouva zanikne
a) i+ li Výrobce v prodlení  se zaplacení m peněž ité ho závazku podle č l. V. odst.2) nebo 3) atuto povinnost nesplní  ani v dodateč né  lhŮtě

ljednoho měsí ce]  od uplynutí  pů vodní  lhů ty k placení ,

b) oznámí -li Výrobce pí semně PDS, ž e na připojení  vlrobny netrvá,

c) jestliž e podle právní ho předpisu dojde k zániku rezervace výkonu nebo pří konu pro předávací  mí sto z dŮvodu uplynutí  urč ené  doby
v návaznosti na skuteč nost, ž e nedojde k uzavření  smlouvy o distribuci č i sm| ouva o distribuci zanikne, popří padě pokud dojde k zániku

rezeruace výkonu nebo pří konu z 1iné ho právní ho dů vodu, nebo
d) jest| iž e Výrobce nesplní  povinnost podle č | , l| l. odst. 7) ani v přiměřené  dodateč né  lhů tě, kterou mu PDS urč il,

PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit iv pří padě, ž e
a) prohláš ení  Výrobce podle č l, lX. odst. 1 ) je nepravdivé  nebo nýrobce poruš í  svů j závazek podle č l. lX. odst. 1 věty druhé ; odstoupit PDS
mů ž e až  poté , co Výrobce na výzvu PDS neuvedl právní  stav do souladu s jeho prohláš ení m ani do š esti měsí cŮ ode dne, kdy mu PDS
výzvu doruč il, nebo

o
!
oo
!
o

O

H

=

=
=

=
=

=

2)

3)

www,cezdistribuce.cz

otoěte přosí m



b) PDS přeruŠ il dodávku eleKřiny z dŮvodu, ž e Výrobce poruš uje povinnost pod| e č l. lV odst. 1) pí sm. b), a tento stav trvá po dobu delš í  než
90 dnů .

lx. sPoLEěNÁ A áVĚREč NÁ UsTANovENÍ

1) Výrobce prohlaŠ uje, Že je oprávněn už í vat rnj,robnu, jakož  i nemovitost, na které  je toto zaří zení  umí stěno, na základě vlastnické ho nebo j iné ho,
k tomu zpŮsobilé ho práva, pří padně, ž e má souh| as vlastní ka dotč ené  nemovitosti k uzavření  té to smlouvy. Výrobce se zavazuje zajistii trvání
souhlasu vlastní ka dotč ené  nemovitosti po celou dobu trvání té to smlouvy,

2\  Práva a povinnosti smluvní ch stran neupravené  touto Smlouvou se ří dí  PPDS a PP zveřejněnými na webové  stránce PDS
www.cezdistribuce,cz. Výrobce prohlaŠ uje a svým podpisem té to Smlouvy potvrzuje, ž e se seznámi|  s obsahem těchto dokumentů  a ž e jejich
obsahu rozumí .

3) Výrobce souhlasí s tí m, aby mu PDS doruč oval sdělení  e| eldronický,mi prostředky na e| ektronickou adresu Výrobce uvedenou v té to smlouvě,
a stejný souh| as dává PDS Výrobci;  souhlas Výrobce se \ .áahuje i na zasí lání  j iných obchodní ch sdělení  podle zákona č , 4Bo/2Oo4 Sb., zákona
o některych sluŽbách informač ní  společ nosti, ve věci s| už eb PDS souvisejí cich s plnění m sm| ouw. Tí m není  dotč eno zákonné  právo obou
ÚČ astní kŮ na vyjádření  nesouhlasu se zasí lání m obchodní ch sdělení  elektronickými prostředky.

4) Smluvní  strany berou na vědomí , ž e na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění  v registru SmlUV Ve smyslu zákona č . 34O/2O1 5 sb,,
o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některyrch smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  pozdělš í ch
PředpisŮ. Smluvní  strany se zavazují , Že nezpří stupní  obsah té to smlouvy třetí  osobě, bez předchozí ho pí semné ho souhlasu druhé  smluvní  stiany.
To nePlatÍ , jestliŽe zpří stupnění  obsahu smlou4/  (i) ukládá smluvní  straně právní  předpis č i závazné  rozhodnutí  nebo opatření  správní ho orgánu
nebo soudu nebo (ii) umož ňuje právní  předpis v rámci poskytování  dů věrných informací  pro ú č ely podnikatelské  č innosti v rámci
podnikatelské ho seskupení ;  povinnost PDS zachovávat pravidla informač ní ho oddělení  (,,unbundling'') podle energetické ho zákona nejsou tí mto
dotč ena.

5) Osobní  Údaje subjektu ú dajŮ jsou zpracovávány v sou| adu s pří s| uš nými aktuálně platnými a ú č innými právní mi předpisy Č eské  repub| iky
a Evropské  unie. Bliž Š Í  informace týkají cí  se zpracování  osobní ch ú dajů  a právní ch předpisů , na jejichž  základě je zpracování  prováděno, jsou
dostupné  na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpl nebo je spo| eónost Č EZ Distribuce, a, s,, subjektu ú dajů  na pož ádání  poskytne.

6) Výrobce a PDS berou na vědomÍ , Že podle informace Ministerstva financí  o uplatňování  DPH v energetice Podí l na oprávněných nákladech
na připo.iení  stanovený podle Vyhláš ky o připo.iení  není  ú hradou za zdanitelné  plnění , a proto nepodlé há dani z přidané  hodnoty. platby jsou
Prováděny na základě té to sm| ouly, která je zároveň dokladem k provedeným platbám, Faktura nebude Wstavena.

7) Touto sm| ouvou nahrazulí  dří vějš í  ujednání  smluvní ch stran, pří padně jejich právní ch předchů dců , ohledně připojení  v dané m předávací m
mí .stě.

8) Změnit smlouvu nebo uč init ú kon směřují cí  k její mu zániku lze pouze pí semně, Výrobce bere na vědomí  a souhlasí  s tí m, ž e PDS mů ž e
podpis na pí semné m projevu vŮle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Výrobce dále bere na vědomí , ž e jakáko| iv změna §kuteč ností
uvedených v TPP vyž aduje předchozí  změnu té to smlouvy č i uzavření  nové  smlouvy o připojení .

9) Pokud se které koli ujednání  smlouvy stane nebo bude shledáno nep| atným nebo právně nevymahatelným, nebude to mí t v| iv na p| atnost
a PráVní  VYmahate| nost ostatní ch ustanovení  smlouvy; sm| uvní  strany se zavazují  nahradit neplatné  nebo právně nevymahatelné  ustanovení
no4im, Platným a právně vymahatelným ustanovení m s obdobným právní m a obchodní m smyslem, a to do 30 dnů  od r,ýzvy které koli ze
smluvní ch stran.

10) Sm| uvnÍ  strany berou na Vědomí , ž e na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění  V registru smluv Ve smyslu zákona č , 340/201 5 sb.,
o alláŠ tní ch Podmí nkách ú č innosti něktených smluv, uveřejňování  těchto smIuv a o registru sm| uv (zákon o registru smluv), ve znění  pozdějš í ch
předpisů .

-1 -1 ) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po její m podpisu kaž dá strana obdž í jeden (1) stejnopis,

12) Smluvní  strany prohlaš ují , ž e obsah smlouvy ] e vyrazem jejich pravé  a svobodné  vů le.

Pří loha č . 1: Technické  podmí nky připojení  č ,4122283651
Pří loha č . 2: Chování  výrobny připojené  dle ž ádosti o připojení  č . 4,122283651 v sí ti
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Pří loha ě, 1 Smlouvy 24_SOP_O3_4122283651
Technické  podmí nkypřipojení (TPP) kž ádosti o připojení č í slo:č . 41222a3651

SPECIFlKAoE ZAŘÍ ZEN Í  - výrobna
- umí stění  zaří zení :  Sokolská 391, patro:  SPOR, 78B 13 Vikýřovice
- č í slo mí sta Spotřeby: 0002165048
- č í slo odběrné ho mí sta:  000543155B
-typ uýrobny: fotovo| taická na objektu
- způ sob provozu r4irobny: přebytky do distr. soustaw
- EAN: - pro data spotřeby 8591 8240051 2581 696

- pro data rnýroby B591 8240051 25B1 689

N/ Í STo PŘ| PoJENÍ
- mí sto připolení  k distribuč ní  soustavě - odběrné  mí sto:  HDS V PlLÍ Řl
- hranice vlastnictví :  HDS
- spí naci prvek s| ouž í cí  k odpojení  odběrné ho zaří zení  od distribuč ní  soustavy: POJ| STKA

TEOHNlCKÉ  ÚonJr ooeĚnNÉ Ho/PŘEDÁVAOÍ Ho MÍ STA
- napětová hladina: 0,4 kV (NN)
- způ sob připojení :  3 (poč et í ází )
- hodnota j istič e před elektroměrem: 3 x 32,0 A; Wpí nací  charakteristika:  B
- celkor4i insta| ovaný ui kon: 19,680 kW
- rezervovaný rnj,kon výrobny (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 

,19,950 kW

PŘlPOJOVANÉ  ELEKTRICKÉ  SPOTĚEBlČ E

POVOLENÝ ROZSAH ÚČ | NÍ KU (Cos q )

- spotřeba l. kv. odběr P, odběr Q (newhodnocuje se)

lV, kv. odběr P, dodávka Q (nelyhodnocuje se)
- výroba ll. kv. dodávka P, odběr Q (newhodnocuje se)

ll| . kv dodávka P, dodávka Q (nevyhodnocuje se)

Dů vod nevyhodnocování :  Autonomní  regulace Q(U) Wrobny d| e Pravidel provozování  distribuč ní  soustavy, pří loha 4,

PODMÍ NKY PŘlPOJENÍ

Pro připojení  zaří zení  dle rnj,š e uvedené  specifikace provede Žadatel nutné  ú pravy na své  náklady v rozsahu:

připojovaná výrobna i e| ektroměrovY rozvaděč  bude odpoví dat aktuálně platným Připojovací m podmí nkám nn. Elektroměrovli rozvaděČ

bude připraven pro osazení  4Q elektroměru,

ž adatel předlož í  před uvedenim výrobny do trvalé ho provozu (zkráceně UTP) proh| áš ení  v} robce stří daČ e, Že í olo zaří zení  má

implementovány funkce O(U), P (U), LVRT/FRT a P(f).

projektovou dokumentaci před uvedení m výrobny do trvalé ho provozu nepož adujeme předlož it k odsouhlasení  v přÍ padě, ž e uýrobna

bude mí t instalovaný výkon do 5O kW, a bude zrealizovaná podle jednoho z předepsaných typo\ých sché mat Zapojení  výroben, které  jsou

k dispozici na www.cezdistribuce.czlschemata. V rámci UTP pož adujeme sdělit dle jaké ho typové ho sché matu je uýrobna zrealizována,

popř. pož adujeme toto sché ma předlož it.
projektová dokumentace a realizace výrobny musí  být v souladu s Pří | ohou č . 4 PPDS a Technickými podmí nkami připojení  v pří loze

smlouvy.

lnstalace rnýrobny/stří dač e s akumulač ní m zaří zení m S mož ností  krátkodobé ho ostrovní ho.provozu předávací ho mí sta s výrobnou, ří zeným

rozpadem, musí  být vybavena instalací  vazební ho spí nač e znemož ňují cí ho v pří padě ostrovní ho provozu přenos naPětí  do da| Š Í ch fázÍ ,

vč etně oddělení  mí sta připojení  nebo č ásti obvodu zajiš ť ují cí ho ostrovní  provoz die č lánku 7 Pří lohy Č .4 PPDS.

ZPŮSOB A PBOVEDENÍ  MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODEBRANÉ /^ /YROBENÉ  ELEKTŘlNY
- umí stění  měřicí ho zaií zení :  í asáda
- pří stupnost měří cí ho zaří zen|  nepří stupné
- typ měření :  B
- odběr elektřiny bude měřen měřicí m zaří zení m PDS
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Spotřebič Pů vodní  | kW] Celkem pož adovaný [ kW] CeIkem povolerrý | kW]

Pří motopné  topení 12,000 0,000 0,000

Ohřev TUV - akumu| ač ní 0,000 4,000 4,000

ostatní  spotřebič e 6,000 2,000 2,000

osvětlení 2,000 0,000 0,000

INSTALOVANÉ  VÝROBNÍ  ZAŘÍ ZENÍ

lNST. VYKON
tk\ ,^ / l

DRUH
lasvn., svn.l

TYP

TYP č 19,680 Fotoč lánkow se stří dač em FVE rla obiektu - CFV

www.cezdistribuce-cz

Otoč te prosí m



FakturaČ ní  měření  bude provedeno jako pří mé . Elektroměrová souprava bude umí stěna v samostatné m rozvaděč i nebo skří nj měření
uPravené  k zaplombování  tak, aby byl zajiš těn pří stup pověřeným osobám PDS za ú č elem provádění  kontroly, odeč tu, ú drž by, r4iměny
Č i odebrání  měřicí ho zaří zení . V pří padě ví cetarií ní  distribuč ní  sazby s podmí nkou b| okování  spotřeoieů  odběrate|  ňainstatu.le
do elektroměrové ho rozváděČ e ov| ádací  relé  s parametry dle platných připojovací ch podmí nek. lnstalaci ov| ádací ho relé  zajistí  zákaznií k
dle sché matu doČ asné ho zapojení  do doby První ho parale| ní ho připojení  (PPP). Pracovní k Č EZ Distribuce, a, s,, při PPP zajistí  přepojení
blokovací ch VodiČ Ů dle fináIní ho sché matu zapojení . Elektroměrový rozÁděč  s měření m v pří mé m zapojení  musí  bYt prou"den v souIádu
s Pří sluŠ nými právní mi předpisy, předevš í m s vyh| áš kou č . 359/2O2O Sb,, PPDS, Připojovací mi podmí nkami pro rnj,robny e| ektřiny
Pro připojení  k distribuČ ní  soustavě Č EZ Distribuce, a. s. v p| atné m znění  a Připojovací mi podmí nkami nn pro osazení  měřicí ch zaří zení
v odběrných mí stech napojených z distribuč ní  sí tě ní zké ho napětí  v platné m znění ;  p| atné  znění  připojovací ch podmí nek je zveřejněno
na interneto\ ^ ých stránkách www.cezdistribuce.cz.

DALŠ Í  PODMÍ NKY PŘlPOJEN Í

Nově budované  zaií zení  a elektrická jnsta| ace, a provedení  a umí stění  měří cí ho zaří zení  odběrné ho mí sta musí  být v souladu s platnými
Č SN, s ,,Pravid| y provozování  djstribuČ ní  soustavy", ,,Připojovací mi podmí nkami PDS", Podmí nkami distribuce e| ektřiny, Tyto dokumenty
jsou k dispozici na www,cezdistribuce.cz.

DOPLŇUJí cí  TECHNlcKÉ  PoDMí NK/  PRo \ ^ iRoBNY

Provoz výrobny musí  splňovat podmí nky stanovené  v PPDS (zejmé na v pří loze č . 4: Pravidla pro paralelní  provoz zdrojů  se sí tí
Provozovatele distribuČ ní  soustavy) a ustanovení  navaz_Lrjí cí ch technických norem z hlediska vlivu na eIektrizač ní  sousiavu (pří pu§tné  meze
ruŠ ivých vlivŮ jsou stanoveny V podnikových normách Č EZ Distribuce, a. s. - řada PNE 333430).

Provoz uýrobny nesmí zhorš it parametry kvality elekŤ ické  energie v mí stě připojení .

Připojení  výrobny nesmí  způ sobovat nedovolené  změny napětí  v DS.

Při uýpadku napětí  v DS musí  být zaruč eno spolehlivé  automatické  odpojení  výrobny od DS a blokování  opěiné ho připojení . ochrany musí
být v souIadu s pří lohou Č . 4 PPDS. Výrobna se mů ž e automaticky připojit k disŤ ibuč ní  soustavě nejdří ve v okamž iku, kdy napětí  v
distribuČ ní  soustavě bylo v předcházejí cí ch 20 minutách bez přeruš ení  v hodnotách uvedených ve váahu ke jmenovité mu napětí  v
pravidlech provozování  disŤ ibuČ ní ch soustav (jmenovité  napětí je uvedené  ve smlouvě o připojení ), nebo kdy napětí v DS bylo minimálně 5
minut bez přeruŠ ení  v hodnotách odpoví dají cí ch napětí  sí tě s gradieniem nárů stu výkonu 1ao/o Pr,/min.

Výrobna musí  být schopna Úrovňové ho ří zení  č inné ho rnýkonu (dle ní ž e uvedených ú rovní ) pomocí  relé  přijí mač e HDo (hromadné  dá| kové
ovládánÍ ) v majetku provozovatele distribuč ní  soustavy (PDS). V oblasti bez signá| u HDO bude k regulaci použ ita ří dí cí  jednotka (ŘJ), takté ž
v majetku PDS. Přijí maČ  HDO musí  být umí stěn v elektroměrové m rozvaděč i s mož ností  zaplombování , Pokud bude na základě dohody
aadtele (uirobce) s PDS přijí mač  HDO umí stěn jinde, musí  k němu být zajiš těn pří stup pracovní ků m skupiny Č EZ. přijí mač  HDo (pří paáně
RJ) musí  být instalován tak, aby zŮsta|  pod napětí m (funkč ní ) i po odpojení v,ýrobny z para| elní ho provozu s distribuč ňí  soustavou.'Regulace
změny dodávky výkonu výrobny se bude provádět ve vš ech fází ch souč asně v následují cí ch ú rovní ch 0 o/o a 100 o/o jmenovité ho raj,koňu
(základní  provozní  stav), K té to regulaci je Žadate|  povinen zajistit pří s| uš né  technické , ov| ádací  a organizač ní  předpok| ady. VýrobÁa 1e ze
stranY PDS řÍ zenapouze v pří padech stanovených právní mi předpisy nebo dohodou mezi ž adatelem a PDS, ato za podmí nek stanovených
těmito PředPisY nebo touto dohodou, Jedná se zejmé na o mož nost přechodné  změny dodávky výkonu výrobny, resp. doč asné  (na
nezbytně nutnou dobU) přeruš ení  dodávky elektřiny.

FunkČ ní  zkouŠ ky a měření  zpětné ho vlivu na kvalitu e| , energie jsou nezbytně nutnou podmí nkou připojení  rný,robny k DS. V pří padě
nesPlnění  Podmí nek stanovených provozovate| em disŤ ibuč ní  soustavy (PDS), nebude povolen irvalý provoz výrobny paraleině se
zaří zení mi DS v majetku PDS.

Pokud v prŮběhu provozu výrobny dojde ke změně parametrů  tak, ž e nebudou dodž eny ,,Připojovací  podmí nky č EZ Distrjbuce, a. s.,,
bude výrobna odpojena od DS a spí nací  prvek uzamč en do odstranění  závad nebo provedení  opatřeni.

Za Š kody vzniklé  provozem výrobny odpoví dá Zákazní k/Výrobce, Pokud bude prokázáno, ž e š kody nazaří zení  Ds v majetku pDS nebo
jeho Zákazní kŮ bYlYzPŮsobeny provozem vlirobny, bude PDS pož adovat náhradu vznik| ých š kod na provozovate| i výrobny, )ehož zdro)
š kodu způ sobil.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘ| POJENÍ  NESO UZnVŘENÍ  SOP

- Uzavřená smIouva o připojení  SoP (by| a-li dří ve uzavřena) nebo vyp| něný formulář ž ádostí  o její  uzavření  a doklad o uhrazení  plateb
ze smlouvy o připojení  vyplývají cí ch.

- ZPráva o VYchoZÍ  revizi elektrické h o zaří zení  v OM/vyrobny a pří padně dalš í ho elekť ické ho zaří zení  nové  uváděné ho do provozu,
bez které ho nelze prové st připojení  k sí ti PDS.

- Protokol o nastavení  ochran, pokud není  souč ástí  zprávy o vychozí  revizi.
- PDS odsouhlasená Projektová dokumentace provedení  rnýrobny aktualizovaná pod| e skuteč né ho stavu v jednom vyhotovení  v rozsahu

podle č ásti 4.5 pří lohy č . 4 PPDS.
- Jednopó| ové  sché ma zapojení  zdroje, pokud j iž  není  souč ástí  projektové  dokumentace.
- PřÍ lohu Č . 2 té to smlouvy Chování  výrobny připojené  dle ž ádosti č . 4122283651 v sí ti potvzenou montáž ní  f irmou.
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Pří loha č . 2 smlouvy 24_SOP_03_4122283651

Chování  v,ýrobny připojené  na adrese §okolská 391, patro:  SPOR, 788 13 Vikýřovice dle ž ádosti o připojení  č . 4122283651 v sí ti
Výrobnu je mož no připojii za podmí nky !^ /bavení  Wrobny f unkcemi a(U), P(U), LVRT, P(í ) dle pří | ohy 4 Pravidel provozování  distribuČ ní  soustavy,

kapitola ,,Chování  výroben v siti" (dále P4 PPDS) a tyto í unkce musí  být při uvedení  do provozu prokazatelně aktivovány s nastavení m;

- Ří zení  jalové ho v,ýkonu Q(U) - dle P4 PPDS

Q/Qmax Body charakteristiky Q(U):

X1 =  0,94
X2 =  0,97
X3 =  1,05
X4 =  1,08
Doporuč ená č asová konstanta 5 s

- Přizpů sobení  č inné ho v,ýkonu P(U) - dle P4 PPDS
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P/Pn

100%

Body charakteristiky P(U):

UllUn =  109 %

U2/Un =  110 oÁ

U3/Un =  
-1 11 o/o

Doporuč ená č asová konstanta 5 S

- Dynamická podpora sí tě - nastavení  dle pří sluš né ho grafu pro Váš  typ a v,ýkon rnýrobní ho modulu dle pří lohy 4 PPDS.

- Sní ž ení  č inné ho výkonu při nadfrekvenci P(í ) - \ ^ irobny připo]ené  do DS, které  se autolnaticky neodpojÍ , musí  b!'t Schopné  při knritoč tu

nad 50,20 Hz sniž ovat okamž itý č inný výkon gradientem 40 9'o na Hz,

50,2Hz - fs

AP =  20Pm

50Hz

Pm okamž itý dostupný výkon

ÁP sní ž ení  4í konu
fs frekvence sí tě

V rozsahu 47,5Hz< í s<  50,2Hz ž ádné  omezení

Při í s < =  47,5 Hz a fs ž  51,5 Hz odpojení  od sí tě,

ž adatel má povinnost toto nastavení  na výzvu PDS na své  náklady změnit a to do 30 dnŮ od obdŽení  výzvy od PDS.

Pří lohu č . 2 okopí rujte a potvrzenou morrláž ní  firmou předejte jako podklad pro První  paralelní  připojenÍ .

při 50,2 Hz <  í s <  51,5 Hz

WWW.cezdistribuce.cz

Otoč te prosí m

U/U,

podbuzený (indukrvni)



potvrzení  zhotoviteIe o nastavení  charakteristil(

Potvrzu] i, Že charakteristiky\ ^ i,robny lla adrese: Sokolská 391, patro:  SPOR, 78B ,13 
Ví kýřovice připojené  dle ž áciosti o připoiení  č .4122283651

jSoU nasiaveny v souladu s pří lolrou č , 2 a nastavení je chráněrro heslem servisní ho technika.

Zástupce zhoiovitele: Podpis, razí tko: ..,.,..,..,...



Harmonogram prací po dílčích etapách

Stavba:  SSC VIKÝŘOVICE, instalace FVE

Číslo akce:

Měsíc

Týden
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1

Prohlídka staveniště, Kontrola projektové dokumentace FVE včetně LPS , 
Statické posudky umístění FVE, 
Požárně bezpečnostního řešení

2 Zajištění nezbytných povolení a žádostí k připojení (aktualizace)
3 Dodávka FV systému ‐ FVE panely
4 Dodávka FV systému ‐ střídače
5 Dodávka FV systému ‐ ostatní materiál

6 Montáž FV systému (komplet)

7 Úprava hromosvodů na střechách (LPS)
8 Zprovoznění a funkční zkoušky FV systému

9

VON (zajištění zařízení staveniště včetně odstranění, zpracování dokumentace 
skutečného provedení, revizní zpráva elektro 
a hromosvodů, zaškolení obsluhy apod.)

červenec 24 srpen 24 září 24 říjen 24 listopad 24Číslo dílčí 
etapy

Název a popis hlavních prací, činností a dodávek dílčí etapy
duben 24 květen 24 červen 24
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