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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POŘ. Č. 16 
 
V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění poz-
dějších předpisů, a s článkem 2.8.1 Pokynů pro zadání zakázek pro programy spolufinancované z roz-
počtu SFŽP ČR, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel:  ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČO: 61675938 

Název: „Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 6 Stavba“ 

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  

ČÁST 1: PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

1. Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 1 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 mimo jiné 
uvedl, že zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky je vyhotovena v podrobnostech ne-
zbytných pro podání nabídky a zadavatel v žádném případě nepřenáší odpovědnost za její správ-
nost a úplnost na dodavatele. Chápe tedy dodavatel správně, že pokud zadavatelem předložený 
výkaz výměr nebude vůbec obsahovat některou z konstrukcí z předané projektové dokumentace, 
nebo ji bude případně obsahovat v množství odlišném od skutečnosti, tak v případě realizace bude 
k tomuto přistupováno jako k více či méněpracem? Pokud by domněnka dodavatele byla ne-
správná, žádá dodavatel o objasnění, jak bude zadavatel postupovat. 

2. Zadavatel od zahájení zadávacího řízení zveřejnil již 12 sad dotazů, přičemž se staví velmi nega-
tivně k jakékoli žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Žádáme znovu zadavatele, aby při-
hlédl nejen ke složitosti projektu a množství dodatečných informací, ale také skutečnosti, že v prů-
běhu lhůty pro zpracování nabídek byly státní svátky, kdy většina zaměstnanců měla několikadenní 
dovolené, a prodloužil lhůtu pro podání nabídek alespoň o 3 pracovní dny. Prodloužení lhůty, byť o 
několik málo pracovních dní, může rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení a pozitivně tak při-
spět k zajištění volné hospodářské soutěže o veřejnou zakázku, což je nepochybně v zájmu zada-
vatele. 

ČÁST 2: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dotaz č. 1: 

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 1 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 mimo jiné uvedl, 
že zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky je vyhotovena v podrobnostech nezbytných pro 
podání nabídky a zadavatel v žádném případě nepřenáší odpovědnost za její správnost a úplnost na 
dodavatele. Chápe tedy dodavatel správně, že pokud zadavatelem předložený výkaz výměr nebude 
vůbec obsahovat některou z konstrukcí z předané projektové dokumentace, nebo ji bude případně ob-
sahovat v množství odlišném od skutečnosti, tak v případě realizace bude k tomuto přistupováno jako k 
více či méněpracem? Pokud by domněnka dodavatele byla nesprávná, žádá dodavatel o objasnění, 
jak bude zadavatel postupovat. 

Odpověď Zadavatele: 

Vaše chápání je v zásadě správné, přičemž bude vždy postupováno v závislosti na skutkových okol-
nostech konkrétního případu a v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými platnými právními 
předpisy. 
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Dotaz č. 2: 

Zadavatel od zahájení zadávacího řízení zveřejnil již 12 sad dotazů, přičemž se staví velmi negativně 
k jakékoli žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Žádáme znovu zadavatele, aby přihlédl ne-
jen ke složitosti projektu a množství dodatečných informací, ale také skutečnosti, že v průběhu lhůty 
pro zpracování nabídek byly státní svátky, kdy většina zaměstnanců měla několikadenní dovolené, a 
prodloužil lhůtu pro podání nabídek alespoň o 3 pracovní dny. Prodloužení lhůty, byť o několik málo 
pracovních dní, může rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení a pozitivně tak přispět k zajištění volné 
hospodářské soutěže o veřejnou zakázku, což je nepochybně v zájmu zadavatele. 

Odpověď Zadavatele: 

Zadavatel dává na vědomí, že v rámci změny zadávací dokumentace rozhodl o prodloužení lhůty k po-
dání nabídek, která nově uplyne dne 4. června 2024 ve 12:00 hod. Pro bližší informace vizte uveřej-
něná vysvětlení zadávací dokumentace s pořadovými čísly 14 a 15. 
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