

# Smlouva o dílo

---

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### 1. Obec Přibyslavice

Sídlo: Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice  
Zastoupena: Ing. Bc. Ivou Hadašovou  
IČO: 00637548  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: .....

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

### 2. PROSTAVBY, a.s.

Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva  
e-mail: info@prostavyby.eu  
telefon: 544 210 817  
IČO: 27713130  
DIČ: CZ 27713130  
Bankovní spojení, č.ú.: 258746889/0300  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Matěj Zouhar  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4811

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Preambule

---

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Modernizace víceúčelového hřiště v obci Příbyslavice**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Modernizace víceúčelového hřiště v obci Příbyslavice**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

### III. Předmět Smlouvy

---

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### IV. Specifikace díla

---

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Modernizace víceúčelového hřiště v obci Příbyslavice**“. Předmětem plnění je modernizace stávajícího víceúčelového hřiště v obci Příbyslavice. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností Jansport projekt, s.r.o., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 06027504 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,
  - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množství a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatелеm ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

## V. Doba plnění

---

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 3 měsíců od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

## VI. Místo plnění

---

1. Místo plnění je: **parc.č. 74/2 v k.ú. obce Příbyslavice.**

## VII. Cena za provedení díla

---

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Modernizace víceúčelového hřiště v obci Příbyslavice**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí celkem:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 243 461,- Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>471 126,81,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 714 587,81,- Kč</b>

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu této Smlouvy.
4. Objednatel nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, \*.xlsx a \*.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

**8.** Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. **10 %**, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

**9.** Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura”,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

**10.** Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na **30** (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do **20** pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než **30** dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

**11.** V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

**13.** Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

**14.** V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

**15.** Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy

v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

**16.** Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice**“.

**17.** Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

**18.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

**19.** Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

**20.** Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

## **VIII. Součinnost smluvních stran**

---

**1.** Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

**2.** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

**3.** Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **IX. Práva a povinnosti stran**

---

**1.** Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není



dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel bere na vědomí oprávnění SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele akce ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

## **X. Stavební deník**

---

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **XI. Staveniště a jeho zařízení**

---

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

## **XII. Podmínky provádění díla**

---

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

**6.** Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

**7.** Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

**8.** Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

**9.** Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanechat do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

**10.** Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

**11.** Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

**12.** Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavatelem zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

### **XIII. Poddodavatelé**

---

1. Jelikož objednatel považuje stavební práce za významnou činnost při plnění zakázky, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ objednatel požaduje, aby veškeré stavební práce v rámci této zakázky byly prováděny přímo zhotovitelem, bez využití poddodavatelů.

### **XIV. Záruka za jakost**

---

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 měsíců na stavební část díla

24 měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba

přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

**9.** Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

**10.** Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

**11.** O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XV. Předání a převzetí díla (stavby)**

---

**1.** Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

**2.** K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

**3.** Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít

dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.**

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

## **XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.



2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení - za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## **XVII. Odstoupení od Smlouvy**

---

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílní konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

## **XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

## XIX. Pojištění

---

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## XX. Společná ustanovení

---

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice**“ kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

9. Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě nezískání finančních prostředků má Zadavatel právo předmět veřejné zakázky nerealizovat, potažmo s vybraným dodavatelem neuzavřít smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran. Zhotovitel však má v takovém případě však nárok na náhradu doposud prokazatelně provedených prací ode dne zahájení plnění.

## **XXI. Závěrečná ustanovení**

---

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele

v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,


které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

*Tato Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce  
č. 6/19 ze dne: 13.9.2021.*

Objednatel


V Přibyslavicích, dne 14.9. 2021



Obec Přibyslavice  
Ing. Bc. Iva Hadašová

Zhotovitel

V Otnicích, dne 14.9. 2021



PROSTAVBY, s.r.o.  
Ing. Jaroslav Bubla

# PROSTAVBY

## Časový harmonogram

Modernizace víceúčelového hřiště v obci Příbyslavice

stavební činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Převzetí staveniště													
Bourání a demontáže													
Zemní práce, základy													
Ostatní konstrukce													
Osvětlení													
Sportovní povrchy													
Dokončovací práce													

1 díl = 1 týden

Předpokládaná doba výstavby 3 měsíce

## Finanční harmonogram

Modernizace víceúčelového hřiště v obci Příbyslavice

Finanční náklady v jednotlivých měsících v Kč bez DPH	600 000,00 Kč	700 000,00 Kč	943 461,00 Kč
Celkové náklady v Kč bez DPH	2 243 461,00 Kč		

1 díl = 1 měsíc

V Otnicích dne 10.8.2021

Ing. Jar  
místo  
předs

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020-11-60 Obec Přibyslavice**

Zadavatel: **Obec Přibyslavice**

IČO:

DIČ:

Objednatel: **PROSTAVBY, a.s.**

IČO: 27713130

Dědina 447

DIČ: CZ27713130

683 54

Otnice

Pracoval:

Soupis ceny

Celkem

SV			1 048 754,63
SV			874 452,29
DN			278 254,00
Dodatečné náklady			42 000,00
ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 243 460,92</b>

Skapitulace daní

Prídavek pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Prídavek pro základní DPH	21 %	2 243 460,92 CZK

okrouhlení

0,08 CZK


**Celková cena celkem bez DPH**

**2243461,00 CZK**

v otmačce

dne

10.8.2021



\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>					
	<b>Víceúčelové hřiště</b>	0,00	2 243 460,92		2 243 460,92	100
	Umělá tráva	0,00	1 822 519,92		1 822 519,92	81
	Umělé osvětlení	0,00	420 941,00		420 941,00	19
	<b>Celkem za stavbu</b>				2 243 460,92	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce	HSV			132 583,27	6
	Základy a zvláštní zakládání	HSV			48 897,72	2
	Zpevněné plochy	HSV			41 640,00	2
	Úprava podloží pro sportovní povrchy	HSV			114 570,00	5
	Potrubí z drenážek	HSV			107 099,22	5
	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 675,80	0
	Bourání konstrukcí	HSV			64 838,00	3
	Staveništní přesun hmot	HSV			26 849,86	1
	Poplatky za skládky	HSV			61 177,60	3
	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			18 150,00	1
	Rozvaděče	HSV			42 475,00	2
	Zemní práce a výkopy	HSV			82 062,00	4
	Sportovní povrchy venkovní - umělá tráva	PSV			472 778,43	21
	Sportovní vybavení	PSV			77 075,00	3

Oplocení	PSV			193 505,05
Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce	PSV			32 071,57
Konstrukce tesařské	PSV			46 658,83
Konstrukce zámečnické	PSV			42 682,60
Nátěry	PSV			9 680,81
Elektromontáže	MON			278 254,00
Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			300 736,16
Vedlejší náklady	VN			42 000,00
<b>celkem</b>				<b>2 243 460,92</b>

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020-11-60	Obec Přibyslavice
O:	1	Víceúčelové hřiště
R:	1	Umělá tráva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Základní údaje</b>										
<b>Díl: 1</b>										
1	113107612R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , plošitka vrstva 120 mm	m <sup>2</sup>	570,00000	29,80	16 986,00	21,00	20 553,06	822-1	RTS 20/ II
				570,00000	132 583,27					
2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,38000	1 478,00	13 863,64	21,00	16 775,00	800-1	RTS 20/ II
zapážených i nezapážených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.										
Základy pro sportovní vybavení:										
Volejbal : 2*(1*1*1)										
Malá kopaná : 2*(0,4*1,2*0,6)										
Základy pro sloupky záhytných sítí : (10+8)*(0,6*0,6*1,05)										
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m <sup>3</sup>	47,07500	45,10	2 125,08	21,00	2 568,93	800-1	RTS 20/ II
Základy pro sportovní vybavení:										
Volejbal : 2*(1*1*1)*1,25										
Malá kopaná : 2*(0,4*1,2*0,6)*1,25										
Základy pro sloupky záhytných sítí : (10+8)*(0,6*0,6*1,05)*1,25										
Drenáže : 28,28*1,25										
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m <sup>3</sup>	47,07500	262,50	12 357,19	21,00	14 952,20	800-1	RTS 20/ II
Základy pro sportovní vybavení:										
Volejbal : 2*(1*1*1)*1,25										
Malá kopaná : 2*(0,4*1,2*0,6)*1,25										
Základy pro sloupky záhytných sítí : (10+8)*(0,6*0,6*1,05)*1,25										
Drenáže : 28,28*1,25										
5	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m <sup>2</sup>	80,00000	60,80	4 864,00	21,00	5 885,44		RTS 20/ II
				80,00000	2 343,00					
6	113201111R00	Přístupový chodník : 80 chodníkových ležatých	m	22,00000	106,50	2 343,00	21,00	2 835,03		RTS 20/ II
7	122202509R00	za leptvost horniny	m <sup>3</sup>	23,50000	37,00	869,50	21,00	1 052,10		RTS 20/ II
				23,50000	36 054,74					
8	162701109R00	z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 741,77500	20,70	36 054,74	21,00	43 626,24		RTS 20/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020-11-60	Obec Přibyslavice
O:	1	Víceúčelové hřiště
R:	1	Urnělá tráva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Základy pro sportovní vybavení:									
		Volejbal : 2*(1*1)*1,25*37			92,50000						
		Malá kopaná : 2*(0,4*1,2*0,6)*1,25*37			26,64000						
		Základy pro sloupky zachytných sítí : (10+8)*(0,6*0,6*1,05)*1,25*37			314,68500						
		Drenáže : 28,28*1,25*37		1	307,95000						
9	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	47,07500	66,20	3 116,37	21,00	3 770,81		RTS 20/ II	
		Základy pro sportovní vybavení:									
		Volejbal : 2*(1*1)*1,25		2,50000							
		Malá kopaná : 2*(0,4*1,2*0,6)*1,25		0,72000							
		Základy pro sloupky zachytných sítí : (10+8)*(0,6*0,6*1,05)*1,25		8,50500							
		Drenáže : 28,28*1,25		35,35000							
10	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	570,00000	13,20	7 524,00	21,00	9 104,04		RTS 20/ II	
		Víceúčelové hřiště : 570		570,00000							
11	199000002R00	horniny 1-4	m3	47,07500	690,00	32 481,75	21,00	39 302,92		RTS 20/ II	
		Základy pro sportovní vybavení:									
		Volejbal : 2*(1*1)*1,25		2,50000							
		Malá kopaná : 2*(0,4*1,2*0,6)*1,25		0,72000							
		Základy pro sloupky zachytných sítí : (10+8)*(0,6*0,6*1,05)*1,25		8,50500							
		Drenáže : 28,28*1,25		35,35000							
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>48 897,72</b>		<b>59 166,24</b>			
12	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	9,84900	2 860,00	28 168,14	21,00	34 083,45	801-1	RTS 20/ II	
		Volejbal : 2*(1*1)*1,05		2,10000							
		Malá kopaná : 2*(0,4*1,2*0,6)*1,05		0,60480							
		Základy pro sloupky zachytných sítí : (18)*(0,6*0,6*1,05)*1,05		7,14420							
13	275353112R00	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m včetně položeného zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pleťva a podobně.	kus	20,00000	427,00	8 540,00	21,00	10 333,40	801-5	RTS 20/ II	
		Oplacení : 10+8		18,00000							
		volejbal : 2		2,00000							
14	215901101R00	z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	570,00000	7,30	4 161,00	21,00	5 034,81		RTS 20/ II	
		Víceúčelové hřiště : 570		570,00000							
15	278311042R00	C 16/20, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,48984	4 815,00	2 358,58	21,00	2 853,88		RTS 20/ II	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020-11-60	Obec Příbyslavice
O:	1	Víceúčelové hřiště
R:	1	Umělá tráva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	95-02	záchytné síť (10+8)*(3,14*0,1*0,1*0,8) volejbal 2*(3,14*0,1*0,1*0,6) D+M chránička PVC dn 160, patky záchytných síť	ks	18,00000	316,00	5 670,00	21,00	6 860,70		Vlastní
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>						<b>41 640,00</b>		<b>50 384,40</b>		
17	56486111TRT2	Podklad ze štěrku s rozprossením a zhuštění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	80,00000	195,00	15 600,00	21,00	18 876,00	822-1	RTS 20/ II
18	56480112V06	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 4 cm, kamenivo frakce 4-8	m2	80,00000	65,00	5 200,00	21,00	6 292,00		Vlastní
19	596215021R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	80,00000	260,50	20 840,00	21,00	25 216,40		RTS 20/ II
<b>Díl: 501 Úprava podloží pro sportovní povrchy</b>						<b>114 570,00</b>		<b>138 629,70</b>		
20	56480112VKV	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 4 cm, kamenivo frakce 4-8	m2	570,00000	65,00	37 050,00	21,00	44 830,50		Vlastní
21	564801113T07	Víceúčelové hřiště : 570	m2	570,00000	69,00	39 330,00	21,00	47 589,30		Vlastní
22	56481111VKV	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 2 cm, kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	m2	570,00000	67,00	38 190,00	21,00	46 209,90		Vlastní
<b>Díl: 88 Potrubí z drenážek</b>						<b>107 099,22</b>		<b>129 590,06</b>		
23	132203302R00	Hloubení rýh pro drény hloubky do 1,1 m, v hornině 3 se svislým přemístěním výtokpu, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i svodné, svodné dn 125 : 14,5 sběrné dn 100 : 5*31	m	169,50000	60,30	10 220,95	21,00	12 367,23	800-1	RTS 20/ II
24	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5. v rýze nebo v zářezu se stěrami, svodné dn 125 : 14,5*2 sběrné dn 100 : 5*31*2	m2	339,00000	34,80	11 797,20	21,00	14 274,61	800-2	RTS 20/ II
25	21256111RK1	kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	28,28000	1 157,00	32 719,96	21,00	39 591,15		RTS 20/ II
26	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop. flex.PVC, bez obs.	m	169,50000	37,40	6 339,30	21,00	7 670,55		RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-11-60	Obec Přibyslavice
O:	1	Víceúčelové hřiště
R:	1	Umělá tráva

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čalkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svodné dn 125 : 14,5		14,500000						
		sběrné dn 100 : 5*31	ks	1,000000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00		Vlastní
27	Kan 1	Navrátávka kanalizace betonové dn 125, včetně zaprávení a utěsnění		1,000000						
28	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	155,000000	85,00	13 175,00	21,00	15 941,75	SPCM	RTS 20/ II
		sběrné dn 100 : 5*31		155,000000						
29	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	14,500000	135,00	1 967,50	21,00	2 368,58	SPCM	RTS 20/ II
		svodné dn 125 : 14,5		14,500000						
30	28611290R	redukce PVC; d = 100,0 mm; d2 = 125 mm; hladká	kus	10,000000	450,00	4 500,00	21,00	5 445,00	SPCM	RTS 20/ II
		10		10,000000						
31	28611304.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; SDR 23,8; hladká; DN 125,0 mm; DN2 125 mm	kus	10,000000	1 100,00	11 000,00	21,00	13 310,00	SPCM	RTS 20/ II
		10		10,000000						
32	28611326.AR	zářka PVC; DN 100,0 mm	kus	10,000000	135,00	1 350,00	21,00	1 633,50	SPCM	RTS 20/ II
33	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m2	372,900000	22,90	8 539,41	21,00	10 332,69	SPCM	RTS 20/ II
		svodné dn 125 : 14,5*2*1,1		31,900000						
		sběrné dn 100 : 5*31*2*1,1		341,000000						
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>7 675,80</b>			<b>9 287,72</b>		
34	91656111RT7	Osezení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C.12/15, s boční ocelí z betonu prostého se zřizněním lože z betonu prostého C.12/15 tl. 80-100 mm	m	22,000000	235,50	5 181,00	21,00	6 269,01	822-1	RTS 20/ II
		22		22,000000						
35	91810111R00	z betonu prostého C.12/15	m3	0,860000	2 935,00	2 494,80	21,00	3 018,71		RTS 20/ II
		lože pod obrubníky 22*0,04		0,860000						
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>64 838,00</b>			<b>78 453,98</b>		
36	777000003T06	Demoláž povrchu umělého povrchu	m2	570,000000	59,00	33 630,00	21,00	40 692,30		Vlastní
		570		570,000000						
37	96104411R00	prostého	m3	9,400000	3 320,00	31 208,00	21,00	37 761,68		RTS 20/ II
		stávající sportovní vybavení : 7*1*1*0,8		5,600000						
		Stávající patky sloupků : 19*0,5*0,5*0,8		3,800000						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>26 849,96</b>			<b>32 468,33</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 2020-11-60	Obec Příbryslavice
O: 1	Víceúčelové hřiště
R: 1	Umělá tráva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kaméniva,	t	301,68380	89,00	26 849,86	21,00	32 488,33	823-1	RTS 20/ II
<b>Díl: 999</b>						<b>61 177,60</b>		<b>74 024,90</b>		
39	979-2	Poplatek za likvidaci umělého povrchu, skládka ESKO-T, vč. dopravy 44*31,8*0,02	t	27,80800	2.200,00	61 177,60	21,00	74 024,90		Vlastní
<b>Díl: 701</b>						<b>472 778,43</b>		<b>572 061,90</b>		
40	701000002T00	<b>Sportovní povrchy venkovní - umělá tráva</b> Položení lajny, včetně rozměření a vlepení bez dodávky materiálu volejbal : 83 malá kopaná : 2*33 3*20 2*(5+10+5) 12,5 tenis : 147	m	408,50000	49,00	20 016,50	21,00	24 219,97		Vlastní

83,00000  
66,00000  
60,00000  
40,00000  
12,50000  
147,00000

41	701000001T00	Položení povrchu z umělé trávy, vláknno 15 - 35 mm Víceúčelové hřiště - 570	m2	570,00000	60,00	34 200,00	21,00	41 382,00		Vlastní
42	701000003T00	Zapískování umělé trávy - strojné Víceúčelové hřiště - 570	m2	570,00000	65,00	37 050,00	21,00	44 830,50		Vlastní
43	70100004	Umělý trávník multisport v. 24 mm Víceúčelové hřiště : 570	m2	570,00000	445,00	253 650,00	21,00	306 916,50		Vlastní
44	701-00301	Lajna pro umělý trávník v. 24 mm š. 5cm volejbal : 83 malá kopaná : 2*33 3*20 2*(5+10+5) 12,5 tenis : 147	bm	408,50000	84,00	34 314,00	21,00	41 519,94		Vlastní

83,00000  
66,00000  
60,00000  
40,00000  
12,50000  
147,00000

45	701-050	Lepidlo dvoousložkové 17,1kg plocha hřiště : 5*33/35*17 1 lajny : 405/35*17,1	kg	278,48571	145,00	40 380,43	21,00	48 860,32		Vlastní
46	701JUTA100A	Podkladová páska šířky 30 cm 5*33 408,5	m	573,50000	45,00	25 807,50	21,00	31 227,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-11-30	Obec Přibyslavice
O:	1	Víceúčelové hřiště
R:	1	Umělá tráva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	701SKlopišek	Křemičitý písek technický - 05/10	kg	6 840,00000	4,00	27 360,00	21,00	33 105,60		Vlastní
		570*12		6 840,00000						
<b>Díl: 703 Sportovní vybavení</b>						<b>77 075,00</b>		<b>93 260,75</b>		
48	1161T	Branka malá kopaná 3,0 x 2,0m, vč. sítě 4mm do beton. patky	ks	2,00000	16 800,00	33 600,00	21,00	40 656,00		Vlastní
49	703KV15935097dl	Volejbalová síť s ocellan.,2mmPP,černá lanko 16m	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00	21,00	5 082,00		Vlastní
		2		2,00000						
50	703KV15945048	Anténky na volejbal	pár	2,00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00		Vlastní
		2		2,00000						
51	703KV21005053T	Tenisová síť PP, 3mm s polyester. páskou, černá	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00	21,00	3 085,50		Vlastní
52	703KV21965308T	Wimbledon se sponou - PES.	kus	1,00000	215,00	215,00	21,00	260,15		Vlastní
		1		1,00000						
53	703-T2001T	Tenis do pouzder - povrchová úprava bílý KOMAXIT	sada	1,00000	8 650,00	8 650,00	21,00	10 466,50		Vlastní
		T		1,00000						
54	703-T2005T	Tyčky pro dvouránu, kov.-jednoduché - komaxit	sada	1,00000	440,00	440,00	21,00	532,40		Vlastní
		T		1,00000						
55	703-T4013T	Závaží na síťovou pásku	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00	21,00	1 476,20		Vlastní
		T		1,00000						
56	703-V1003	Odstíjená do pouzder, školní, prům. sloupku 102 mm	sada	2,00000	10 500,00	21 000,00	21,00	25 410,00		Vlastní
		2		2,00000						
57	703-V8007	Pouzdra,volejbal a tenis - pr.104mm,žár.pozink.,ven	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
		2		2,00000						
58	703-V8008	Vříčka na pouzdra s přírubou - pro venkovní povrchy	kus	2,00000	650,00	1 300,00	21,00	1 573,00		Vlastní
		2		2,00000						
<b>Díl: 704 Oplocení</b>						<b>193 505,05</b>		<b>234 141,11</b>		
59	338171123T07	Osazení sloupků plot. ocelových,zabet.B 30, včetně betonu a vrtání děr,bez dodávky sloupků	kus	30,00000	365,00	10 950,00	21,00	13 249,50		Vlastní
		V políčko nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry.Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci Zitrainé se doporučuje ve výši 1 %.								
		hřiště - 10*7		17,00000						
		areál : 13		13,00000						
60	767911130R00	Montáž oplocení z pleťva stínového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	36,50000	134,50	4 909,26	21,00	5 940,19	800-767	RTS 20/ II
		21,5		21,50000						
		15		15,00000						



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-11-60	Obec Příbyslavice
O:	1	Víceúčelové hřiště
R:	1	Umělá tráva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	777AZPLOT-0009	Napínací drát ZN+PVC2,5/3,5 baleno po 78 m	m	73,00000	3,00	219,00	21,00	264,99		Vlastní
		2*21,5		43,00000						
		2*15		30,00000						
62	777AZPLOT-0010	Vázačí drát ZN+PVC baleno po 24 m	m	50,00000	3,00	150,00	21,00	181,50		Vlastní
		50		50,00000						
63	777ČMFMS-0001T	Sloupek STANDART 60/60/3 l = 4m, pozink vč.otryšk.	Kg	579,36000	155,00	89 800,80	21,00	108 658,97		Vlastní
		Z		579,36000						
		(10*7)*4,8*7,1								
64	777ČMFMS-101A1T	Dílec "A1" š=2000, v=1000, žárově zinkováno	Kg	136,00000	155,00	21 080,00	21,00	25 506,80		Vlastní
		(10*7)*((0,2*1)*40)		136,00000						
65	777DIRICX-0010T	Branka 1x2m, jednokřídlová do rámu, klíka + FAB	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00	21,00	16 335,00		Vlastní
		K		1,00000						
		1		1,00000						
66	777DIRICX-0101T	Napínací strojek v PVC - velikost 2	ks	4,00000	24,00	96,00	21,00	116,16		Vlastní
		D		4,00000						
		4		4,00000						
67	777DIRICX-0259	Vzpěra komaxit 57/3 l=400 cm bez ukončení	Kg	83,68000	155,00	12 970,40	21,00	15 694,18		Vlastní
		4*4*5,23		83,68000						
68	777Tidif-0002aT	Pletivo čtyřhr pozink 40x40x2,15 bez ND	m2	58,00000	95,00	5 510,00	21,00	6 667,10		Vlastní
		T		58,00000						
		21,5*2		43,00000						
		15*1		15,00000						
69	338171126T06	Osazení zavětrovacích prvků na oplocení	kus	4,00000	355,00	1 420,00	21,00	1 718,20		Vlastní
		V poloze nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %		4,00000						
70	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svařu	m	73,00000	15,00	1 095,00	21,00	1 324,95		Vlastní
		2*21,5		43,00000						
		2*15		30,00000						
71	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	73,00000	11,00	803,00	21,00	971,63		Vlastní
		2*21,5		43,00000						
		2*15		30,00000						
72	998767101R00	v objektech výšky do 6 m	t	23,59330	1 314,00	31 001,60	21,00	37 511,94		RTS 20/II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020-11-60	Obec Příbyslavice
O:	1	Víceúčelové hřiště
R:	1	Umělá tráva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 708</b>	<b>Záchytné síť za brankami včetně nosné konstrukce</b>									
73	348401350	Osazení napínacího lanka sítí 3*(17,2+17,5)	m	104,10000	22,00	2 290,20	21,00	2 771,14		Vlastní
74	348401360	Přitáhkování sítí k napínacímu lanku 2*17,5	m	35,00000	11,00	385,00	21,00	465,85		Vlastní
75	70591123T07	Montáž PE ochranných sítí za použití montážní plošiny 2*17,5	m	35,00000	355,00	12 425,00	21,00	15 034,25		Vlastní
76	703KV50121T	Závěsné ocelové lanko obstříknuté v plastu 2*17,5	m	35,00000	25,00	875,00	21,00	1 058,75		Vlastní
77	703KV5001T	Napínák 3+3	ks	6,00000	68,00	408,00	21,00	493,68		Vlastní
78	703KV50122T	Závěsné ocelové lanko obstříknuté v plastu 3/4 mm 2*2*17,5	m	70,00000	9,00	630,00	21,00	762,30		Vlastní
79	703KV5016T	Svorka pro smyčku 3*6	ks	18,00000	5,00	90,00	21,00	108,90		Vlastní
80	703KV5033T	Závěsná nerezová karabinka na ochranné síť 5/50 2*2*17,5*3	ks	210,00000	15,00	3 150,00	21,00	3 811,50		Vlastní
81	703KV854041T	Závěsná síť PP oka 45x 45mm-3mm-bílá,černá,zelená K 2*17,5*3,4	m2	119,00000	98,00	11 662,00	21,00	14 111,02		Vlastní
82	998767101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,11900	1 314,00	156,37	21,00	189,21		RTS 20/ II
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>									
83	762136114R00	Bednění stěn montáž z lať hoblinových s mezerami 40 - 60 mm	m2	20,82000	87,60	1 823,83	21,00	2 206,83	800-762	RTS 20/ II
84	6051690xxx	Mantinely kolem hřiště do výšky 1m s mezerami 3cm . (17,2+17,5)*0,6 D+M Lišta SM hoblovaná 10 cm2 x 100-175 cm 30	ks	30,00000	260,00	8 400,00	21,00	10 164,00		Vlastní
85	R605-00022	KVH hranol II. 40 mm, 2x zkosená hrana 5 desek nad sebou : (17,2+17,5)*0,6*0,05	m3	1,04100	35 000,00	36 435,00	21,00	44 086,35		Vlastní
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>									
86	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m 21,5+15	m	36,50000	92,40	3 372,60	21,00	4 080,85	800-767	RTS 20/ II
						<b>32 071,57</b>		<b>38 806,60</b>		
						<b>46 658,83</b>		<b>56 457,18</b>		
						<b>42 682,60</b>		<b>51 645,95</b>		



Umělé osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: HZS</b>										
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>										
1	HZSR01	mechanizace na vyložení (UNC s vidlemi)	hod	4,00000	1 900,00	7 600,00	21,00	9 196,00		Vlastní
2	HZSR02	Revize elektro	hod	8,00000	1 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní
3	HZSR03	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00000	850,00	2 550,00	21,00	3 085,50		Vlastní
<b>Díl: R01</b>										
<b>Rozvaděče</b>										
4	R01R01	Skrín RO plastová, spínání, jistiění	kpl	1,00000	42 475,00	42 475,00	21,00	51 394,75		Vlastní
<b>Díl: ZP01</b>										
<b>Zemní práce a výkopy</b>										
5	ZP01R01	Jána pro stož. VO do 2 m3tř zem. 3. strojně	m3	3,00000	950,00	2 850,00	21,00	3 448,50		Vlastní
6	ZP01R02	Betonový základ vč. roury pro obetonování T088RLH 0,9x0,9x1,3m	ks	2,00000	19 500,00	39 000,00	21,00	47 190,00		Vlastní
7	ZP01R03	Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3	m	60,00000	389,00	23 340,00	21,00	28 241,40		Vlastní
8	ZP01R04	Výstr. folie šířky 33 cm	m	60,00000	19,00	1 140,00	21,00	1 379,40		Vlastní
9	ZP01R06	Zához rýhy 30x70 cm; tř. zem. 3	m	60,00000	234,00	14 040,00	21,00	16 988,40		Vlastní
10	ZP01R07	provizorní úprava rýhy zeminou	m2	18,00000	94,00	1 692,00	21,00	2 047,32		Vlastní
<b>Díl: M21</b>										
<b>Elektromontáže</b>										
11	M21R001	Kabel H07Rn-F 3G2,5mm2 uvnitř stožáru, 750 V, volně uložený ve stožárech	m	40,00000	94,00	3 760,00	21,00	4 549,60		Vlastní
12	M21R002	Kabel CYKY 4x4 mm2, přípojky od RO ke stožárům	m	70,00000	136,00	9 520,00	21,00	11 519,20		Vlastní
13	M21R003	trubka instalační ohebn. Kopex r=50mm	m	70,00000	67,00	4 690,00	21,00	5 674,90		Vlastní
14	M21R004	Pásek FeZn 30/4	m	60,00000	175,00	10 500,00	21,00	12 705,00		Vlastní
15	M21R005	Ukon.kabelu do 4x4 mm2	ks	4,00000	373,00	1 492,00	21,00	1 805,32		Vlastní
16	M21R006	LED světelnost Square 304W	ks	4,00000	26 975,00	107 912,00	21,00	130 573,52		Vlastní
17	M21R007	Stožár sklápěcí T088RLH 8m, žár. zink	ks	2,00000	49 950,00	99 900,00	21,00	120 879,00		Vlastní
18	M21R008	Výložník FL4/2 pro 2 světelnosty	ks	2,00000	4 890,00	9 780,00	21,00	11 833,80		Vlastní
19	M21R009	svorkovnice do stožáru	kpl	2,00000	3 450,00	6 900,00	21,00	8 349,00		Vlastní
20	M21R010	Podílí přidružených výkonů a navězan. mal.	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
21	M21R011	přesun, obecná řeže, doprava dodávek	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00	21,00	11 858,00		Vlastní
22	M21R012	Přirážka na podružný materiál	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	21,00	7 865,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>420 941,00</b>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-11-60	Obec Přibyslavice
O:	1	Víceúčelové hřiště
R:	2	Umělé osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: HZS</b>										
	1	HZSR01	hod	4,00000	1 900,00	18 150,00	21,00	21 961,50		Vlastní
	2	HZSR02	hod	8,00000	1 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní
	3	HZSR03	hod	3,00000	850,00	2 550,00	21,00	3 085,50		Vlastní
<b>Díl: R01</b>										
	4	R01R01	kpl	1,00000	42 475,00	42 475,00	21,00	51 394,75		Vlastní
<b>Díl: ZP01</b>										
	5	ZP01R01	m3	3,00000	950,00	82 062,00	21,00	99 295,02		Vlastní
	6	ZP01R02	ks	2,00000	19 500,00	39 000,00	21,00	47 190,00		Vlastní
	7	ZP01R03	m	60,00000	389,00	23 340,00	21,00	28 241,40		Vlastní
	8	ZP01R04	m	60,00000	19,00	1 140,00	21,00	1 379,40		Vlastní
	9	ZP01R06	m	60,00000	234,00	14 040,00	21,00	16 988,40		Vlastní
	10	ZP01R07	m2	18,00000	94,00	1 692,00	21,00	2 047,32		Vlastní
<b>Díl: M21</b>										
	11	M21R001	m	40,00000	94,00	3 760,00	21,00	4 549,60		Vlastní
	12	M21R002	m	70,00000	136,00	9 520,00	21,00	11 519,20		Vlastní
	13	M21R003	m	70,00000	67,00	4 690,00	21,00	5 674,90		Vlastní
	14	M21R004	m	60,00000	175,00	10 500,00	21,00	12 705,00		Vlastní
	15	M21R005	ks	4,00000	373,00	1 492,00	21,00	1 805,32		Vlastní
	16	M21R006	ks	4,00000	26 978,00	107 912,00	21,00	130 573,52		Vlastní
	17	M21R007	ks	2,00000	49 950,00	99 900,00	21,00	120 879,00		Vlastní
	18	M21R008	ks	2,00000	4 890,00	9 780,00	21,00	11 833,80		Vlastní
	19	M21R009	kpl	2,00000	3 450,00	6 900,00	21,00	8 349,00		Vlastní
	20	M21R010	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
	21	M21R011	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00	21,00	11 865,00		Vlastní
	22	M21R012	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	21,00	7 865,00		Vlastní
<b>Celkem</b>										<b>420 941,00</b>