

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Výměna parovodu kotle K4
Druh řízení:	Otevřené řízení
Druh zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní sektorová zakázka
Zadavatel:	TAMERO INVEST s.r.o.
Sídlo zadavatele:	O. Wichterleho 810, 278 01Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČ:	24781452

V Kralupech dne 9. 7. 2024

Výše uvedený Zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz / žádost o změnu zadávacích podmínek č. 1 – obdrženo emailem dne 3. 7. 2024 ve 12:08

Dobrý den vážený pane Tachecí,

Potvrzujeme Vám zájem o vypracování a podání nabídky pro výběrové řízení „Výměna parovodu kotle K4“.

S obdobnými realizacemi máme zkušenosti. Jen z posledních realizací můžeme jmenovat:

Zakázka	Zákazník	Hodnota zakázky	Realizace
[Redacted content]			

Na Vás se obracíme s prosbou o prodloužení termínu podání nabídky o 1 měsíc.

Důvodem jsou právě probíhající prázdniny a tím způsobené dovolené zaměstnanců, klíčových pro přípravu nabídky.

Děkujeme Vám za pochopení

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel se rozhodl výše uvedené žádosti nevyhovět a ponechává lhůtu pro podání nabídek beze změny.

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil dle jeho názoru přiměřenou lhůtu pro podání nabídek, která je zároveň delší, než je stanovená minimální lhůta dle ZZVZ. V případě, že by nyní Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o jeden měsíc a následně by byl Zadavatel nucen ze zákonných důvodů přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek např. z důvodu změny v zadávací dokumentaci, mohlo by pozdním vybráním dodavatele dojít k situaci, že s ohledem na dodací termíny potřebných komponent by byl ohrožen konečný termín předání a převzetí Díla.

S pozdravem



Ing. Martin Tachecí