



Smlouva o dílo

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č. 9-BVT-021-0-2025

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Městys Lomnice

Sídlo: Městys Lomnice, Náměstí Palackého 32, 679 23 Lomnice
Statutární zástupce: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka městyse
IČO: 00280577
Bankovní spojení, č.ú.: Moneta Money Bank, [redacted]
Datová schránka: jk4bcy2
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka městyse

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

Sídlo: TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Statutární zástupce: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
e-mail: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
IČO: 06020666
DIČ: CZ 06020666
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., [redacted]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Šebesta, vedoucí divize sanací tel. [redacted]
Martin Zbořil, stavbyvedoucí tel. [redacted]

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem Brno oddíl C, vložka 99562

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1.1 Tento návrh smlouvy je vypracován ve formě návrhu Smlouvy o dílo. Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné

žluté plochy) a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.

1.2 Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky „**Městys Lomnice, ul. Nová – oprava dešťové kanalizace (2. etapa)**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění jsou a budou po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Městys Lomnice, ul. Nová – oprava dešťové kanalizace (2. etapa)**“.

III. Předmět Smlouvy

3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. III

3.2 Předmětem plnění této smlouvy je oprava stávající veřejné dešťové kanalizace (beton DN 500) v ul. Nová. Oprava prakticky v celé délce ulice. Trasa opravené stoky vedena v původní trase. Ve vozovce místního významu. Oprava přípojky do uliční vpusti, případně od dešťových svodů, jednotlivých rodinných domů, v původní trase.

Realizace stoky se předpokládá provést:

- otevřeným výkopem: za ŠD 168 v dl. 6 m proti toku, vč. opravy (výměny) blízké stávající uliční vpusti. Dle kamerového průzkumu je potrubí stoky ve špatném technickém stavu.

- otevřeným výkopem: výměna celé spadištní šachty ŠD 166, dále výměna potrubí v dl. 4 m proti toku. Dle kamerového průzkumu je potrubí ve velmi špatném technickém stavu.

- bezvýkopovou pokládkou v celém úseku stoky (Š D1 – Š D139 po opravě otevřeným výkopem uvedených úseků). I ostatní šachty budou předem vyspraveny. Přepojení přípojky od opravované a stáv. Uliční vpusti u ŠD168 bude provedeno otevřeným výkopem v pažené rýze opět před realizací bezvýkopu.

- přepojení ostatních přípojek bezvýkopově – po zatažení rukávce stoky.

- do původního stavu bude provedeno porušení zpevněných a nezpevněných povrchů

3.3. Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 k této smlouvě.

3.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s čl. V

3.5 Dokumentaci skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele,

3.6 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

IV. Termín realizace díla a místo realizace díla

4.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to do 31.10.2025 od protokolárního převzetí staveniště.

Termín zahájení realizace: Ihned po podpisu smlouvy o dílo.

4.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 4.1.

4.3 Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

4.4 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.

4.5 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termíny provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).

4.6 Místo realizace díla: **Lomnice**

V. Cena díla

5.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „**Městys Lomnice, ul. Nová – oprava dešťové kanalizace (2. etapa)**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	4 453 348,55 Kč
Výše DPH	935 203,20 Kč
Cena včetně DPH	5 388 551,75 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

5.2 K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

5.3 Cena díla stanovena v čl. V odst. 5.1 Smlouvy obsahuje vše, co je předmětem díla a co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

5.4 Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

5.5 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5.6 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

5.7 Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.8 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

5.9 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

5.10 Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury.

5.11 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.12 Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

5.13 Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace.

5.14 V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

5.15 Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

5.16 Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Městys Lomnice, ul. Nová – oprava dešťové kanalizace (2. etapa)**“.

5.17 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

5.18 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazné příslušné právní předpisy, zejména zákon 283/2021 Sb., stavebního zákona.

5.19 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele

5.20 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

VI. Staveniště

6.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. Uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatel.

6.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

VII. Realizace díla

7.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb., požární ochrany (zejména zákon č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).

7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat pracovně právní předpisy a BOZP. V případě porušení nastupuje sankční mechanismus, případě dále i výpověď smlouvy či § 48 odst. 5

7.3 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

7.4 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

7.5 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatel, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

VIII. Provedení díla a převjímací řízení

8.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

8.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.

8.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.

8.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem) dle §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

IX. Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle zadávací dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

9.2 Zhotovitel nemá povinnost z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vady díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám – (zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

9.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po její zjištění.

9.4 Pokud se oprávněná reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla. Poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

X. Poddodavatelé

10.1 Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelovi vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

10.4 Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

10.5 Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.

10.6 Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

10.7 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

10.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XI. Sankce

11.1 Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

11.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

11.4 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

11.5 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

11.6 Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

11.7 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

11.8 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

11.9 Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.10 Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

11.12 Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XII. Pojištění

12.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celkovou cenu díla v Kč bez DPH dle čl. V. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději **v den podpisu, uzavření této Smlouvy**. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně

informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto Smlouvou. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

12.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XIII. Odstoupení od Smlouvy

13. 1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

13.2 Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XII. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XII. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

13.3 V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

13.4 Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.

13.5 Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

13.6 V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- h) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- i) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

13.7 Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

13.8 Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

13.9 Smluvní strany se mohou na ukončení smlouvy domluvit dohodou obou smluvních stran.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

14.2 Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje (jí), že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

14.3 Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

14.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

14.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14.6 Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

14.7 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, bude uveřejněna na profilu zadavatele, Objednatele. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Pojistná smlouva

Příloha č. 3 Časový harmonogram

Objednatel

Zhotovitel

V Lomnici, dne.....

Ve Vyškově dne

.....
Městys Lomnice

.....
Ing. Štěpán Leitner

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka městyse

jednatel společnosti

Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice 679 23, IČO: 00280577	
Příkazce operace:	
Správce rozpočtu:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SKRI2092

Stavba: Městys Lomnice, ul.Nová - oprava dešťové kanalizace (2.etapa)

KSO:
Místo: Lomnice

CC-CZ:
Datum: 19.02.2025

Zadavatel:
Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

IČ:
DIČ:

Účastník:
TRASKO BVT s.r.o.

IČ: 06020666
DIČ: CZ06020666

Projektant:
Marcela Skříčková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			4 359 998,55
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 359 998,55	915 599,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 275 598,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SKRI2092

Stavba: Městys Lomnice, ul. Nová - oprava dešťové kanalizace (2. etapa)

Místo: Lomnice

Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

Projektant: Marcela Skříčková

Účastník: TRASKO BVT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 359 998,55	5 275 598,25	
SO 01	Oprava dešťové kanalizace, ul. Nová (2. etapa)	4 359 998,55	5 275 598,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městys Lomnice, ul. Nová - oprava dešťové kanalizace (2. etapa)

Objekt:

SO 01 - Oprava dešťové kanalizace, ul. Nová (2. etapa)

KSO: 827 19

Místo: Lomnice

CC-CZ:

2222

Datum:

19.02.2025

Zadavatel:

Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

IČ:

DIČ:

Účastník:

TRASKO BVT s.r.o.

IČ:

06020666

DIČ:

CZ06020666

Projektant:

Marcela Skříčková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		4 359 998,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 359 998,55 0,00	21,00% 12,00%	915 599,70 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 275 598,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městys Lomnice, ul. Nová - oprava dešťové kanalizace (2. etapa)

Objekt:

SO 01 - Oprava dešťové kanalizace, ul. Nová (2. etapa)

Místo:

Lomnice

Datum:

19.02.2025

Zadavatel:

Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

Projektant:

Marcela Skříčková

Účastník:

TRASKO BVT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 359 998,55

HSV - Práce a dodávky HSV	4 359 998,55
0P - Poznámky	0,00
1 - Zemní práce	188 862,76
4 - Vodorovné konstrukce	1 686,72
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	3 816 762,66
8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály	97 924,96
8.2 - Šachtové objekty	228 748,58
8.3 - Armatury a tvarovky	42 232,96
8.4 - Trubní materiál	33 676,16
8BV - Bezvýkopové provedení kanalizace	3 414 180,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 663,50
99 - Přesun hmot	4 062,28
K - Komunikace	192 593,12
KB - Komunikace - bourání	92 207,51
Ostatní - Ostatní	6 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městys Lomnice, ul. Nová - oprava dešťové kanalizace (2. etapa)

Objekt: SO 01 - Oprava dešťové kanalizace, ul. Nová (2. etapa)

Místo: Lomnice

Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

Projektant: Marcela Skříčková

Účastník: TRASKO BVT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 359 998,55	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 359 998,55	
D	0P		Poznámky				0,00	
1	K	01	Poznámka 1		0,000		0,00	
PP Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.								
2	K	02	Poznámka 2		0,000		0,00	
PP Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukci můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.								
3	K	03	Poznámka 3		0,000		0,00	
PP Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahmne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.								
4	K	04	Poznámka 4		0,000		0,00	
PP Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytyčení, předání, převzetí díla, apod. (např. nečekané kolize).								
5	K	05	Poznámka 5		0,000		0,00	
PP Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.								
6	K	06	Poznámka 6		0,000		0,00	
PP Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propláchnutí a desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.								
D	1		Zemní práce				188 862,76	
7	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	4,000	84,00	336,00	CS ÚRS 2025 01
PP Sejmání ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112003								
VV 2,00*2,00*1								
8	K	131253102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	17,100	558,88	9 556,85	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131253102								
VV hornina tř.3 - 95%								
VV ztlavil šachet								
VV 2,00*2,00*1,20*7								
VV "odpočet šachet" -(0,60)*7								
VV "odpočet komunikace asfalt" -2,00*2,00*0,45*6								
VV "odpočet ornice" -2,00*2,00*0,15*1								
VV Mezisoučet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet ostatních hornin" -18*0,05			-0,900		
	VV		Součet			17,100		
9	K	131351302	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	0,900	621,60	559,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351302					
	VV		hornina tř.4 - 5%					
	VV		18*0,05		0,900			
10	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	37,041	558,88	20 701,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254202					
	VV		hornina tř.3 - 95%					
	VV		úsek za ŠD168					
	VV		7,00*1,20*1,70		14,280			
	VV		"odpočet komunikace asfalt" -7,00*1,20*0,45		-3,780			
	VV		úsek ŠD166					
	VV		4,00*1,20*2,62		12,576			
	VV		"rozš.pro šachty" 21,00		21,000			
	VV		"odpočet komunikace asfalt" -(4,00*1,20+(6,50*1)*0,45		-5,085			
	VV		Mezisoučet		38,991			
	VV		"odpočet ostatních hornin" -38,991*0,05		-1,950			
	VV		Součet		37,041			
11	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	1,950	621,60	1 212,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354202					
	VV		hornina tř.4 - 5%					
	VV		38,991*0,05		1,950			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,800	162,40	3 865,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	VV		úsek za ŠD168					
	VV		7,00*2*1,70		23,800			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,800	72,80	1 732,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	41,960	162,40	6 814,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
	VV		úsek ŠD166					
	VV		4,00*2*2,62		20,960			
	VV		"rozš.pro šachty" 21,00		21,000			
	VV		Součet		41,960			
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	41,960	72,80	3 054,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
16	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	54,656	100,35	5 484,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dovoz materiálu pro lože a obrys potrubí, zásyp					
	VV		"materiál pro obrys potrubí" 8,225		8,225			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 1,2		1,200			
	VV		"materiál pro zásyp-šterkopisek" 45,231		45,231			
	VV		Součet		54,656			
17	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	54,656	140,00	7 651,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obrys potrubí, zásyp					
	VV		"materiál pro obrys potrubí" 8,225		8,225			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 1,2		1,200			
	VV		"materiál pro zásyp-šterkopisek" 45,231		45,231			
	VV		Součet		54,656			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,141	285,60	15 462,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"výkop" 17,1+37,041		54,141			
	VV		Součet		54,141			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 624,230	4,37	7 094,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		54,141*30		1 624,230			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,850	285,60	813,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		"výkop" 0,9+1,95		2,850			
	VV		Součet		2,850			
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	85,500	4,37	373,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		2,85*30		85,500			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,991	11,54	657,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		54,141+2,85		56,991			
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	102,584	408,80	41 936,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		(54,141+2,85)*1,80		102,584			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,231	334,88	15 146,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		zásyp šterkopiskem					
	VV		"výkopy" 18+38,991		56,991			
	VV		"odpočet lože šterk" -1,2		-1,200			
	VV		"odpočet obrysu" -10,56		-10,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					45,231			
25	M	583312091	kamenivo pro záspy v komunikacích - šterkopísek fr.0-32mm	t	90,462	397,60	35 967,69	
VV					45,231*2,00			
					90,462			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,225	547,68	4 504,67	CS ÚRS 2025 01
PP					Obesypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101			
VV					úsek za ŠD168			
VV					7,00*1,20*0,80			
VV					úsek ŠD166			
VV					4,00*1,20*0,80			
VV					Mezisoučet			
VV					odpočet potrubí			
VV					*DN500* -11,00*3,14*0,26*0,26			
VV					Součet			
					-2,335			
					8,225			
27	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	16,450	341,60	5 619,32	CS ÚRS 2025 01
PP					šterkopísek frakce 0/4			
VV					8,225*2,00			
					16,450			
28	K	181351003	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,000	61,60	246,40	CS ÚRS 2025 01
PP					Rozprostření a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003			
VV					2,00*2,00*1			
					4,000			
29	K	18141	Založení trávníku v rovině vč.dodávky travního semene	m2	4,000	17,47	69,89	
PP					Založení trávníku v rovině vč.dodávky travního semene			
D 4					Vodorovné konstrukce			
					1 686,72			
30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,200	1 405,60	1 686,72	CS ÚRS 2025 01
PP					Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111			
VV					úsek za ŠD168			
VV					6,00*1,20*0,10			
VV					úsek ŠD166			
VV					4,00*1,20*0,10			
VV					Součet			
					0,720			
					0,480			
					1,200			
D 8					Vedení trubní dálková a přípojná			
					3 816 762,66			
31	K	8-p2	Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva		0,000	0,00	0,00	
D 8.1					Montáž, osazení, drobné materiály			
					97 924,96			
32	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1,000	222,88	222,88	CS ÚRS 2025 01
PP					Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pínostěnného SN 10 DN 150			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310			
33	K	871420310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	10,000	431,20	4 312,00	CS ÚRS 2025 01
PP					Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pínostěnného SN 10 DN 500			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871420310			
34	K	877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pínostěnných DN 500	kus	2,000	1 006,88	2 013,76	CS ÚRS 2025 01
PP					Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pínostěnného odboček DN 500			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877420320			
35	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pínostěnných DN 150	kus	7,000	207,20	1 450,40	CS ÚRS 2025 01
PP					Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pínostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	877420310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plynostěnných DN 500	kus	2,000	1 006,88	2 013,76	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plynostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzavěří DN 500 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877420310								
37	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	2 786,56	2 786,56	CS ÚRS 2025 01
PP Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899102112								
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	3 358,88	23 512,16	CS ÚRS 2025 01
PP Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112								
39	K	831422193.01	Napojení dvou druhů potrubí DN500 - vložka pro potrubí PP plynostěnné DN500 (dodávka+montáž)	kus	3,000	7 726,88	23 180,64	
PP Napojení dvou druhů potrubí DN500 - vložka pro potrubí PP plynostěnné DN500 (dodávka+montáž)								
40	K	831422193.02	Napojení dvou druhů potrubí DN500 - pružná spojka pro potrubí PP plynostěnné DN500 a bet.DN500 (dodávka+montáž)	kus	1,000	10 078,88	10 078,88	
PP Napojení dvou druhů potrubí DN500 - pružná spojka pro potrubí PP plynostěnné DN500 a bet.DN500 (dodávka+montáž)								
41	K	115102020	Zabezpečení konců potrubí DN500 při čerpání vod - utěsnění těsníci vaky (montáž+demontáž, bez dodávky vaku)	kus	8,000	2 749,60	21 996,80	
PP Zabezpečení konců potrubí DN500 při čerpání vod - utěsnění těsníci vaky (montáž+demontáž, bez dodávky vaku)								
42	M	27261105	vak potrubí těsnící D 300-600mm 2,5bar	kus	1,000	6 216,00	6 216,00	CS ÚRS 2025 01
PP vak potrubí těsnící D 300-600mm 2,5bar								
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	10,000	14,11	141,12	CS ÚRS 2025 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113								
D 8.2 Šachtové objekty							228 748,58	
44	K	SPAD300A	Spadliště betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 315cm	ks	1,000	52 116,96	52 116,96	
VV světlého průměru DN1000, VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek VV (betonové dílce z vodostavebního betonu C40/50 s vysokou odolností proti ohrusu, VV proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1, proti mrazu XF1 VV šachtové dno prefabrikované kompaktní vyztužené VV dno a nárazová stěna vyloženy žulovými kostkami 100x100x100mm s vyspárováním VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm VV vč šterkopiskového podsypu tl.15cm VV (závažná specifikace viz Technická zpráva a výkres D.2-01-04) VV (dodávka+montáž) VV 1								
45	K	UV300	Uliční vpusť z prefabrikovaných dílů světlosti DN500mm (síla stěny 65mm), hloubky do 3,0m (dodávka+montáž)	ks	1,000	18 802,56	18 802,56	
VV - spodní dílec s vysokým kalštěm VV - dílec s odtokem VV - pevnostní třída betonu C40/50 VV - podkladní hutněná šterkordř tl. 100mm VV - litinový čtvercový rošt se žebry 36mm, vnitřní průměr mříže 348mm, třída únosnosti mříže D400 VV - kalový koš výšky min. 160mm VV (závažná specifikace viz Technická zpráva a výkres D.2-01-06) VV (dodávka+montáž) VV 1								
46	K	ŠACHTPZKOM	Nové zhlaví šachty betonové prefabrikované v asfalt.komunikaci (dodávka+montáž)	kmpl	6,000	7 005,60	42 033,60	
PP Nové zhlaví šachty betonové prefabrikované v asfalt.komunikaci (dodávka+montáž) VV světlého průměru DN1000, VV vyskládané z vyrovnávacích prstenců a kónusu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(betonové dílce z vodotěsného betonu C40/50 s vysokou odolností proti ohrusu a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1, odolnost proti účinkům mrazu XF1) (závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres D.2-01-04) (dodávka+montáž)		6,000			
47	K	ŠACHTPzNP	Nové zhlaví šachty betonové prefabrikované v nepevném terénu (dodávka+montáž)	kmpl	1,000	7 341,60	7 341,60	
	PP		Nové zhlaví šachty betonové prefabrikované v nepevném terénu (dodávka+montáž)					
	VV		světelného průměru DN1000, vykládané z vyrovnávacích prstenců a kónusů (betonové dílce z vodotěsného betonu C40/50 s vysokou odolností proti ohrusu a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1, odolnost proti účinkům mrazu XF1) (závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres D.2-01-05) (dodávka+montáž)		1,000			
48	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	0,900	5 848,64	5 263,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899623181					
	VV		"nové zhlaví šachty v nezp.terénu" 1,50*1,50*0,80 *0,50		0,900			
49	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	4,800	285,60	1 370,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643121					
	VV		"nové zhlaví šachty v nezp.terénu" 1,50*4*0,80		4,800			
50	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	4,800	140,00	672,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899643122					
51	K	ŠACHTstav_a	Oprava stávající šachty betonové - vyspravení vstupního komínu (dodávka+montáž)	kmpl	1,000	6 968,64	6 968,64	
	PP		Oprava stávající šachty betonové - vyspravení vstupního komínu (dodávka+montáž)					
	VV		světelného průměru DN1000, - vyspravení vstupního komínu (bez opravy zhlaví) (závazná specifikace viz Technická zpráva, kap.2.b.1) (dodávka+montáž)		1,000			
52	K	ŠACHTstav_b	Oprava stávající šachty betonové - výměna stupadel, oprava nárazové stěny (dodávka+montáž)	kmpl	7,000	8 958,88	62 712,16	
	PP		Oprava stávající šachty betonové - výměna stupadel, oprava nárazové stěny (dodávka+montáž)					
	VV		světelného průměru DN1000, - výměna stupadel - oprava narušené nárazové stěny spadiště ze žulových kostek (oprava zhlaví viz samostatná položka) (závazná specifikace viz Technická zpráva, kap.2.b.1) (dodávka+montáž)		1,000			
	VV		"stávající šachta ŠD 170-spád" 1		1,000			
	VV		"stávající šachta ŠD 169-spád" 1		1,000			
	VV		"stávající šachta ŠD 168-spád" 1		1,000			
	VV		"stávající šachta ŠD 167-spád" 1		1,000			
	VV		"stávající šachta ŠD 165-spád" 1		1,000			
	VV		"stávající šachta ŠD 164-spád" 1		1,000			
	VV		"stávající šachta ŠD 139-spád" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
53	K	navrt150.1	Vodotěsné napojení potrubí plast DN150 do šachty, vč. vyvrtání otvoru jádrovým vrtem, dotěsnění prvky pro hydroizolaci-gumová těsnící manžeta (dodávka+montáž+přesun hmot)	kmpl	1,000	4 317,60	4 317,60	
	VV		"stávající šachta ŠD 165-spád" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	POKLD400	poklop na vstupní šachty D400 s litinovým rámem a betonovou výplní	kus	7,000	3 533,60	24 735,20	
	PP		poklop na vstupní šachty D400 s litinovým rámem a betonovou výplní					
55	M	POKLA15	poklop na vstupní šachty A15 vč.rámu	ks	1,000	2 413,60	2 413,60	
	PP		poklop na vstupní šachty A15 vč.rámu					
D	8.3		Armatury a tvarovky				42 232,96	
56	M	TVPL500/150	odbočka DN500/150 45° PP	kus	2,000	9 471,84	18 943,68	
	P		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.					
57	M	TVPL500K15	Koleno PP DN500 15° PP s těsnícím kroužkem	kus	2,000	10 805,76	21 611,52	
	P		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.					
58	M	TVPL150K15	Koleno PP DN150 15° PP s těsnícím kroužkem	kus	4,000	198,24	792,96	
	P		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.					
59	M	TVPL150K30	koleno PP DN150 30° PP s těsnícím kroužkem	kus	2,000	209,44	418,88	
	P		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.					
60	M	TVPL150PRECH	materiálová přechodka PP DN150 s těsnícím kroužkem	kus	2,000	232,96	465,92	
	P		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.					
D	8.4		Trubní materiál				33 676,16	
61	M	TRPL150SN10	potrubí DN150 PP plnostěnné kanalizační, kruhová tuhost min. SN10	m	1,000	546,56	546,56	
	PP		potrubí DN150 PP plnostěnné kanalizační, kruhová tuhost min. SN10					
	P		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.					
62	M	TRPL500SN10	potrubí DN500 PP plnostěnné kanalizační, kruhová tuhost min. SN10	m	10,000	3 312,96	33 129,60	
	PP		potrubí DN500 PP plnostěnné kanalizační, kruhová tuhost min. SN10					
	P		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.					
D	8BV		Bezvýkopové provedení kanalizace				3 414 180,00	
63	K	BV-001	Kamerová zkouška - zjištění skutečného stavu kanalizace před realizací stavby	m	210,000	130,00	27 300,00	
64	K	BV-001a	Vyčištění kanalizace před sanací	m	210,000	165,00	34 650,00	
65	K	BV-002	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	210,000	45,00	9 450,00	
66	K	BV-003	Práce robotem - frézování nerovností kanalizace	hod	34,000	5 200,00	176 800,00	
67	K	BV-004	Práce robotem - odfrézování předsazených přípojek	ks	23,000	4 800,00	110 400,00	
68	K	BV-005	Práce robotem - otevření přípojek po sanaci	ks	30,000	4 500,00	135 000,00	
69	K	BV-006	Sanace kanalizace DN500 - metoda UV LINER, min. tl. staticky relevantní vrstvy 10,0 mm, min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178 (dodávka+montáž)	m	210,000	11 290,00	2 370 900,00	
70	K	BV-007	Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci (dodávka+montáž)	ks	30,000	14 500,00	435 000,00	
71	K	BV-009	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	m	210,000	45,00	9 450,00	
72	K	BV-010	Přečerpání dešťových a odpadních vod po dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
73	K	BV-011	Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00	
74	K	BV-012	Doprava kolony vozidel	kpl	1,000	10 730,00	10 730,00	
75	K	BV-013	Doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 663,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	6,250	1 666,56	10 416,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411851					
	VV		"zhavlí šachet" 0,75*7		5,250			
	VV		"uliční vpust" 1,00*1		1,000			
	VV		Součet		6,250			
77	K	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	3,500	4 131,68	14 460,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890451851					
	VV		"ŠD166" 3,50		3,500			
78	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	10,000	711,20	7 112,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/810441811					
79	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	1,500	322,56	483,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/830311811					
80	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	8,000	1 356,32	10 850,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103211					
81	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	733,60	733,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899202211					
82	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	21,604	173,60	3 750,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
83	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	302,456	6,27	1 897,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		21,604*14		302,456			
84	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	20,304	392,00	7 959,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
	D	99	Přesun hmot				4 062,28	
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,094	310,24	4 062,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklokeramických pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	D	K	Komunikace				192 593,12	
86	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	60,620	162,40	9 844,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP s rozprostřením, vřícením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564231011					
	VV		komunikace asfalt					
	VV		zhavlí šachet					
	VV		2,40*2,40*6		34,560			
	VV		úsek za ŠD168					
	VV		(7,00+0,20*2)*(1,20+0,20*2)		11,840			
	VV		úsek ŠD166					
	VV		(4,00+0,20)*(1,20+0,20*2)+(7,50)*1		14,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
87	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	60,620	558,88	33 879,31	CS ÚRS 2025 01
PP					Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565231112			
VV					komunikace asfalt			
VV					60,62			
88	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	60,620	23,52	1 425,78	CS ÚRS 2025 01
PP					Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111			
VV					komunikace asfalt			
VV					60,62			
89	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	60,620	823,20	49 902,38	CS ÚRS 2025 01
PP					Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135101			
VV					komunikace asfalt			
VV					60,62			
90	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	60,620	23,52	1 425,78	CS ÚRS 2025 01
PP					Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211106			
VV					komunikace asfalt			
VV					60,62			
91	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,620	894,88	54 247,63	CS ÚRS 2025 01
PP					Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111			
VV					komunikace asfalt			
VV					60,62			
92	K	UTES-MK	Živичná závlivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (dodávka+montáž)	m	136,836	210,56	28 812,19	
PP					Živичná závlivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (dodávka+montáž)			
VV					komunikace asfalt			
VV					zhlaví šachet			
VV					2,40*4*6			
VV					úsek za ŠD168			
VV					(7,00+0,20*2+1,60)*2			
VV					úsek ŠD166			
VV					(4,00+0,20)*2*2,70*2,70			
VV					Součet			
93					60,620			
93	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	9,000	397,60	3 578,40	CS ÚRS 2025 01
PP					Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113			
94	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	2,000	184,80	369,60	CS ÚRS 2025 01
PP					obrubník silniční betonový 1000x150x300mm			
VV					hmotnost pro přesun hmot započtena v položce montáže			
VV					"použity stávající obrubníky - pouze cca 20% nových obrubníků" 9,00*0,20			
VV					2,00			
95					1,800			
95					2,000			
95	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	7,000	28,67	200,70	CS ÚRS 2025 01
PP					Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu a odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443			
VV					9,00-2,00			
96					7,000			
96	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	63,619	140,00	8 906,66	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
D	KB		Komunikace - bourání				92 207,51	
97	K	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	60,620	322,56	19 553,59	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107524					
VV			komunikace asfalt					
VV			zhřívání šachet					
VV			2,40*2,40*6		34,560			
VV			úsek za ŠD168					
VV			(7,00+0,20*2)*(1,20+0,20*2)		11,840			
VV			úsek ŠD166					
VV			(4,00+0,20)*(1,20+0,20*2)+(7,50)*1		14,220			
VV			Součet		60,620			
98	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	60,620	273,28	16 566,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154528					
VV			komunikace asfalt					
VV			60,62		60,620			
99	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,000	162,40	1 461,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
100	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	136,836	165,76	22 681,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
VV			komunikace asfalt					
VV			zhřívání šachet					
VV			2,40*4*6		57,600			
VV			úsek za ŠD168					
VV			(7,00+0,20*2+1,60)*2		18,000			
VV			úsek ŠD166					
VV			(4,00+0,20)*2*2,70*2,70		61,236			
VV			Součet		136,836			
101	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	49,103	152,32	7 479,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
VV			*šlérk tl 40cm* 60,62*0,580		35,160			
VV			*živice frézovaná* 60,62*0,230		13,943			
VV			Součet		49,103			
102	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	687,442	6,27	4 311,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
VV			49,103*14		687,442			
103	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,435	72,80	104,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
VV			*obrubníky* (9,00-2,00)*0,205		1,435			
104	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,090	2,58	51,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 1,435*14								
105	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,435	358,40	514,30	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 "obrubníky" (9,00-2,00)*0,205								
106	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,160	392,00	13 782,72	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 "šlárk tl 40cm" 60,62*0,580								
107	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,943	408,80	5 699,90	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875 "živoce frézovaná" 60,62*0,230								
						13,943		
D Ostatní								6 160,00
108	K	DP01.2	Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu	kmpl	1,000	6 160,00	6 160,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLXS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZADÁNÍ PRO ROZPOČET

Stavba: Městys Lomnice, ul. Nová - oprava dešťové kanalizace (2. etapa)

Objekt: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON)

Část:

JKS:

Objednatel: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

Zhotovitel:

Datum: 1.25

příloha

G.3

1	Příprava a zařízení staveniště - náklady jinde neuvedené	MJ	Množství	Kč bez DPH	21 % DPH	Kč s DPH
1.1	Příprava, úprava staveniště, příjezdy na staveniště	Soubor	1	3 500	735	4 235
1.2	Provozní a sociální vybavení pracoviště, ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení ZS, náklady na provoz a údržbu ZS, náklady na měření a spotřebu médií, zimní opatření, likvidace odpadu, apd.)	Soubor	1	100	21	121
1.3	Uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu.	Soubor	1	1 500	315	1 815
1.4	Ostatní - např. plán Zásad organizace výstavby (ZOV), ostraha stavby, úhrada za pronájem ploch (zařízení staveniště, mezideponie, ...)	Soubor	1	100	21	121
1	Celkem VON 1			5 200	1 092	6 292
2	Provozní a územní vlivy - náklady jinde neuvedné					
2.1	Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky) - místo stavby, vjezd a výjezd ze stavby	Soubor	1	2 500	525	3 025
2.2	Organizace dopravy v průběhu stavby (uzavírky, objízdné trasy a omezení dopravy, vč. projednání se subjekty státní správy)	Soubor	1	2 500	525	3 025
2.3	Provozní vlivy - nad rámec uvedený ve výkaze výměr	Soubor	1	1 000	210	1 210
2.4	Dopravní značení vč. světelné signalizace	Soubor	1	5 000	1 050	6 050
2.5	Mimořádné ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy) - např. čištění a mytí vozovek po dobu výstavby - dopravní trasy i komunikační plochy, plachtování nákladních aut při dovozu a odvozu materiálu, kropení prашného materiálu uloženého na mezideponii apd., zajištění minimalizace prachu.	Soubor	1	1 000	210	1 210
2	Celkem VON 2			12 000	2 520	14 520
3.	Ostatní náklady - jinde neuvedené					
3.1	Zajištění prostoru (kancelář, buňka) pro technický dozor investora (TDI), vč. vybavení a provozu.	Soubor	1	2 000	420	2 420
3.2	Vytýčení prostorové polohy SO nad rámec uvedený ve výkaze výměr, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště.	Soubor	1	3 500	735	4 235
3.3	Vytýčení inženýrských sítí - nad rámec uvedený ve výkaze výměr	Soubor	1	9 000	1 890	10 890
3.4	Činnost geologa, statika - při výstavbě	Soubor	1	100	21	121
3.5	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1	15 000	3 150	18 150
3.6	neobsazeno					
3.7	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby a obsažených v dokladové části: např. dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby	Soubor	1	2 240	470	2 710
3.8	Náklady spojené s případným časovým posunem stavby v případě provádění archeogeofyzikální prospekce a prováděním archeologického průzkumu	Soubor	1	100	21	121
3.9	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací vzniklých v průběhu výstavby, kontroly a zkoušky	Soubor	1	2 500	525	3 025
3.10	Součinnost při provádění okolních staveb, účast na koordinačních schůzkách apod.	Soubor	1	3 500	735	4 235
3.11	Likvidace podzemních a povrchových vod, náhradní trasport vod, propoje a obtoky při havarijní likvidaci - nad rámec uvedený ve VV	Soubor	1	100	21	121
3.12	neobsazeno					
3.13	neobsazeno					
3.14	Odstávka vodovodu vč. vypouštění a plnění potrubí, odkalení, provizorní zařízení, náhradní zásobování pitnou vodou	Soubor	1	100	21	121
3.15	Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení pracovníků, značení v souladu se zásadami BOZP	Soubor	1	2 500	525	3 025
3.16	Fotodokumentace zhotovitele pro objednatele. Fotodokumentace bude pořízena před započítáním stavby, v průběhu stavby a po dokončení stavby. V tištěné - svázané formě a na CD.	Soubor	1	2 500	525	3 025
3.17	neobsazeno					
3	Celkem VON 3			43 140	9 059	52 199

4.	Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené					
4.1	Návrhy Provozních, Havarijních, a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky správními orgány - <u>pro trvalý provoz</u> (se zapracováním připomínek)	Soubor	1	110	23	133
4.2	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. zkoušky hutnění, provedení tlakové zkoušky, propláchnutí a desinfekce potrubí, kontrola funkčnosti armatur, apd.)	Soubor	1	100	21	121
4.3	Vypracování Dokumentace skutečného provedení a to 4x v listinné podobě (složka číslování 1-4), 4 x na CD nebo DVD nosiči v digitální podobě. Digitální forma dokumentace skutečného provedení musí být zpracována v souladu s vnitřní normou provozovatele. Jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena Objednatelem.	Soubor	1	12 800	2 688	15 488
4.4	Náklady spojené s plněním dalších podmínek zde neuvedených, které vyplývají z povolení díla	Soubor	1	7 000	1 470	8 470
4.5	Náklady spojené s předáním stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů k předání dokončeného díla, a to plně v souladu s požadavky stavebníka	Soubor	1	13 000	2 730	15 730
4	Celkem VON 4			33 010	6 932	39 942
Celkem všechny VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				93 350	19 604	112 954

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **TRASKO, a.s.**
- IČO: **25549464**
- adresa sídla: **Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, Česká republika**

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **7720916872**

Pojištěným je:

- Pojistník
- TRASKO Slovakia, s.r.o., IČO: 48258318
- TRASKO BVT, s.r.o., IČO: 06020666
- TRASKO Projekce, s.r.o., IČO: 07280921
- TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., IČO: 08273472
- TRASKO Pozemní stavby, s.r.o., IČO: 10978917
- TRASKO Nemovitosti, s.r.o., IČO: 17716900
- TRASKO Servis, s.r.o., IČO: 19796145

Tato pojistná smlouva je uzavřena ve znění dodatku č. 21 s účinností **od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025**.

Pojistná smlouva 7720916872, pro pojistné období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, je řádně uhrazena.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 30 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **Evropa**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Ve Zlíně dne 28. 1. 2025

**Petra
Šustáčková**

.....
podpis zástupce pojistitele

Digitálně podepsal
Petra Šustáčková
Datum: 2025.01.28
10:25:59 +01'00'

**Sylva
Sekaninová**

.....
podpis zástupce pojistitele

Digitálně podepsal
Sylva Sekaninová
Datum: 2025.01.28
10:27:23 +01'00'

Harmonogram prací

Název stavby:	"Městys Lomnice, ul. Nová - oprava dešťové kanalizace (2.etapa)"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Činnost	rok:	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	kalendářní týden:	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
"Městys Lomnice, ul. Nová - oprava dešťové kanalizace (2.etapa)"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Termíny v harmonogramu jsou závislé na termínu předání staveniště.

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **171042114-512001-250320130244** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **36** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.03.2025 v 16:27:21. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.03.2025 12:04:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 66 81 0C**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Štěpán Leitner, 1, TRASKO BVT, s.r.o.** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.03.2025 v 16:27:21. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.03.2025 12:04:49. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 68 15 93**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., 109, Městys Lomnice**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.03.2025 v 16:27:21. Údaje o časovém razítku: datum a čas **18.03.2025 16:27:21**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 9B 10**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Městys Lomnice**
Pracoviště: **Městys Lomnice**
V **Lomnici** dne **20.03.2025**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Eliška Vecheta

Otisk úředního razítka:



171042114-512001-250320130244

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.