

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: MIROS23200729

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Braňany
Sídlo: Bílinská čp. 76, 435 22 Braňany
Statutární zástupce: pan Petr Škanta, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Most
číslo účtu: 2927491/0100
IČ: 00265845
DIČ: CZ00265845

Osoby oprávněné za objednatele:

- k ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní: Petr Škanta, starosta obce
- k rozhodování ve věcech technických: Petr Škanta, starosta obce
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Petr Škanta, starosta obce
- ve věcech předání díla: Petr Škanta, starosta obce

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

a

Zhotovitel: MI Roads a.s.
Sídlo podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupená: Lukášem Spalem, oblastním ředitelem pro oblast Čechy sever,
zmocněncem na základě plné moci
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27461
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu : 123-6606630207/0100
IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever,
na základě plné moci
- k rozhodování ve věcech technických:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
- k odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
- k jednání ve věcech realizace, vedení stavebního deníku a předání díla:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

uzavírají na základě výsledků výběrového řízení sdělených oznámením o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17.10.2023 následující smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále v této smlouvě.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek v ní stanovených zavazuje provést pro objednatele dílo **Braňany – oprava komunikací 2023** v rozsahu specifikovaném ve smluvní dokumentaci dle odst. 3. tohoto článku, a to řádně, včas, na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s technickými požadavky kladenými na předmět tohoto díla dle smlouvy, pokud jsou stanoveny, v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo (bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem veřejné zakázky je „Braňany – oprava komunikací 2023“ podle výkazu výměr předaného zhotoviteli v rámci výběrového řízení této zakázky a projektové dokumentace, které jsou přílohou této smlouvy.

Rozsah prací je vymezen ve Výzvě ze dne 18.9.2023 a položkovém rozpočtu.
3. Smluvní dokumentaci tvoří:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 11.10.2023 vč. položkového rozpočtu
4. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a příslušnými ČSN, TP a TKP.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v termínech:
 - a) Předpokládaný termín zahájení prací: listopad 2023
 - b) Termín dokončení prací: 15.12.2023
 - c) Předpokládaný termín předání díla: prosinec 2023
Objednatel vyzve zhotovitele písemně k zahájení prací minimálně 15 dnů předem.
2. Doba dokončení díla bude přiměřeně prodloužena:
 - a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele
 - b) jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. „vyšší mocí“
 - c) v případě zvýšeného objemu prací nad rámec zadávacích podkladů
 - d) v případě výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla.
3. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené shora v odst. 2. písm. a) nebo b) tohoto článku, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení Termínu dokončení prací s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, minimálně však o dobu, po níž trvaly předmětné skutečnosti.
4. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené shora v odst. 2. písm. c) nebo d) dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení Termínu dokončení prací, a to formou dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací bez nároku objednatele na náhradu škody nebo úhradu smluvních pokut.
5. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit v den předpokládaného termínu zahájení, má uchazeč právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována.
6. Místem plnění jsou místní komunikace v obci Braňany.

7. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech faktických a právních vad nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení prací oznámeným zhotoviteli objednatelem dle odst. 1 tohoto článku. Objednatel společně se stavenišťem předá zhotoviteli pravomocné stavební povolení k provedení díla, včetně vytyčení všech inženýrských sítí a vyjádření jejich správců.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

Rozpis ceny:	
Cena bez DPH:	1 274 874,04 Kč
DPH:	267 723,55 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 542 597,59 Kč

DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 10 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení předávacího protokolu. V případě, že dílo bude realizováno v rámci jednoho měsíce, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v den dokončení díla, příp. v den, kdy objednatel odmítl dílo v rozporu s touto smlouvou převzít. Předmět plnění se bude považovat za dodaný podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků.
2. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.
3. Splatnost veškerých faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a znovu její běh začne po obdržení opravené faktury.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI. Podmínky provedení díla

- 1) Zhotovitel zajistí:
 - a) Zachování čistoty a pořádku na staveništi, zhotovitel na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou budou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby, případně jejich částí.
 - b) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií, napojení na inženýrské sítě a uhrazení odběrů inženýrských sítí.
 - c) Vyhotovení a předání dokladu o převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
 - d) Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné“

provedení"). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem dodavatele.

- e) Zajištění a kompletnost nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu)
- f) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
- g) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- h) Geodetické zaměření stavby a předání v tištěné a digitální formě ve 3 vyhotoveních.
- i) Vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene dotčených pozemků ve 3 vyhotoveních.
- j) Likvidace a uložení veškerých odpadů je věcí zhotovitele a je součástí ceny díla.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto smlouvou a protokolárně převzato objednatelem.
2. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele.
3. Protokol o předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení a bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti předmětu díla
 - b) identifikační údaje o předmětu díla
 - c) seznam vad s termíny jejich odstranění
 - d) prohlášení objednatele, že předávaný předmět díla přejímá
 - f) soupis příloh
 - g) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
4. Předmět díla bude zhotovitelem odevzdán a objednatelem převzat i tehdy, když v zápise o předání a převzetí předmětu díla budou uvedeny vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla ke stanovenému účelu. Tyto vady musí být uvedeny v zápise o převzetí předmětu díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění, jinak zaniká objednateli právo z odpovědnosti za tyto vady.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje vady díla oprávněně reklamované v průběhu záruční doby bezplatně odstranit. Práce na odstraňování reklamovaných vad, které nebrání provozu, je zhotovitel povinen zahájit do 15 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v nejkratším možném termínu. V případě vad, které brání provozu a jsou objednatelem výslovně označeny jako havárie, je zhotovitel povinen zahájit jejich odstraňování do 48 hodin od nahlášení reklamace a vady odstranit nejpozději do 96 hodin od nahlášení reklamace.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatel, ale ten na jejich užití trval.
5. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené nesprávnou nebo nevhodnou údržbou a na dobavy, zařízení a materiály spotřební povahy.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování dodatků smlouvy o dílo.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

XI. Ostatní ujednání

1. Objednatel zajistí nejpozději v den předání staveniště vhodné ani dosažitelné přístupové a staveništní komunikace. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn, že objednateli nevznikne vůči zhotoviteli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
3. Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 2 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
4. Dodavatel/společnost MI Roads a.s., bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy se stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

XI. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
 - č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 11.10.2023 vč. položkového rozpočtu;
 - č. 2 – Plná moc – Lukáš Spal ze dne 7.3.2023
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků.
4. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.
5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.
6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Přílohy:

- č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 11.10.2023 vč. položkového rozpočtu;
- č. 2 – Plná moc – Lukáš Spal ze dne 7.3.2023

V Braňanech dne *6. 11. 2023*

V Lounech dne

Za objednatele :


Petr Škanta
starosta
obec Braňany



Za zhotovitele :


Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
zmocněnec na základě plné moci
MI Roads a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Braňany - oprava komunikací 2023**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			1 274 874,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 274 874,04	267 723,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 542 597,59

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Braňany - oprava komunikací 2023

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 274 874,04	1 542 597,59
SO 101	Komunikace - cesta k Červeňáku	344 366,91	416 683,96
SO 102	Komunikace Kaňkov	710 856,11	860 135,89
SO 103	Komunikace Ke Sportklubu	219 651,02	265 777,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Braňany - oprava komunikací 2023
 Objekt: **SO 101 - Komunikace - cesta k Červeňáku**

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

344 366,91

D HSV Práce a dodávky HSV **344 366,91**

D 1 Zemní práce **94 382,16**

1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	5,400	140,40	758,16
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 54*0,1 5,400

2	K	113154113	Prezování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	415,000	225,60	93 624,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 5 Komunikace pozemní **232 387,60**

3	K	57224311R	Vyrovnávka asfaltovým betonem ACO (AB)	t	0,000	3 050,00	0,00
4	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	415,000	23,70	9 835,50
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	415,000	470,10	195 091,50
6	K	890R	Doprava mechanizace	nájezd	1,000	17 800,00	17 800,00
7	K	891R	Ošetření spár za studena	m	54,000	68,90	3 720,60
8	K	892R	Zametení povrchu před pokládkou	nájezd	1,000	5 940,00	5 940,00
9	K	893R	Příplatek za ruční práci	m2	0,000	84,50	0,00

D 8 Trubní vedení **5 970,00**

10	K	899431111R2	Výšková úprava poklopu uličního vstupu	kus	1,000	2 790,00	2 790,00
11	K	899431111R1	Výšková úprava uličního krycího hrnce šoupěte	kus	2,000	1 590,00	3 180,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **4 968,00**

12	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	54,000	92,00	4 968,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D 997 Přesun sutě **6 659,15**

13	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,493	62,00	3 440,57
14	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	221,971	14,50	3 218,58
15	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	570,00	0,00

guc

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Braňany - oprava komunikací 2023

Objekt:

SO 102 - Komunikace Kaňkov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

710 856,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

710 856,11

D 1

Zemní práce

206 267,64

1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2,100	140,40	294,84
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV

21*0,1

2,100

2	K	113154113	Préžování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	913,000	225,60	205 972,80
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

D 5

Komunikace pozemní

491 664,30

3	K	57224311R	Vyrovnávka asfaltovým betonem ACO (AB)	t	0,000	3 050,00	0,00
4	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	913,000	23,70	21 638,10
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	913,000	470,10	429 201,30
6	K	890R	Doprava mechanizace	nájezd	1,000	17 800,00	17 800,00
7	K	891R	Ošetření spár za studena	m	41,000	68,90	2 824,90
8	K	891R1	Ošetření spár za tepla	m	100,000	142,60	14 260,00
9	K	892R	Zametení povrchu před pokládkou	nájezd	1,000	5 940,00	5 940,00
10	K	893R	Příplatek za ruční práci	m2	0,000	84,50	0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 932,00

11	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	21,000	92,00	1 932,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D 997

Přesun sutě

10 992,17

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120,793	62,00	7 489,17
13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	241,586	14,50	3 503,00
14	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	570,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Braňany - oprava komunikací 2023

Objekt:

SO 103 - Komunikace Ke Sportklubu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

219 651,02

D HSV Práce a dodávky HSV

219 651,02

D 1 Zemní práce

40 944,96

1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2,400	140,40	336,96
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

W 24*0,1

2,400

2	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	180,000	225,60	40 608,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 5 Komunikace pozemní

173 623,40

3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	85,000	428,50	36 422,50
4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	85,000	31,50	2 677,50
5	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	221,000	23,70	5 237,70
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	221,000	470,10	103 892,10
7	K	890R	Doprava mechanizace	nájezd	1,000	17 800,00	17 800,00
8	K	891R	Ošetření spár za studena	m	24,000	68,90	1 653,60
9	K	892R	Zametení povrchu před pokládkou	nájezd	1,000	5 940,00	5 940,00
10	K	893R	Příplatek za ruční práci	m2	0,000	84,50	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 208,00

11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	24,000	92,00	2 208,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D 997 Přesun sutě

2 874,66

12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,076	62,00	1 492,71
13	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	95,307	14,50	1 381,95
14	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	570,00	0,00

Handwritten signature

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

pana Lukáše Spala
zaměstnance zmocnitel, ve funkci oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
narozeného dne 12. 4. 1980, trvale bytem: Levandulová 766, Most, 434 01
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitel zastupoval ve všech úkonech:

- souvisejících s účastí v zadávacích řízeních a podáním nabídek pro veřejné zakázky, a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé veřejné zakázky maximálně do 6 mil. Kč bez DPH s tím, že zmocnění se vztahuje na všechny úkony související s veřejnými zakázkami ve výše uvedeném rozsahu až do úplatného uzavření smlouvy včetně, a
- souvisejících s podáváním nabídek a podpisem smluv o dílo na zakázky pro soukromé investory, a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé zakázky maximálně do 6 mil. Kč bez DPH,

vyjma úkonů zmocnitel v zadávacích řízeních, kde zmocnitel podává nabídku jako společník sdružený ve společnosti dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tato plná moc opravňuje zmocněnce ve výše uvedeném rozsahu jednat a činit jménem zmocnitel všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023.


V Praze dne

9. 3. 2023


Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.


Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

Zmocnění v rozsahu stanoveném touto plnou mocí přijímám.


Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
MI Roads a.s.