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1. Úvod  

1.1 Zadavatel  

Název:     Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.  
   

Sídlo:     Jílová 6, 787 01 Šumperk 

Statutární zástupce:   Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva  

IČO:     47674954    

DIČ:     CZ 47674954    

Telefon:    +420 606 755 447    

E-mail:     suchomel@vhz.cz 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

1.2 Zpracovatel a poradce Zadavatele  

   

 Název:     Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo:     Nábřeţní 4, Praha 5, PSČ 150 56 

Zastoupený: Ing Jiří Valdhans, ředitel a prokurista 

Kontaktní osoba:   Ing. Eva Frýbová 

IČ:     471 16 901 

DIČ:     CZ47116901 

 (dále jen „Poradce“) 

 

   

Adresa Poradce pro písemný styk:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
   D 03, Ing. Eva Frýbová 

Nábřeţní 4, 150 56 Praha 5,  

 

Kontaktní osoby Poradce:  Ing. Eva Frýbová, Ing. Lukáš Drbola 

 

Telefon, E-mail, Fax:  Ing. Eva Frýbová 
           Telefon/E-mail: 257 110 212, 603 321 119 / frybova@vrv.cz 

Ing. Lukáš Drbola 
Telefon/E-mail: 257 110 332, 605 294 528 / drbola@vrv.cz 

 Fax: 257 322 121 

  

mailto:suchomel@vhz.cz
mailto:frybova@vrv.cz
mailto:drbola@vrv.cz
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1.3 Koncesní dokumentace  

Analogicky k ustanovení § 44 zákona o VZ představuje Koncesní dokumentace soubor dokumentů, 
údajů, poţadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět Koncesní smlouvy 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Tato Koncesní dokumentace je určena těm dodavatelům, kteří splnili poţadovanou kvalifikaci pro 
účast v tomto koncesním řízení, a kteří obdrţeli od Zadavatele Výzvu k podání nabídek (dále jen 
„Výzva“). 

Obsahem tohoto Svazku 1 Koncesní dokumentace jsou základní údaje a informace ke Koncesní 
dokumentaci a koncesnímu řízení. 

Podrobné vymezení předmětu Koncesní smlouvy - kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného 
vodohospodářského majetku v majetku Zadavatele (dále jen „Vodohospodářský majetek“) 
a podmínek jeho provozování je uveden v závazném textu návrhu Koncesní smlouvy, který je 
předmětem Svazku 2 této Koncesní dokumentace. 

Právní otázky týkající se koncesního řízení, které nejsou v této Koncesní dokumentaci výslovně 
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o VZ a koncesního zákona.  

Zadavatel se rozhodl nejednat o podaných nabídkách. 

 

1.4 Důvod vypsání koncesního řízení 

Z důvodu vyuţití moţnosti čerpání dotace z Operačního programu Ţivotního prostředí (dále jen 
„OPŢP“) pro projekt „Zlepšení kvality vody horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ uzavřel Zadavatel 
se stávajícím provozovatelem kanalizace společností - Šumperská provozní vodohospodářská 
společnost, a.s., IČO 476 74 911, se sídlem Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 dne 2.7.2009 
dodatek č. 5 ke stávající Nájemní smlouvě na provozování veškeré vodohospodářské infrastruktury 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku Zadavatele (dále jen „Provozní smlouva“), 
kterým se provozování kanalizační sloţky vodohospodářské infrastruktury zkracuje do 31.12.2015.  

S ohledem na znění Provozní smlouvy se Zadavatel rozhodl vybrat provozovatele 
Vodohospodářského majetku pro další období 5ti let, tj. od 1.1.2016 do 31.12.2020, v koncesním 
řízení.  

Zadavatel zpracoval za účelem rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu provozování 
Vodohospodářského majetku koncesní projekt ve smyslu § 21 koncesního zákona. Zadavatel 
rozhodnutím představenstva schválil dne 7. 11. 2014 tento koncesní projekt a současně rozhodl i o 
nejvhodnější formě poskytování sluţby provozování kanalizační sloţky vodohospodářské 
infrastruktury v majetku Zadavatele, kterým je provozování na základě Koncesní smlouvy. 

 

1.5 Předmět a klasifikace předmětu Koncesní smlouvy  

Předmětem Koncesní smlouvy je bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského majetku ve 
vlastnictví Zadavatele, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVaK“) a dále s podmínkami stanovenými pro tento provoz 
rozhodnutími správních úřadů.  

Provozování Vodohospodářského majetku Zadavatele podle Koncesní smlouvy bude sjednáno  
na dobu 5ti let.  

Provozováním je přitom ve smyslu § 2 odst. 3 ZVaK souhrn činností, kterými se zajišťuje odvádění 
a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodrţování technologických postupů při čištění a 
vypouštění odpadních vod, dodrţování provozních řádů, kanalizačních řádů, vedení provozní 
dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností kanalizací, příprava 
podkladů pro výpočet ceny pro stočné a další související činnosti. Provozovatel přitom bude 
zajišťovat všechny povinnosti, které pro něj vyplývají zejména ze ZVaK i povinnosti, které je 
vlastník Vodohospodářského majetku podle ZVaK oprávněn přenést na provozovatele. 
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Z hlediska předmětu plnění se jedná o Koncesní smlouvu na sluţby dle klasifikace (Kódy CPV) 
uvedené v Oznámení a Kvalifikační dokumentaci: 

 kód CPV: 90410000-7 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické sluţby, 

 kód CPV: 90410000-4 Sbírání odpadních vod, 

 kód CPV: 90420000-7  Čištění odpadních vod, 

 kód CPV: 90480000-5  Správa kanalizace, 

 kód CPV: 90481000-2  Provoz čistírny splašků 

 

1.6 Popis provozované infrastruktury a místo plnění Koncesní smlouvy 
 

Základní informace o současném Vodohospodářském majetku jsou zřejmé z Vybraných údajů 
z majetkové evidence a Vybraných údajů z provozní evidence (dále také jen „VUME“ a „VUPE“) za 
rok 2014, které jsou uvedené v Příloze B  této Koncesní dokumentace.  

Obrázek 1: Oblast - VH infrastruktury VHZ  
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Následující tabulky v základních údajích popisují strukturu Vodohospodářského majetku 
(dle podkladů VUME a VUPE 2014):  

Tabulka 1: Popis čistíren odpadních vod 

NÁZEV 
Projektovaná 

kapacita m3/den 

Projektovaná 
kapacita  

kg BSK5/den 

Projektovaná 
kapacita EO 

ČOV Šumperk 23 288 3 000 50 000 

ČOV Kouty nad Desnou 499 90 1 500 

ČOV Staré Město 816 204 3 400 

ČOV Zábřeh 9 600 3 400 57 000 

ČOV Mohelnice 6 479 1 273 21 212 

ČOV Loštice 438 211 3 522 

ČOV Mírov 210 60 1 000 

ČOV Vlčice 54 16 263 

 CELKEM 41 384 8 254 137 897 

 

Tabulka 2: Stokový systém a jeho napojení na ČOV  

Stokový systém 
(Název) 

Napojení na ČOV 
Počet 
obyvatel 
celkem 

Počet obyvatel 
napojených na 
ČOV 

Počet obyvatel 
– volné výustě 

SS Vlčice ČOV Vlčice 145 138 0 

SS Loštice ČOV Loštice 2 665 2051 598 

SS Mírov ČOV Mírov 388 388 0 

SS Mohelnice ČOV Mohelnice 7 825 7 472 0 

SS Kouty nad Desnou ČOV Kouty nad 
Desnou 

97 20 0 

SS Staré Město ČOV Staré Město 1 595 1 593 0 

SS Sobotín ČOV Šumperk 1 124 583 0 

SS Šumperk ČOV Šumperk 27 208 25 061 0 

SS Vikýřovice ČOV Šumperk 2 349 1 952 0 

SS Petrov nad Desnou ČOV Šumperk 1 195 1 179 0 

SS Zábřeh ČOV Zábřeh 13 182 11 773 0 

SS Hanušovice ČOV (Pivovar) – 
není ve vlastnictví 
VHZ 

2 954 2 659 0 

CELKEM  60 727 53 369 598 

 

Tabulka 3: Popis stokových systémů (délka, profily) - délka bez přípojek 

Stokový systém 
(Název)  

Celkem 
km 

Do DN 300 
km 

Do DN 500 
km 

Do DN 800 
km 

Ostatní 
km 

SS Vlčice 1,45 1,45 0,00 0,00 0,00 

SS Loštice 12,82 6,13 4,33 2,31 0,05 

SS Mírov 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 

SS Mohelnice 27,20 14,00 5,87 4,04 3,31 

SS Kouty nad Desnou 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 
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SS Staré Město 10,23 8,17 0,87 0,54 0,65 

SS Sobotín 4,72 4,72 0,00 0,00 0,00 

SS Šumperk 89,61 34,88 23,20 13,78 17,75 

SS Vikýřovice 13,92 10,19 2,06 1,12 0,55 

SS Petrov nad Desnou 12,57 12,57 0,00 0,00 0,00 

SS Zábřeh 60,05 29,25 15,51 7,55 7,74 

SS Hanušovice 7,23 5,66 1,47 0,09 0,00 

CELKEM 241,77 128,99 53,31 29,43 30,05 

 

Tabulka 4: Popis stokových systémů (odlehčovací komory, přípojky) 

Stokový systém (Název)  Počet přípojek 
Počet 

odlehčovacích 
komor 

Počet čerpacích 
stanic 

SS Vlčice 48 1 1 

SS Loštice 418 5 0 

SS Mírov 25 1 0 

SS Mohelnice 1 089 5 1 

SS Kouty nad Desnou 12 0 0 

SS Staré Město 302 4 2 

SS Sobotín 147 0 0 

SS Šumperk 2 715 10 1 

SS Vikýřovice 660 0 0 

SS Petrov nad Desnou 228 0 0 

SS Zábřeh 2 019 10 6 

SS Hanušovice 242 1 1 

CELKEM 7 905 37 12 

 

V období 2005 aţ 2009 byl za finanční podpory v rámci OPŢP dokončen Projekt CCI 
2004/CZ/16/C/PE/014 „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – I. fáze“ (dále jen 
„Projekt-I“) a v současné době je realizován a do konce roku 2015 bude dokončen Projekt CCI 
2009CZ161PR002 „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ (dále jen „Projekt-
II“). V návaznosti na tyto projekty byl upraven (aktualizován) popis situace v oblasti odvádění a 
čištění odpadních vod u některých měst a obcí uvedený v Příloze D – části D-3 Kvalifikační 
dokumentace pod názvem – Aktualizovaný popis stavu v oblasti kanalizace a ČOV dle Projektu-I a 
Projektu-II (9 dotčených obci a měst). Zde byly aktualizovány popisy týkající se měst a obcí: 
Hanušovice, Loštice, Mohelnice, Petrov nad Desnou, Sobotín, Staré Město, Šumperk, Vikýřovice, 
Zábřeh. Tato příloha je dostupná pro všechny zájemce v rámci kvalifikační dokumentace, a proto ji 
do této Koncesní dokumentace znovu nezařazujeme. 

Stručný popis dokončeného Projektu-I 

Projekt-I byl rozdělen na sedm dílčích projektů 

Dílčí projekt A 1 a - MĚSTO ŠUMPERK – rekonstrukce stávající stokové 
sítě 

2 - OBEC VIKÝŘOVICE – výstavba splaškové kanalizace 

Dílčí projekt B 1 b - MĚSTO ŠUMPERK – nové dešťové zdrţe 

1 c - MĚSTO ŠUMPERK – dokončení rekonstrukce ČOV 

Dílčí projekt C 3 - OBEC SOBOTÍN – výstavba splaškové kanalizace 
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Dílčí projekt D 4 a - MĚSTO STARÉ MĚSTO – rekonstrukce a dostavba 
stokové sítě 

4 b - MĚSTO STARÉ MĚSTO – rekonstrukce ČOV 

Dílčí projekt E 5 - Kouty nad Desnou – rekonstrukce úpravny vody 

Dílčí projekt F 6 – Vodovod Staré Město  

Dílčí projekt G 7 – Rekonstrukce kanalizace v lokalitě ulice Krameriovy, 
Šumperk 

Základní popis dosaţených parametrů v jednotlivých podprojektech (dle Závěrečné zprávy 
Projektu-I, zpracované v 09/2010, doplněné v 01/2011):  

Tabulka 4: Základní popis parametrů Projektu-I 

PODPROJEKT: DOSAŢENÉ PARAMETRY: 

1.a Šumperk, rekonstrukce stávající 
sítě 

6 024,22 m stok, dvě podzemní nádrţe 500 m
3
, 

vytvoření předpokladů pro připojení 7140 obyvatel 

1.b Šumperk, dešťové zdrţe dvě dešťové zdrţe (DN1 – 5850 m3, DN2 – 3015 m3),  

214,9 m kanalizace, 32,5 m betonového ţlabu, 
doprava odp. vod na ČOV 

1.c Šumperk, dokončení ČOV Naplnění směrnice: 91/271/EEC, 75/442/EEC, 
91/156/EEC 

Hygienizace kalu 

2. Vikýřovice, výstavba splaškové 
kanalizace 

1 079,07 m stok, vybudováno 43 odbočení a vytvoření 
předpokladů pro připojení 220 obyvatel 

3. Sobotín, výstavba splaškové 
kanalizace 

11 984,82 m stok, vybudováno 286 odbočení a 
vytvoření předpokladů pro připojení 1 400 obyvatel 

4.a Staré Město, rek. a dost. stok. sítě Rekonstrukce 3 735 m stok, 4 784,2 m nových stok, 
dva ks čerpacích stanic, 458 odbočení a vytvoření 
předpokladu pro připojení 1 070 obyvatel 

4.b Staré Město, rekonstrukce ČOV Naplnění směrnic: 91/271/EEC, 75/442/EEC, 
91/156/EEC 

5. Kouty n. Desnou, rekonstrukce 
Úpravny vody 

Není předmětem tohoto koncesního 
řízení 

Hlavní zdroj vody pro skupinový vodovod, naplnění 
směrnic: 98/83/ES, 75/440/EHS 

6. Vodovod Staré Město  

Není předmětem tohoto koncesního 
řízení 

Vodovodní řady včetně odbočení 2 699 m (51 ks 
navrtávacích pásů se zemními soupravami), 
rekonstrukce jednoho vodojemu 150 m3, jeden zemní 
vodojem 2x50 m3 

7. Šumperk, rekonstrukce kanalizace 
lokality ul. Krameriova,  

Rekonstrukce kanalizace 636,13 m, odbočení pro 
domovní přípojky 258,28 m  

Zdroj: Závěrečná zpráva Projektu-I, 09/2010, doplněno 01/2011 
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Popis vodohospodářské infrastruktury kanalizací a ČOV ve výše uvedených obcích a městech po 
dokončení realizace Projektu-I (postupné předávání do provozu v letech 2007 – 2009 je součástí 
příslušných provozních řádů kanalizací a ČOV, které jsou zařazeny v Příloze E této Koncesní 
dokumentace (elektronická verze). 

 

Projekt-II, stručný popis 

V současné době je realizován Projekt-II „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. 
fáze“ a to v regionu soudrţnosti Střední Morava, kraji Olomouckém, okresu Šumperk, s celkovými 
investičními náklady ve výši 1,969 mil.Kč. Dokončení realizace projektu se předpokládá ve 4.Q 
/2015. 

Hlavním cílem Projektu-II je zajistit odvádění odpadních vod příslušnými sběrnými systémy do 
ČOV, a to v souladu s poţadavky Směrnice Rady 91/271 EHS, o čištění městských odpadních vod, 
čl. 3 a také příloha I, oddíl A (dále jen „Směrnice“). Projekt-II se zabývá pouze aglomeracemi nad 
2.000 EO, u kterých se Česká republika zavázala splnit uvedenou Směrnici nejpozději do roku 
2010. 

Lokalizace oblasti Projektu-II v rámci Olomouckého kraje je zřejmá z následujícího schématu: 

Obrázek 2: Oblast týkající se Projektu-II 

  

Projekt-II řeší v aglomeracích Hanušovice, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice a Loštice: 

 odvedení splaškových vod z lokalit, které v současnosti nejsou odkanalizované pomocí 
splaškové resp. jednotné kanalizace s následným čištěním na stávajících ČOV,  

 rekonstrukci kanalizačních stok nutnou pro napojení nových obyvatel (stoky v havarijním 
stavu nebo v nevyhovujícím stavebně technickém stavu), 

 rekonstrukci ČOV Mohelnice. 
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Celkově realizací této stavby dojde ke zlepšení ţivotního prostředí v regionu, coţ by mělo mít i 
kladný vliv na zdravotní stav obyvatelstva a povede ke zlepšení kvality povrchové i podzemní vody.  

Tabulka 5: Parametry Projektu-II spolufinancovaného z OPŢP 

Akce 
Počet nově 
připojených 

obyvatel 

Intenzifikace ČOV  
(ks) 

Délka nové 
kanalizace (km) 

Délka rekonstruované 
kanalizace  

(km) 

Projekt 3 758 1 59,7 20,9 

 

Projekt-II - stručný přehled parametrů podprojektů  

Tabulka 6: Základní popis parametrů 

PODPROJEKT: PLÁNOVANÉ PARAMETRY 

Město Hanušovice - Výstavba kanalizace v délce 9,04 km 

- Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení navíc 823 EO 

- Na ČOV Hanušovice bude moţno odstranit navíc 33,07 t/rok 
CHSKCr, 15,63 t/rok NL, 2,55 t/rok N-NH4+ a 0,67 t/rok Pcelk.. 

Město Loštice - Výstavba kanalizace v délce 12,72 km, 

- Rekonstrukce kanalizace v délce 0,87 km 

- Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení navíc 1196 
EO 

- Na ČOV Loštice bude moţno odstranit navíc 46,26 t/rok CHSKCr, 
22,57 t/rok NL, 3,79 t/rok N-NH4+ a 0,87 t/rok Pcelk.. 

Město Mohelnice - Rekonstrukce a intenzifikace mechanicko-biologické ČOV na 
kapacitu 9800 EO 

- Výstavba kanalizace v délce 13,16 km 

- Rekonstrukce kanalizace v délce 4,39 km 

- Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení navíc 770 EO 

- Na ČOV Mohelnice bude moţno odstranit navíc 31,78 t/rok CHSKCr, 
14,90 t/rok NL, 2,45 t/rok N-NH4+ a 0,64 t/rok Pcelk.. 

Město Šumperk - Výstavba kanalizace v délce 2,01 km, 

- Rekonstrukce kanalizace v délce 2,23 km. 

- Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení navíc 329 
EO. 

- Na ČOV Šumperk bude moţno odstranit navíc 13,58 CHSKCr, 6,36 
t/rok NL, 1,14 t/rok N celk. a 0,28 t/rok P celk.. 

Město Zábřeh - Výstavba kanalizace v délce 22,76 km, 

- Rekonstrukce kanalizace v délce 13,44 km. 

- Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení navíc 640 
EO. 

- Na ČOV Zábřeh bude moţno odstranit navíc 26,43 CHSKCr, 12,39 
t/rok NL, 2,22 t/rok N celk. a 0,53 t/rok P celk.. 
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Zdroj: Rozhodnutí o přiznání dotace, MŢP, 11. 4. 2014 

Pro informaci zájemců v tomto koncesním řízení jsou vybrané části projektové dokumentace 
(situace) Projektu-II zařazeny do přílohy D Koncesní dokumentace.  

Místo plnění předmětu smlouvy 

Okres Šumperk je charakteristický častými teplotními změnami a značnými rozdíly teplot mezi jiţní 
severní částí podmíněné velkým rozpětím nadmořské výšky. Území se řadí spíše mezi chladné 
oblasti. Mezi charakteristické rysy regionu, pokud jde o podnebí, se řadí vysoké hodnoty sráţek s 
poměrně vydatnými dešti, vysokou sněhovou pokrývkou v zimních měsících a dlouhodobým táním. 
Pokud jde o kontinentalitu podnebí, nachází se oblast na rozhraní mezi převáţně oceánským a 
převáţně kontinentálním podnebím.  

Na podnebí v konkrétním místě v ČR nemá zeměpisná šířka (ve směru sever - jih) ani 
kontinentalita (vzdálenost od oceánu, ve směru západ - východ) zdaleka takový vliv jako 
nadmořská výška, která výrazně ovlivňuje teplotu i sráţky. Průměrná roční teplota klesá v průměru 
o 0.6°C na 100 metrů nadmořské výšky. Výjimkou jsou především teplotní inverze, kdy teplota s 
rostoucí nadmořskou výškou naopak stoupá. Teplotní inverze postihuje tento region především v 
zimě, kdy se v údolích drţí nízká oblačnost, zatímco na horách se tato oblačnost protrhá a je 
slunečno a tepleji. S rostoucí nadmořskou výškou dále obecně stoupá roční úhrn sráţek. Velkou 
roli u sráţek ale hraje i reliéf krajiny (návětrné svahy x závětrné svahy, sráţkový stín).  

Zadavatel upozorňuje, ţe klimatické podmínky především v zimním období kladou zvýšené 
poţadavky na provozování ČOV z důvodů nízké teploty odpadní vody. V jarním období dochází 
často k vysokému průtoku jednotnou kanalizací a v dílčích částech s malým spádem je nutné 
provádět intenzivní čištění kanalizace. V posledních třech letech se průměrně ročně čistí 30 aţ 35 
km, některé úseky je nutné čistit opakovaně. Nízké teploty lze dokumentovat skutečností, ţe dne 
23. 1. 2006 byla v Šumperku naměřena nejniţší teplota v ČR – mínus 30,3 

0
C. 

Podrobná specifikace současného Vodohospodářského majetku je vymezena v Přílohách č. 2 a    
č. 3 Svazku 2 této Koncesní dokumentace, které budou téţ přílohou Koncesní smlouvy.  

Předpoklad napojování obyvatel 

Zadavatel předpokládá, ţe v souvislosti s novou výstavbou v rámci akce „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ (kanalizační síť) bude do konce roku 2015 činit celkový 
počet kanalizačních přípojek 7 973 a v následujících letech (2016 – 2020) odhaduje nárůst počtu 
nových přípojek dle níţe uvedené tabulky.  

Tabulka 7: Odhad napojení nových kanalizačních přípojek 

Rok 
Počet nových kanalizačních přípojek v daném 

roce  

2016 1786 

2017 18 

2018 19 

2019 18 

2020 19 

(Odpovídá listu Vstupy Zadavatele Soutěţního formuláře v Příloze č.5 Koncesní smlouvy) 

 

1.7 Předpokládaný investiční rozvoj Vodohospodářského majetku a jeho 
technické zhodnocení v místě plnění Koncesní smlouvy 

Budoucí potenciální rozvoj kanalizace se předpokládá pouze v rámci území vymezeném v rozsahu 
území okresu Šumperk.  

S ohledem na moţnost dalších plánovaných investic Zadavatele do výstavby nového 
Vodohospodářského majetku bude třeba zajistit téţ udrţitelnost stávajícího Vodohospodářského 
majetku zajištěním finančních zdrojů na jejich údrţbu a obnovu.  
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1.8 Předpokládaný harmonogram realizace předmětu koncesní smlouvy 

Ukončení koncesního řízení a výběr provozovatele    31. 10. 2015 

Předání a převzetí funkce provozovatele      31. 10. - 31. 12. 2015 

Obstarání oprávnění k provozování podle ustanovení § 6 ZVaK   30. 11. 2015 

Zahájení realizace předmětu koncesní smlouvy       1. 1. 2016 

Ukončení realizace předmětu koncesní smlouvy    31. 12. 2020. 

   

1.9 Podmínky pro změnu termínu plnění 

Pokud na straně Zadavatele nebude moţné dodrţet předpokládaný termín zahájení realizace 
předmětu Koncesní smlouvy, (např. z důvodu prodlouţení doby trvání koncesního řízení) a tento 
termín se zpozdí o více neţ 120 dnů, je uchazeč, s nímţ bude uzavřena Koncesní smlouva, 
oprávněn poţadovat, aby termín ukončení realizace předmětu Koncesní smlouvy byl upraven o 
dobu shodnou, po kterou nebylo moţné Vodohospodářský majetek provozovat. 

 

1.10 Závaznost Koncesní dokumentace 

Dodavatel je povinen bezvýhradně akceptovat poţadavky, podmínky a ustanovení obsaţená 
v Koncesní dokumentaci, zejména všechny dokumenty a závazný text návrhu Koncesní smlouvy 
(s doplněním údajů poţadovaných Zadavatelem). 

V případě rozporů mezi touto Koncesní dokumentací a kogentními ustanoveními závazných 
právních předpisů, tj. koncesního zákona a zákona o VZ, platí ustanovení těchto zákonů. 

Uchazeči, kteří podají nabídku, nevyhovující zákonným poţadavkům a poţadavkům stanoveným 
v této Koncesní dokumentaci, ani po poskytnutí příslušného vysvětlení ve smyslu § 76 odst. 3 a 4 
zákona o VZ, budou z koncesního řízení Zadavatelem bezodkladně vyloučeni (§ 76 odst. 6 zákona 
o VZ). Vyloučení včetně jeho důvodů sdělí Zadavatel bezodkladně písemně uchazeči. 

Současně Zadavatel nebude brát v úvahu ţádné výhrady uchazeče k podmínkám a poţadavkům 
této Koncesní dokumentace a jakákoliv výhrada bude znamenat vyloučení uchazeče. 

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsaţených ve Výzvě a v Koncesní 
dokumentaci, pak platí, ţe přednost mají vţdy podmínky a údaje zveřejněné ve Výzvě.  Zadavatel 
ţádá, aby dodavatelé upozornili na případné zjištěné rozpory formou ţádosti o dodatečné 
informace ve smyslu § 49 zákona o VZ postupem dle bodu 7.3. Koncesní dokumentace. 

 

1.11 Obsah Koncesní dokumentace 

Koncesní dokumentace obsahuje analogicky k § 44 zákona o VZ: 

- obchodní a platební podmínky,  

- technické podmínky, 

- poţadavky na varianty,  

- podmínky a poţadavky pro zpracování nabídky a nabídkové ceny, 

- způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií, 

- jiné podmínky a poţadavky Zadavatele. 

 

1.12 Úhrada Koncesní dokumentace a náklady na účast v koncesním řízení 

Náklady související s přípravou a podáním nabídky a dále s účastí v koncesním řízení, případně 
zrušením koncesního řízení, nese uchazeč.  



Koncesní dokumentace – Svazek 1 
SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ KANALIZAČNÍ SLOŢKY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY V MAJETKU VHZ 
ŠUMPERK, A.S. 

 

 13/24 

 

2. Obchodní a platební podmínky 

2.1 Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou vymezeny ve formě a struktuře závazného textu návrhu Koncesní 
smlouvy (vč. jejích příloh), která je nedílnou součástí této Koncesní dokumentace (Svazek 2). 

Uchazeč do obchodních podmínek (Koncesní smlouvy a jejích příloh) doplní údaje nezbytné pro 
vznik návrhu Koncesní smlouvy (zejména vlastní identifikaci a údaje vztahující se k hodnotícím 
kritériím a popřípadě další údaje, které budou v návrhu Koncesní smlouvy k doplnění označeny). 
Takto doplněné obchodní podmínky uchazeč předloţí jako svůj návrh Koncesní smlouvy.  

Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat text návrhu Koncesní smlouvy s výjimkou údajů 
uvedených v předchozím odstavci. Jestliţe uchazeč změní části Koncesní smlouvy, které Zadavatel 
změnit neumoţnil, případně uvede údaje, které jsou v rozporu s poţadavky Zadavatele, bude jeho 
nabídka posouzena  tak, ţe nesplňuje zadávací podmínky, nabídka bude v souladu s § 76 odst.1 
zákona o VZ vyřazena  a uchazeč bude vyloučen podle § 76 odst. 6 zákona o VZ. 

 

2.2 Platební podmínky 

Platební podmínky jsou vymezeny ve formě a struktuře závazného textu návrhu Koncesní smlouvy, 
která je nedílnou součástí této Koncesní dokumentace (Svazek 2). 

 

2.3 Závaznost obchodních a platebních podmínek 

Obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí 
respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v ţádné části nesmí obsahovat ustanovení, 
které by bylo v rozporu s těmito podmínkami. 

S výjimkou těch ustanovení návrhu Koncesní smlouvy, která jsou určena k doplnění ze strany 
uchazeče, nepřipustí Zadavatel ţádné změny v návrhu Koncesní smlouvy.  

 

2.4 Vyjasnění obsahu obchodních a platebních podmínek 

V případě nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek má uchazeč moţnost si je 
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené podle bodu 7.3 
této Koncesní dokumentace. 

 

2.5 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta ve smyslu § 43 zákona o VZ je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami 
vázáni. Zadávací lhůta činí 120 dnů a začíná běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek 
a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky.   

Zadávací lhůta se prodluţuje uchazečům, s nimiţ Zadavatel můţe uzavřít Koncesní smlouvu, aţ do 
doby uzavření Koncesní smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona o VZ nebo do zrušení tohoto 
koncesního řízení. 

Budou-li podány námitky, zadávací lhůta neběţí. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení 
rozhodnutí Zadavatele o námitkách uchazeči. Zadávací lhůta neběţí rovněţ po dobu, ve které 
Zadavatel nesmí uzavřít Koncesní smlouvu. 

Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu Zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe 
(dále jen „ÚOHS“), zadávací lhůta neběţí. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po 
nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS o takovém návrhu. To platí i pro případ, je-li správní řízení o 
přezkoumání úkonů Zadavatele zahájeno ÚOHS z moci úřední; v takovém případě neběţí lhůta 
ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběţí rovněţ po dobu, ve které má Zadavatel 
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podle rozhodnutí ÚOHS učinit nápravné opatření podle § 118 zákona o VZ; o této skutečnosti 
Zadavatel informuje dotčené uchazeče. 

 

3. Technické podmínky 

Technické podmínky představují poţadavky na bezpečné a plynulé provozování 
Vodohospodářského majetku, a to v souladu s národní legislativou, zejména se ZVaK, příslušnými 
technickými normami a dále s podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních 
úřadů.  

Technické podmínky vymezující Vodohospodářský majetek jsou zřejmé z příloh č. 1 aţ 3 Koncesní 
smlouvy. 

Specifikace technických poţadavků na provozování Vodohospodářského majetku je uvedena 
v textu závazného návrhu Koncesní smlouvy (Svazek 2 Koncesní dokumentace). 

 

4. Poţadavky na varianty 

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští. 

 

5. Podmínky a poţadavky na zpracování nabídky a nabídkové 
ceny 

5.1 Poţadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto koncesního řízení rozumí Soutěţní cena. Způsob stanovení 
této ceny je Zadavatelem podrobně specifikován v  čl. 6.2. této Koncesní dokumentace a příloze    
č. 5 Koncesní smlouvy.  

Nabídková cena bude zpracována v české měně bez DPH, a uchazeč ji uvede ve formuláři „Krycí 
list nabídky“, který je přílohou A Koncesní dokumentace. 

 

5.2 Podmínky a poţadavky na zpracování nabídky 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh Koncesní smlouvy předloţený uchazečem v koncesním 
řízení včetně dokumentů a dokladů poţadovaných zákonem o VZ, koncesním zákonem nebo 
Zadavatelem v této Koncesní dokumentaci.  

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném neţ 
českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka 
bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z 
Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíţ plná moc musí být 
součástí nabídky. 

5.2.1 Forma nabídky 

Dodavatel spolu s nabídkou v listinné formě (kromě částí B, C a D přílohy č. 5 Koncesní smlouvy) 
předloţí úplnou elektronickou verzi nabídky, a to ve formátu PDF s výjimkou částí B, C a D přílohy 
č. 5 Koncesní smlouvy, které předloţí ve formátu MS EXCEL, na nosiči CD nebo DVD. Nosič musí 
být označen identifikačními údaji dodavatele a názvem koncesního řízení.  

5.2.2 Způsob a místo podání nabídky 

Nabídka musí být uchazečem podána v jednom originále, označeném “ORIGINÁL“ a jedné kopii, 
označené „KOPIE“.  

Nabídky se přijímají na adrese Zadavatele: 

Jílová 6, 787 01 Šumperk  

Nabídku je moţno podávat i osobně v pracovní době podatelny v sídle Zadavatele.  



Koncesní dokumentace – Svazek 1 
SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ KANALIZAČNÍ SLOŢKY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY V MAJETKU VHZ 
ŠUMPERK, A.S. 

 

 15/24 

Nabídky budou výrazně označeny následující identifikací na levé adresní straně obálky: 
„NEOTEVÍRAT — Nabídka v koncesním řízení: „ Správa a provozování kanalizační sloţky 
vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s.―, přičemţ na zadní straně 
obálky bude uvedena obchodní firma a adresa, na kterou je moţné zaslat oznámení podle § 71 
odst. 5 nebo 6 zákona o VZ  a vrátit obálku zpět (v případě, kdy bude nabídka podána po lhůtě pro 
podání nabídek, nebo pokud Zadavatel obdrţí pouze 1 nabídku). 

Uchazeči mohou podat nabídky rovněţ doporučeně poštou nebo kurýrní sluţbou na výše uvedenou 
adresu Zadavatele a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny Zadavateli s výše 
uvedeným způsobem identifikace. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.9. 2015  v 11:00 hod. 

Pro právní jistotu Zadavatele i příslušného uchazeče poţaduje Zadavatel očíslování všech listů 
nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou (více viz prohlášení o počtu 
listů nabídky uchazeče dle bodu 5.2.3 níţe). Dále Zadavatel doporučuje, aby dokumenty a doklady 
předloţené uchazečem v rámci nabídky byly strukturovány tak, ţe prvním listem po obálce nabídky 
bude její obsah s uvedením jednotlivých kapitol a čísla strany, na které se tyto doklady nacházejí. 

Jednotlivé části nabídky budou zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním 
provázkem, jehoţ volný konec bude zapečetěn nebo opatřen přelepkou s razítkem či podpisem 
uchazeče tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo moţno ţádný list volně vyjmout. 

Bude-li součástí nabídky originál dokladu (veřejná listina) bude moţno tento originál listiny předloţit 
např. v plastovém průhledném obalu, zapečetěném ve svazku a na svém uzavření zapečetěném 
lepicí páskou opatřenou razítkem, případně podpisem tak, aby bylo moţno tuto listinu ze svazku 
vyjmout bez jejího poškození a bez poškození svazku. Podle počtu listů dokladu bude očíslován i 
plastový ochranný obal originální listiny dokladu. 

Uchazeč originál své nabídky vloţí do obálky nebo balíku (dále jen „Obálka“), uzavřené tak, aby 
dokumenty nemohly při běţné manipulaci vypadnout. Obálka bude na přebalu opatřena přelepkami 
s razítkem uchazeče. 

Pokud Obálka nebude pevně uzavřena a označena, jak to vyţaduje tento článek, nepřebírá 
Zadavatel ţádnou odpovědnost za špatné uloţení nebo předčasné otevření nabídky. 

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevírá. 
Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, ţe jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. 

Uchazeč můţe svou nabídku změnit nebo vzít zpět pomocí písemného oznámení dostatečně v 
předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené ve Výzvě s uvedením způsobu vrácení 
původní nabídky. Po lhůtě pro podání nabídky nesmí být nabídka měněna. Kaţdá změna nabídky 
bude připravena v souladu s touto Koncesní dokumentací a Obálka bude navíc obsahovat 
označení „ZMĚNA“. 

 

5.2.3 Obsah nabídky 

A. Obsah nabídky s odkazy na čísla stránek jednotlivých částí nabídky 

B. Identifikační údaje  

- vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ (příloha A Svazku 1 Koncesní dokumentace),  

- případná plná moc osoby zmocněné statutárním orgánem k jednání a podpisu jménem 
uchazeče. 

C. Návrh Koncesní smlouvy – návrh Koncesní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z 
Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů a 
opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s Obchodními podmínkami 
předloţenými Zadavatelem v Koncesní dokumentaci tak, jak jsou vymezeny v části 2.1 tohoto 
Svazku Koncesní dokumentace. 

D. Části B, C a D přílohy č. 5 Koncesní smlouvy - tyto přílohy, vyplněné dle části 6.2 této Koncesní 
dokumentace, budou předloţeny pouze v elektronické verzi ve formátu MS EXCEL na CD 
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(DVD), zalepeném do folie a vloţeném za část A přílohy č. 5 koncesní smlouvy na samostatný 
list tak, aby se CD (DVD) dalo z obalu v rámci hodnocení nabídek vyjmout.  

E. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele. 

F. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. 

G. Čestné prohlášení uchazeče o tom, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe, v platném znění, v souvislosti se zadávanou 
veřejnou zakázkou. 

H. Doklad o poskytnutí jistoty - originál dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo 
pojištění záruky bude uloţen v samostatné, oddělené sloţce (příp. obalu), ze kterého jej lze 
vyjmout bez zásahu do ostatních částí nabídky a bez jeho poškození. V případě poskytnutí 
jistoty formou peněţní částky, předloţí uchazeč kopii o poukázání jistoty v koncesním řízení na 
účet Zadavatele. 

I. Prohlášení o počtu listů nabídky uchazeče - prohlášení o počtu listů nabídky opatřený razítkem 
a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování 
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu 
podle právních předpisů. 

J. Elektronická verze nabídky – úplná kopie nabídky (vč. dělících listů a označení vloţených 
obalů) ve formátu PDF na nosičích CD (DVD) bude obsahovat údaje, doklady a návrhy 
v rozsahu bodů A. aţ I. této kapitoly. Údaje, doklady a návrhy předkládané uchazečem musí být 
shodné ve všech částech nabídky. 

 

6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií 

6.1 Základní hodnotící kriterium 

Základním hodnotícím kriteriem v souladu s § 11 koncesního zákona je ekonomická výhodnost 
nabídky.  

6.2 Dílčí hodnotící kriteria  

Dílčí hodnotící kriteria se stanovují takto: 

 

 Dílčí hodnotící kritérium  Váha % 

1. Soutěţní cena 95 % 

2. Referenční hodnota (RH) výkonového ukazatele „Doba pro 
obnovení sluţby odvádění odpadních vod (OVz2)“  1 % 

3.  Referenční hodnota (RH) výkonového ukazatele „Revize 
kanalizace – stokové sítě (OVz4)“ 1 % 

4. Referenční hodnota (RH) výkonového ukazatele „Čištění 
kanalizace – stokové sítě (OVz5)“   3 % 

 

ad 1. Soutěţní cena 

Pokyny pro správné stanovení dílčího kritéria 1 jsou uvedeny v „Manuálu k soutěţnímu formuláři 
pro potřeby koncesního řízení, verze 1.2 “. Dodavatel ocení „vstupy provozovatele“ (přednastavené 
provozní náklady, výši svého zisku atd.) v jednotlivých letech, včetně nákladů za jednu přípojku, a 
to v cenách roku 2015, na základě finančního modelu, který dodavatel doplní podle zásad a 
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postupů uvedených v „Manuálu k finančnímu modelu“ a „Manuálu k soutěţnímu formuláři pro 
potřeby koncesního řízení, verze 1.2“.  

Aktuální verze finančních nástrojů určených k soutěţi (Finanční nástroje OPŢP vII 0.11 SF1.2) jsou 
zveřejněny na webových stránkách www.opzp.cz.  

Za účelem výpočtu soutěţní ceny dodavatel závazně vyplní „Soutěţní formulář“ (dále jen 
„Formulář“), který je společně s dalšími dvěma aplikacemi Přílohou č. 5 této Koncesní 
dokumentace. Dodavatel ve Formuláři vyplní určené buňky na listu „Nabídka dodavatele“. Tento 
Formulář zajistí výpočet výsledné soutěţní ceny (bez nájemného) pro hodnocení koncesního řízení. 
Formulář má přednastaveny klíčové hodnoty, které ovlivňují cenu pro Stočné v rámci soutěţe a 
dodavatelé doplní ty dílčí prvky, které mají vliv na cenu a dále jsou předmětem fixace pro období 
cenové fixace 5 let. 

Výsledná soutěţní cena pro účel hodnocení v koncesním řízení bude vypočtena jako diskontovaný 
poţadovaný příjem koncesionáře bez nájemného a promítaných variabilních provozních nákladů v 
pěti (5) letech provozování dělený diskontovaným úspěšně inkasovaným objemem. 

Diskontní sazba je určena na 7 %. Tato výše je stanovena Ministerstvem ţivotního prostředí ČR z 
listopadu 2009.  

Zadavatel poţaduje, aby při zpracování kalkulace soutěţní ceny dodavatelé vycházeli z částí B a C 
Přílohy č. 5 této Koncesní dokumentace, které jiţ obsahují údaje pevně stanovené Zadavatelem. 
Tyto údaje budou tvořit součást stanovení soutěţní ceny, jsou stejné pro všechny dodavatele a 
nemohou být dodavatelem měněny. 
Zadavatel dále předpokládá, ţe hodnota dílčího kritéria „Soutěţní cena“ nebude vyšší neţ 25,60  
Kč/1 m

3
. V případě, ţe by měla být Koncesní smlouva uzavřena s uchazečem s nabídkovou cenou, 

která bude v rámci tohoto kritéria vyšší, Zadavatel je oprávněn koncesní řízení zrušit. 
 

Ad 2. Hodnota výkonového ukazatele – „Doba pro obnovení sluţby odvádění odpadních 
vod― 

Popis a výpočet výkonového ukazatele a jeho referenční hodnota, kterou doplní uchazeč, jsou 
uvedeny v příloze č. 6 Koncesní smlouvy. Jedná se o ukazatel OVz2. 
 
Maximální a minimální povolené hodnoty jsou stanovené takto: 

Pro havárii u jedné kanalizační přípojky pro ostatní typy napojených nemovitostí (mimo dům do 2 
bytových jednotek včetně) nebo pro havárii současně více (jak jedna) kanalizačních přípojek (pro 
libovolný typ napojené nemovitosti), RHMin(OVz2)= 16 hodin, RHMax(OVz2)=32 hodin. 
 
Při posouzení nabídek s referenční hodnotou výkonového ukazatele mimo uvedené rozpětí bude 
Zadavatel postupovat takto: 

 Pokud dodavatel nabídne RH vyšší neţ je maximální povolená hodnota (dále také jen 
„RHMax(OVz2)“), bude z koncesního řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek.  

 Pokud dodavatel nabídne RH niţší neţ je minimální povolená hodnota (dále také jen 
„RHMin(OVz2)“), bude hodnocen stejně, jako by nabídl hodnotu minimální (RHMin(OVz2)= 
16 hodin). 

 

Ad 3. Hodnota výkonového ukazatele – „Revize kanalizace – stokové sítě― 
Popis a výpočet výkonového ukazatele a jeho referenční hodnota, kterou doplní uchazeč, jsou 
uvedeny v příloze č. 6 Koncesní smlouvy. Jedná se o ukazatel OVz4. 

Maximální a minimální povolené hodnoty jsou stanovené takto: 

RHMin(OVz4) = 5,0 %, RHMax(OVz4) = 10,0 %. 
 
Při posouzení nabídek s referenční hodnotou výkonového ukazatele mimo uvedené rozpětí bude 
Zadavatel postupovat takto: 

http://www.opzp.cz/
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 Pokud dodavatel nabídne RH niţší neţ je minimální povolená hodnota (dále také jen 
RHMin(OVz4), bude z koncesního řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek. 

 Pokud dodavatel nabídne RH vyšší neţ je maximální povolená hodnota (dále také jen 
RHMax(OVz4), bude hodnocen stejně, jako by nabídl hodnotu maximální (tj. 10%). 

 

Ad 4. Hodnota výkonového ukazatele – „Čištění kanalizace – stokové sítě― 

Popis a výpočet výkonového ukazatele a jeho referenční hodnota, kterou doplní uchazeč, jsou 
uvedeny v příloze č. 6 Koncesní smlouvy. Jedná se o ukazatel OVz5. 

Maximální a minimální povolené hodnoty jsou stanovené takto: 

RHMin(OVz5) = 5,0 %, RHMax(OVz5) = 15,0 %. 
 
Při posouzení nabídek s referenční hodnotou výkonového ukazatele mimo uvedené rozpětí bude 
Zadavatel postupovat takto: 

 Pokud dodavatel nabídne RH niţší neţ je minimální povolená hodnota (dále také jen 
RHMin(OVz5), bude z koncesního řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek. 

 Pokud dodavatel nabídne RH vyšší neţ je maximální povolená hodnota (dále také jen 
RHMax(OVz5), bude hodnocen stejně, jako by nabídl hodnotu maximální (tj. 15%). 

 

6.3 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií 

6.3.1 Dílčí hodnotící kritérium, u nějţ je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, ţe  
nejniţší hodnotě je přirazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k 
hodnotě hodnocené nabídky. 

6.3.2 Dílčí hodnotící kritérium, u nějţ je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, ţe 
nejvyšší hodnotě je přirazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě 
nejvýhodnější nabídky. 

6.3.3 Bodová hodnota kritéria nabídky, vypočtená podle výše popsaného způsobu, bude 
násobena vahou kritéria a v kaţdém kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová 
hodnota kritéria pro kaţdou nabídku (na dvě desetinná místa). 

6.3.4 Součet redukovaných bodových hodnot ze všech kritérií nabídky určí výslednou bodovou 
hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty 
nabídky tak, ţe nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.  

6.3.5 V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí 
nabídek pořadí v  hodnotícím kritériu „Nabídková cena“; pokud i v tomto případě budou 
bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti 
těch uchazečů, jejichţ nabídky získaly shodné bodové hodnoty.  

 

6.4 Otevírání obálek  

6.4.1 Zadavatel ustanoví nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek. Zadavatel můţe 
stanovit, ţe funkci komise pro otevírání obálek bude plnit hodnotící komise (dále 
„Komise“). Podané nabídky bude Zadavatel evidovat v došlém pořadí s uvedením 
pořadového čísla, data a času jejich doručení.  

6.4.2 Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla a kontroluje zda: 

a) je nabídka zpracována v českém jazyce, 

b) je návrh Koncesní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či  
za uchazeče.  
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Po provedení kontroly kaţdé nabídky podle předchozího odstavce sdělí Komise pro otevírání 
obálek přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka 
splňuje poţadavky podle předchozího odstavce. Komise přítomných uchazečům sdělí rovněţ 
informaci o Nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídajících číselně 
vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. Jestliţe Komise při otvírání obálek zjistí, ţe nabídka 
nesplňuje výše uvedené poţadavky v souladu s § 71 odst. 8 zákona o VZ, nabídku vyřadí. 
Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehoţ nabídka byla Komisí pro otevírání obálek 
vyřazena, z účasti v koncesním řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů Zadavatel 
bezodkladně písemně oznámí dotčenému uchazeči. 

6.4.3 O otevírání obálek s nabídkami sepisuje Komise protokol (dále jen „Protokol o otevírání 
obálek“). U kaţdé nabídky Komise uvede údaje sdělované přítomným uchazečům podle 
předchozího odstavce. Protokol o otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové 
Komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení list iny přítomných uchazečů přikládá 
k seznamu nabídek. Zadavatel umoţní uchazečům na jejich ţádost nahlédnout do 
Protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis.  

6.4.4 Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 1.9. 2015  
v 11:00 hodin v sídle Zadavatele: Jílová 6, Šumperk, zasedací místnost – III.patro. 

6.4.5 Otevírání obálek se mohou zúčastnit kromě osob Zadavatele všichni uchazeči, kteří ve 
lhůtě pro podání nabídek předloţili nabídku, maximálně však 2 osoby za uchazeče.  

 

6.5  Posouzení a hodnocení nabídek  

6.5.1 Zadavatel ustanoví nejméně 5ti člennou  komisi pro posouzení a hodnocení nabídek (dále 
jen „hodnotící komise“).  

6.5.2 Hodnotící komise provede posouzení nabídek ve smyslu § 76 odst. 1, tj. zda nabídka 
splňuje veškeré zákonné poţadavky a poţadavky Zadavatele obsaţené v Koncesní 
dokumentaci. Rovněţ posoudí, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku, tj. tu, která je 
v rozporu s platnými právními předpisy podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o VZ. Nabídky, 
které nesplňují tyto poţadavky, hodnotící komise vyřadí. 
Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehoţ nabídka byla hodnotící komisí vyřazena 
z účasti v koncesním řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů Zadavatel uchazeči 
bezodkladně písemně oznámí. 

Hodnotící komise můţe v případě nejasností poţádat uchazeče o písemné vysvětlení 
nabídky nebo doplnění dokladů podle podmínek uvedených v § 76 odst. 3 a 4 zákona o 
VZ.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

6.5.3 Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií a jejich 
vah uvedených v této Koncesní dokumentaci. Hodnotící komise nebude přihlíţet ke 
zjevným početním chybám, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na 
nabídkovou cenu. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise Zprávu o 
posouzení a hodnocení nabídek, kterou podepíší všichni přítomní členové komice. 
Schválení závěrů hodnotící komise podléhá vnitřním předpisům Zadavatele. 

6.5.4 Činí-li hodnotící komise ve vztahu k uchazečům úkony podle koncesního zákona ve 
spojení se zákonem o VZ, platí, ţe tyto úkony činí jménem Zadavatele.  

6.5.5 Hodnotící komise předá po ukončení své činnosti Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek spolu s nabídkami a ostatní související dokumentací Zadavateli. 

6.5.6 Pokud Zadavatel zjistí, ţe hodnotící komise porušila postup podle zákona o VZ, 
koncesního zákona nebo nepostupovala v souladu s Koncesní dokumentací, rozhodne o 
novém posouzení a hodnocení nabídek, k čemuţ ustanoví jinou hodnotící komisi, 
případně provede nové posouzení a hodnocení sám. 

6.5.7 Zadavatel je povinen umoţnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichţ nabídky byly 
předmětem posouzení, na jejich ţádost nahlédnout do Zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy. 
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6.6 Mimořádně nízká nabídková cena 

Jestliţe nabídka obsahuje v souladu s § 77 zákona o VZ mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve 
vztahu k předmětu Koncesní smlouvy, musí si hodnotící komise vyţádat od uchazeče písemné 
zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné (dále jen 
„Zdůvodnění“); Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
doručení ţádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise můţe 
na ţádost uchazeče lhůtu prodlouţit nebo můţe zmeškání lhůty prominout.  

Hodnotící komise můţe po písemném vyjádření přizvat uchazeče na jednání Komise za účelem 
vysvětlení předloţeného Zdůvodnění. Komise odešle uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 
(slovy pět) pracovních dní před jeho konáním.  

 

7. Jiné podmínky a poţadavky Zadavatele 

7.1 Poskytnutí jistoty 

Uchazeč poskytne k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto koncesním 
řízení jistotu. Výši jistoty stanoví Zadavatel na   7 000 000,- Kč (slovy: sedm milionů korun 
českých). 

Jistotu poskytne dodavatel buď formou sloţení peněţní částky (dále jen “peněţní jistota“) na účet 
Zadavatele u ČSOB, a.s., č.ú. 3783258/0300, s uvedením variabilního symbolu - IČ uchazeče, 
nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. 

7.1.1 Jistotu uvolní Zadavatel uchazeči, 

- jehoţ nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímţ bylo moţno uzavřít Koncesní 
smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona o VZ, do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po uzavření 
Koncesní smlouvy, 

- jehoţ nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním moţno uzavřít Koncesní 
smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona o VZ, do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po odeslání 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 3 zákona o VZ, (doručení formou 
uveřejnění podle § 81 odst. 4 zákona o VZ se na toto koncesní řízení nevztahuje), 

- který byl z koncesního řízení vyloučen, do 5 (slovy pěti) pracovních dnů ode dne odeslání 
oznámení o vyloučení, 

- pokud bylo koncesní řízení zrušeno, do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po odeslání 
oznámení o zrušení koncesního řízení podle § 84 odst. 8 zákona o VZ. 

7.1.2 Peněţní jistotu je Zadavatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněţním 
ústavem. 

7.1.3 Podal-li uchazeč námitky a Zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen 
opětovně sloţit peněţní jistotu, která byla Zadavatelem uvolněna, do 5 (slovy pěti) 
pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona o VZ. 
Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude Zadavatelem z koncesního řízení vyloučen. 
Podá-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele, musí 
opětovně poskytnout jistotu, která byla Zadavatelem uvolněna.  

7.1.4 Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč 
povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty koncesního řízení podle § 43 
zákona o VZ. 

7.1.5 Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění 
záruky nebo mu připadá poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněţním ústavem 
v případech, kdy v rozporu se zákonem o VZ nebo podmínkami koncesního řízení 
uchazeč zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít Koncesní smlouvu podle § 82 
odst. 2 a 4 zákona o VZ nebo pokud uchazeč nesplnil povinnost poskytnout Zadavateli 
řádnou součinnost k uzavření Koncesní smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona o VZ. 
Rozhodnutí Zadavatel řádně odůvodní a bezodkladně doručí příslušnému uchazeči. 
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7.2 Změna údajů 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit Koncesní dokumentaci a to způsobem a 
ve lhůtách podle § 49 zákona o VZ. 

V případě, ţe dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření Koncesní smlouvy 
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezprostředně 
informovat. V případě, ţe dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat podle § 58 
zákona o VZ. 

 

7.3 Dodatečné informace ke Koncesní dokumentaci 

Dodavatel je oprávněn poţadovat po Zadavateli dodatečné informace ke Koncesní dokumentaci a 
to na základě písemné ţádosti doručené kontaktní osobě Poradce nejpozději 6 pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Ţádosti o dodatečné informaci lze zasílat téţ 
elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby Poradce (frybova@vrv.cz; a v kopii téţ 
na adresu: drbola@vrv.cz). 

Na základě této ţádosti odešle Zadavatel prostřednictvím Poradce dodatečné informace, případně 
související dokumenty, všem dodavatelům, kteří si vyţádali Koncesní dokumentaci, nebo kteří ji 
obdrţeli od Zadavatele společně s Výzvou a to nejpozději do 4 (slovy čtyř) pracovních dnů ode dne 
doručení ţádosti dodavatele o dodatečné informace.  

Zadavatel (Poradce) bude dodatečné informace odesílat doporučeným dopisem prostřednictvím 
poštovního přepravce a téţ elektronickou poštou na E-mailové adresy dodavatelů. Zadavatel 
uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění ţádosti rovněţ způsobem, jakým uveřejnil 
textovou část zadávací dokumentace. 

 

7.4 Doručování písemností 

Zadavatel bude prostřednictvím Poradce doručovat písemnosti dodavatelům (uchazečům) 
následujícími způsoby: 

 osobně nebo 

 doporučeným dopisem s dodejkou prostřednictvím poštovního přepravce. 

Dodavatel (uchazeč) bude doručovat písemnosti Zadavateli: 

 osobně nebo 

 doporučeným dopisem prostřednictvím poštovního přepravce nebo kurýrní sluţbou 

 elektronickou poštou – pouze ţádosti o dodatečné informace dle bodu 7.3 a doklady, 
dokumenty či písemná zdůvodnění, u kterých si to Zadavatel (Poradce) nebo hodnotící 
komise vyţádají. 

Veškeré písemnosti doručované Zadavateli zasílá dodavatel (uchazeč) na kontaktní osobu Poradce 
uvedenou v této Koncesní dokumentaci. Výjimkou jsou pouze nabídky, případné námitky proti 
úkonům Zadavatele a návrhy na orgán dohledu, které zasílá dodavatel v písemné podobě na 
adresu sídla Zadavatele, uvedenou v této Koncesní dokumentaci.  

Uchazeč v Krycím listu nabídky (příloha A Svazku 1 Koncesní dokumentace) výslovně uvede 
kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a Zadavatelem. Případná změna kontaktní 
adresy pro písemný styk musí být neprodleně písemně oznámena Zadavateli. 

 

7.5 Přechod zaměstnanců stávajícího provozovatele   

V souladu s ustanovením § 338 a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
v návaznosti na uzavření Koncesní smlouvy, můţe dojít k přechodu práv a povinností z pracovně 
právních vztahů některých zaměstnanců stávajícího provozovatele, úkolů nebo činností 
zaměstnavatele na Provozovatele, a to ke dni zahájení provozování.  

mailto:frybova@vrv.cz
mailto:drbola@vrv.cz
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Uchazeč, jehoţ nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, obdrţí od Zadavatele před podpisem 
Koncesní smlouvy aktuální seznam zaměstnanců, u kterých dochází k přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů dle ustanovení § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů (v případě uzavření Koncesní smlouvy s provozovatelem odlišným od 
současného provozovatele) a zároveň aktuální podklady týkající se přecházejících zaměstnanců. 

Zadavatel předkládá pro informaci uchazečů  přechod následujícího počtu zaměstnanců stávajícího 
provozovatele na vybraného Provozovatele v členění dle jednotlivých provozů: 

 

Provoz Hanušovice 
Počet 

zaměstnanců 

Mzdové náklady včetně 
odvodů za poslední rok v 

Kč 

Mzdové náklady včetně 
odvodů za poslední 3 roky 

v Kč 

Administrativní profese 0 0 0 

Dělnické profese 0 0 0 

Technické profese 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 
    

Provoz Šumperk 
Počet 

zaměstnanců 

Mzdové náklady včetně 
odvodů za poslední rok v 

Kč 

Mzdové náklady včetně 
odvodů za poslední 3 roky 

v Kč 

Administrativní profese 4 1 425 600 4 173 574 

Dělnické profese 27 9 622 800 28 171 624 

Technické profese 2 1 004 400 2 940 473 

Celkem 33 12 052 800 35 285 671 

    

Provoz Zábřeh 
Počet 

zaměstnanců 

Mzdové náklady včetně 
odvodů za poslední rok v 

Kč 

Mzdové náklady včetně 
odvodů za poslední 3 roky 

v Kč 

Administrativní profese 0 0 0 

Dělnické profese 10 3 564 000 10 433 935 

Technické profese 1 502 200 1 470 236 

Celkem 11 4 066 200 11 904 171 

 
 
 

   

Provoz Mohelnice 
Počet 

zaměstnanců 

Mzdové náklady včetně 
odvodů za poslední rok v 

Kč 

Mzdové náklady včetně 
odvodů za poslední 3 roky 

v Kč 

Administrativní profese 0 0 0 

Dělnické profese 8 2 851 200 8 347 148 

Technické profese 2 1 004 400 2 940 473 

Celkem 10 3 855 600 11 287 620 

 

7.6 Část předmětu Koncesní smlouvy, která nesmí být plněna 
subdodavatelem 

Zadavatel si vyhrazuje, ţe část předmětu Koncesní smlouvy nesmí být plněna subdodavatelem a to 
v následujícím rozsahu činností:  

a) řízení obsluhy čistírny odpadních vod (na úrovni profesí technologa čistíren odpadních vod a 
strojníka vodohospodářského zařízení), 

b) řízení (včetně řízení činnosti subdodavatelů) revize a čištění stokových sítí (na úrovni 
vedoucího provozování stokových sítí), 
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c) zajišťování provozování (mimo revize a čištění) stokové sítě a čerpacích stanic odpadních vod, 
běţné preventivní údrţby, kontroly stavu Vodohospodářského majetku (kanalizační sloţky) 
v souladu s provozními řády, technickými předpisy a pokyny výrobců, včetně návrhu 
a zajišťování nápravných opatření, 

d) plnění oznamovacích povinností v souladu se ZVaK vůči Zadavateli, odběratelům, obcím a 
správním úřadům, 

e) zajišťování náhradního odvádění odpadních vod, 

f) správa, evidence a archivace dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů, 
stíţnostního řádu, smluv, dokumentace, rozhodnutí správních úřadů a dalších dokladů a 
dokumentů, 

g) zpracování a průběţné vedení provozní evidence, zpráv o stavu Vodohospodářského majetku 
– kanalizační sloţky, roční zprávy provozovatele, dokumentů, stanovisek, informací a vyjádření 
souvisejících s provozovaným Vodohospodářským majetkem – kanalizační sloţka,  

h) zpracování změn (návrhů) cen pro stočné a zpracování celkového porovnání (dříve 
„vyúčtování“) všech poloţek výpočtu těchto cen podle cenových předpisů, 

i) zpracování kaţdoročních plánů oprav a plánů preventivní údrţby kanalizací. 
 

7.7 Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umoţní prohlídku místa plnění všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky 
nebo kterým byla Koncesní dokumentace poskytnuta. Prohlídka místa plnění bude zorganizována v 
souladu s § 49 ZVZ nejpozději 12 dní před termínem lhůty pro podání nabídek v den, v čase a v 
místě, uvedeném ve Výzvě.  

Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou dotazy, budou mít odpovědi poskytnuté na místě plnění 
pouze nezávazný informativní charakter. Závazné odpovědi obdrţí dodavatelé způsobem a ve 
lhůtách podle bodu 7.3 Koncesní dokumentace. 

 

8. Ostatní 

8.1 Způsob ukončení koncesního řízení 

Koncesní řízení můţe být ukončeno: 

- uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem postupem podle § 82 zákona o VZ, 

- rozhodnutím Zadavatele o zrušení řízení v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 koncesního 
zákona;  

- zrušením řízení ÚOHS. 

 

8.2 Zrušení koncesního řízení 

Zadavatel má právo zrušit koncesní řízení v souladu s § 6 odst. 2 koncesního zákona, neboť si toto právo 
vyhradil v Oznámení o zahájení koncesního řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení 
koncesního řízení i bez uvedení důvodu. 

Při zrušení koncesního řízení nevzniká dodavatelům jakýkoliv nárok vůči Zadavateli. 

 

8.3 Důvěrnost informací 

Dodavatel (Uchazeč) je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty 
v průběhu koncesního řízení jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně 
publikovány). 
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Dodavatel (Uchazeč) je dále povinen zdrţet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh řízení, zejména však jednání, v jejichţ důsledku by mohlo 
dojít k narušení soutěţe. 
 

 

9. Přílohy  

Příloha A Formulář „Krycí list nabídky“ 

Příloha B Vybrané údaje majetkové a provozní evidence za rok 2014 (pouze elektronická 
verze) 

Příloha C Kalkulace a vyúčtování všech poloţek výpočtu cen pro stočné 2011 – 2014 

Příloha D Dokumentace Projektu-II  – vybrané části RDS (pouze elektronická verze)  

Příloha E Provozní řády kanalizací a ČOV (pouze elektronická verze):  

E.1.1 Provozní řád kanalizace Hanušovice 

E.1.2 Provozní řád kanalizace Kouty nad Desnou 

E.1.3 Provozní řád kanalizace Loštice 

E.1.4 Provozní řád kanalizace Mírov 

E.1.5 Provozní řád kanalizace Mohelnice 

E.1.6 Provozní řád kanalizace Sobotín 

E.1.7 Provozní řád kanalizace Staré Město 

E.1.8.1 Provozní řád kanalizace Šumperk  

E.1.8.2 Provozní řád kanalizace Šumperk – DN1 a DN2-dešťové zdrţe 

E.1.9 Provozní řád kanalizace Vikýřovice 

E.1.10 Provozní řád kanalizace Vlčice 

E.1.11 Provozní řád kanalizace Zábřeh 

 

E.2.1 Provozní řád ČOV Hanušovice 

E.2.2 Provozní řád ČOV Kouty nad Desnou 

E.2.3 Provozní řád ČOV Loštice 

E.2.4 Provozní řád ČOV Mírov 

E.2.5.1 Provozní řád ČOV Mohelnice - doplnění 

E.2.5.2 Provozní řád ČOV Mohelnice 

E.2.6 Provozní řád ČOV Staré Město 

E.2.7.1 Provozní řád ČOV Šumperk 

E.2.7.2 Provozní řád ČOV Šumperk – kalové hospodářství 

E.2.7.3 Provozní řád ČOV Šumperk – planové hospodářství 

E.2.8 Provozní řád ČOV Vlčice 

E.2.9 Provozní řád ČOV Zábřeh 
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