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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZVZ“) 

 
«Výběr zhotovitele demolice Loděnice KVS SO 011,012,013 pro  

projekt Labe Aréna» 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 
 
Název zadavatele:  Labe Aréna, z.s. 

Sídlo:    Nábřežní 778, 411 08 Štětí, P.O.BOX 83 

Zastoupený:    Ing. Michalem Kurfirstem, předsedou výkonného výboru 

IČ:      03410447 

 

1. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech 
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen « vyhláška ») a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky 
na stavební práce. 

  

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky 
 

a) plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po 
splnění smlouvy na veřejnou zakázku, kterého má být 
prostřednictvím veřejné zakázky dosaženo, přičemž 
veřejný zadavatel k cíli uvede také předpokládaný nebo 
plánovaný termín dosažení tohoto cíle a ukazatele 
prostřednictvím kterých se plnění cíle bude měřit,  

b) popis vzájemného vztahu mezi realizovanou 
veřejnou zakázkou a plánovaným cílem,  

c) popis alternativ naplnění plánovaného cíle a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky, 

d) popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle, tj. jak velký bude mít veřejná 
zakázka dopad na plnění cíle,  

e) v případě, že lze předpokládat, že by mohl za 
určitých okolností během realizace nebo po 
realizaci veřejné zakázky nastat nějaký očekávaný 

ad a) cílem je odstranit stavby, které brání 
výstavbě nového objektu Labe Aréna včetně 
úpravy plochy staveniště v předpokládaném 
termínu 15.12.2015. 

 

 

ad b) jedná se o přípravu staveniště před 
výstavbou hlavního objektu  

 

ad c) nejsou 

 

ad d) bez splnění této veřejné zakázky nelze cíl 
realizovat 

 
ad e) zhotovitel bude v rámci této zakázky řešit 
přepojení sousedních objetů na inženýrské sítě  
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budoucí negativní stav nebo účinek, který bude 
vyžadovat vynaložení dalších finančních 
prostředků pro tuto veřejnou zakázku původně 
neplánovaných, popis tohoto předpokladu.  

 
 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizka 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů. 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 
V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou 
naplněny potřeby zadavatele, což zabrání 
výstavbě nového objektu Labe Aréna. 
 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné 
zakázky může dojít k ohrožení poskytnutí 
dotačních prostředků a tím k ohrožení 
financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro 
tento případ v závazném návrhu smlouvy 
stanovil sankční a zajišťovací prostředky, zejm. 
smluvní pokutu za prodlení s realizací předmětu 
plnění veřejné zakázky a bankovní záruku zá 
řádné provedení díla. Zadavatel případně 
v případě prodlení bude po vybraném uchazeči 
uplatňovat náhradu škody související s jeho 
činností při naplnění zákonných podmínek. 
 
Riziko snížení kvality plnění: 
Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována 
v zadávacích podmínkách (smlouvě), a proto 
zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít 
k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita 
plnění je definována odkazem na relevantní 
právní předpisy a jiné technické standardy. 
Zadavatel po celou dobu záruční doby bude 
požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené 
kvalitě. Zadavatel pro tento případ stanovil 
v závazném návrhu smlouvy zajišťovací 
prostředek ve formě bankovní záruky za záruční 
dobu s platností a účinností po celou dobu 
záruční doby díla. 
 
Riziko vynaložení dalších finančních 
prostředků: 
Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě 
definován zadávacími podmínkami resp. 
vymezením předmětu plnění veřejné zakázky 
v souladu se ZVZ. Cena stanovená na základě 
zadávacího řízení je definována jako nejvýše 
přípustná, konečná a úplná včetně všech nákladů 
souvisejících s předmětem plnění veřejné 
zakázky. Zadavatel tak nepředpokládá 
vynaložení dalších finančních nákladů 
v souvislosti s realizací veřejné zakázky. 
 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

Vzhledem k tomu, že realizace naplnění potřeb 
zadavatele bude financována z prostředků 
dotace, je způsob výběru stanoven v souladu 
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 s pravidly poskytovatele dotace, tedy zadáním 
zakázky v zadávacím řízení. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 
 

Realizace veřejné zakázky plně pokryje cíle 
veřejné zakázky. 
 

Zadavatel může uvést další informace odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky.  

Zadavatel má za cíl zajistit kvalitní a funkční 
služby pro širší sportovní veřejnost, s čímž 
souvisí i zajištění plánovaného cíle, který 
povede ke zlepšení sportovního zázemí v řešené 
lokalitě. 
 

 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3  ods. 3 vyhlášky 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu stavebních 
prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v 
souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.). 
 

Zadavatel požaduje předložení min. 3 obdobných stavebních 
prací poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s 
uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Pro splnění této 
kvalifikace požaduje zadavatel doložení min: 3 staveb demolicí  
přičemž finanční objem každé referenční stavby musí činit 
minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH.  
Z výše uvedeného vyplývá, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu méně než dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Z tohoto důvodu 
zadavatel neodůvodňuje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu techniků či 
technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 
techniků či technických útvarů.). 
 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků. Zadavatel 
níže požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob 
odpovědných za plnění veřejné zakázky u jedné osoby. Z tohoto 
důvodu zadavatel neodůvodňuje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení a 
osob odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení 
osvědčení o odborné kvalifikace delší 
než pět let.). 
 

Zadavatel stanovuje, následující minimální požadavky na techniky: 

- absolvent VŠ nebo SŠ, technického směru,  

- minimálně 3 roky praxe v oboru řízení staveb nebo stavebního 
dozoru, 

autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  nebo 
autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel v oboru 
pozemní stavby. 

Takto stanovený požadavek  je pro zadavatele zárukou zkušené 
a zodpovědné osoby odpovědné za vedení realizaci stavby. 
 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných 
osob podílejících se na plnění zakázek 

Zadavatel nepožaduje. 
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podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení přehledu nástrojů nebo 
pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 
 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky a informace 
ke koordinaci stavby 

Technické podmínky zadavatele dle § 45 odst. 2 ZVZ, které je nutné 
dodržet pro splnění cílů veřejné zakázky, jsou uvedeny v příslušné 
projektové dokumentaci, která je součástí zadávacích podmínek, a 
jsou plně v souladu s platnými technickými normami. Projektová 
dokumentace je zpracována projekční kanceláří di5 architekti, 
inženýři s.r.o., se sídlem Koubkova 11, 120 00 Praha 2, datum 
05/2015 č. zakázky: 274. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek 
podle § 6 vyhlášky 

 

Hodnotící kritérium, způsob 
hodnocení 

Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je 
v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. 
b) ZVZ nejnižší nabídková cena. 

 

Hodnotící komise stanoví pořadí 
nabídek podle výše nabídkové 
ceny. 

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění 
v požadovaném termínu plnění, na ostatní obchodní a smluvní 
podmínky, které jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo, zadavatel zvolil 
jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu v Kč. 

Dílčí kritéria Odůvodnění 

Zadavatel nezvolil. ------------------------------------ 

 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 
 

Hodnota Odůvodnění 



-5- 

1 000 000,- Kč bez DPH  

 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z oceněného 
položkového rozpočtu stavby s přihlédnutím k aktuálním cenám 
stavebních prací z obdobných zakázek.  

 

 

 

Odůvodnění obchodních podmínek dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro 
veřejné zakázky na stavební práce 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost faktur. 

Splatnost faktur je stanovena na 21 kalendářních dnů. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě. 

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel udržoval po celou dobu realizace 
v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši minimálně nabídkové ceny zhotovitele, to vše s ohledem na 
předmět plnění veřejné zakázky. Požadovaná výše pojištění odpovídá 
složitosti, rozsahu a charakteru předmětu plnění a adekvátně pokrývá 
škodu, která by mohla při realizaci plnění vzniknout.  

Zadavatel dále požaduje, aby zhotovitel byl po celou dobu realizace 
pojištěn na tzv. čistou finanční újmu. 

Platná a účinná pojistná smlouva bude požadována jen u vybraného 
uchazeče a to až při podpisu smlouvy o dílo. 

Odůvodnění obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky. 

Zadavatel nepožaduje předložení bankovní záruky za řádné provedení 
díla. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu. 

a. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele 
zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány 
pro případ následujících porušení povinností 
Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou: 

a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a 
úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, 
je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z ceny za každý započatý den prodlení; 

b) v případě, že Zhotovitel nepředloží 
Objednateli ve sjednané lhůtě pojistnou 
smlouvu dle ustanovení čl.X. odst. 4 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení; 

c) v případě, že Objednatel převezme dílo 
s vadami nebo nedodělky nebránící řádnému 
užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné 
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vady a nedodělky v termínech dohodnutých 
Objednatelem v předávacím protokolu, je 
Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po 
uplynutí schválených termínů k odstranění 
vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke 
každému sjednanému termínu a vadě zvlášť; 

d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro 
postup při odstraňování reklamačních vad 
nebo dohodnuté lhůty pro odstranění 
kterékoliv reklamační vady, je Objednatel 
oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení s prováděním 
úkonů k odstranění reklamačních vad nebo 
s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a 
to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť; 

e) v případě porušení kterékoliv povinnosti dle 
této Smlouvy Zhotovitelem, na níž se 
nevztahují ustanovení písm. a) tohoto 
odstavce, je Objednatel oprávněn uplatnit a 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení zvlášť; 

f) v případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje 
kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně 
smluvních povinností, pro které jsou sjednány 
zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již 
v průběhu plnění této Smlouvy na její 
porušování opakovaně písemně upozorněn, 
z toho nejméně jednou s výslovným 
poukazem na možnost uložení smluvní pokuty 
podle tohoto ustanovení Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až do 
10 % z ceny díla  za každý takový případ 
porušování smluvní povinnosti, přičemž 
konkrétní výši příslušné smluvní pokuty 
stanoví Objednatel v písemném upozornění na 
možnost uložení smluvní pokuty podle 
závažnosti postihovaného porušení smluvní 
povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel 
v porušování téže smluvní povinnosti 
navzdory předchozímu uložení smluvní 
pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, lze 
smluvní pokutu uložit i opakovaně za 
porušování stejné smluvní povinnosti, 
přičemž však souhrn všech smluvních pokut 
uložených za porušování stejných nebo 
různých smluvních povinností podle tohoto 
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ustanovení Smlouvy nesmí překročit 50 % 
z ceny díla ; 

b. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 
14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na 
splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. 

Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1 odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) sjednávají, že ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
neaplikuje a smluvní pokuty dle tohoto článku se 
nezapočítávají na nárok na náhradu škody. 

c. Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních 
pokut sjednaných touto Smlouvou použít 
bankovní záruku. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 15 
kalendářních dnů Objednateli předložit bankovní 
záruku novou v plné výši dle této Smlouvy. 

d. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje 
nahradit objednateli újmu v případě vzniku škod, 
ztrát a jiných nákladů na straně objednatele 
a/nebo v případě oprávněných požadavků 
vznesených třetími stranami, které vzniknou 
z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, 
nebo jsou z této činnosti odvoditelné, a to 
zejména v případě, že: 

• v důsledku porušení této smlouvy ze strany 
zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek 
stanovených poskytovatelem dotace, které bude mít za 
následek krácení či neproplacení dotace na financování 
projektu; 

Pro účely tohoto ustanovení bude škoda na straně 
objednatele vyčíslena jako částka, o kterou bude 
snížena dotace na financování projektu oproti 
dotačnímu titulu. 

• v důsledku porušení této smlouvy ze strany 
zhotovitele bude objednateli uložena sankce ze strany 
orgánu veřejné moci. 

Pro účely tohoto ustanovení bude škoda na straně 
objednatele vyčíslena jako částka odpovídající výši 
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sankce, která bude uložena příkazci orgánem veřejné 
moci. 

 

V Praze dne 8.9.2015 

 

 

 
 

Labe Arána, z.s. 
Michal Kurfirst 

předseda 
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