

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce horkovodu Kralupy III. etapa, část 2 SOU: Úsek HN I. – Lobeček
Druh zadávacího řízení:	Dotační zakázka (mimo režim zákona)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní sektorová zakázka
Zadavatel:	TAMERO INVEST s.r.o.
Sídlo zadavatele:	O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČ:	24781452

V Kralupech dne 29. 12. 2021

Výše uvedený Zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost č. 1

Vážení,

obracíme se na vás jménem společnosti [REDAKCE]

[REDAKCE] v souvislosti se soutěží na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce horkovodu Kralupy III. etapa, část 2 SOU: Úsek HN I. – Lobeček“.


Vzhledem k vánočním svátkům a čerpání dovolených pracovníků přípravy, na straně naší i straně našich poddodavatelů, jsou nyní k dispozici pouze omezené kapacity pro přípravu nabídek. Zvdvořile proto žádáme Zadavatele o prodloužení termínu odevzdání nabídky o 7 pracovních dnů.

Odpověď:

Přestože Zadavatel chápe důvody uvedené v žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídky, nemůže s ohledem na požadovaný realizační termín a dodací doby materiálů potřebných pro realizaci uvedené zakázky této žádosti vyhovět.

ZADAVATEL NEMĚNÍ LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK.

S pozdravem



Ing. Martin Tachecí