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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, na zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně umístění stavby, pro změnu stavby před jejím dokončením, pro výběr zhotovitele a provádění stavby a s tím spojených obstaravatelských činností
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Chaberská 1014/57, 182 00 Praha 
jehož jménem jedná: doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., ředitel
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 131417340/0300
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
(dále jen "Objednatel") na straně jedné,

a

1.1 [bookmark: _Ref381969284]__________________________, 
se sídlem: __________________,
jejímž jménem jedná: __________, ______________, 
zapsaná v rejstříku__________________. 
  
Bankovní spojení: __________________
Číslo účtu: _______________/______
IČ: ____________
DIČ: ____________ 
Právní forma: __________________ 

(dále jen jako "Zhotovitel") na straně druhé, 

společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jako "Smluvní strana".

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky.
2.2 [bookmark: _Ref330734028]Předmět plnění je určen pro adaptaci a přístavbu budovy v areálu ÚFE v Kobylisích v odhadované ceně stavby nepřevyšující 69.300.000,- Kč bez DPH" (dále jen „Stavba“). 
2.3 Zhotovitel je vybraný uchazeč zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro stavební akci "Pavilon ÚFE - adaptace a přístavba" (dále jen „Zadávací řízení“) zadávané v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění dalších předpisů.
2.4 [bookmark: _Ref330724173][bookmark: _Hlk121151699]Výchozími podklady pro plnění dle této Smlouvy jsou
2.4.1 [bookmark: _Hlk125708182]Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace vč. příloh z ukončeného Zadávacího řízení
2.4.2 Příloha č. 2 - Nabídka vybraného dodavatele z ukončeného Zadávacího řízení
2.4.3 Příloha č. 3 - Realizační tým obsahující seznam členů týmu, kteří budou realizovat Dílo, vycházející z nabídky vybraného dodavatele ze Zadávacího řízení. 
 
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.
2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
2.7 Zhotovitel prohlašuje, že má zájem na tom, aby mohl dílo v rozsahu a za podmínek této Smlouvy pro Objednatele zhotovit a zaručuje Objednateli, že je (a) oprávněn k projektové činnosti podle § 158 a § 159 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "Stavební zákon"), což dokládá kopiemi osvědčení o autorizaci vydaným podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů, v platném znění, které tvoří nedílnou Přílohu č. 3 této Smlouvy, (b) způsobilý provést Dílo (jak je definováno dále) v souladu se všemi právními předpisy České republiky, jakož i technickými, bezpečnostními a jinými normami, které jeho provedení upravují a (c) způsobilý za podmínek této Smlouvy Dílo autorizovat. Specialisté a poradci Zhotovitele jsou uvedeni v nedílné Příloze č. 3 této Smlouvy a jsou označeni jako specialisté a poradci spolupracující se Zhotovitelem.
2.8 Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s určením předmětu Díla je plnění Smlouvy časově omezeno sjednanou dobou plnění a že v důsledku případného prodlení hrozí Objednateli ztráta možnosti podat projektovou žádost na financování svému zřizovateli či dalším institucím. Veškeré náklady, které Objednatel již v souvislosti s projektovou žádostí vynaložil, by se tak staly náklady marně vynaloženými ke škodě Objednatele.

3. [bookmark: _Ref419988811]PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 [bookmark: _Hlk121151873][bookmark: _Hlk121152129]Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele dle podkladů uvedených v odst. 2.4 na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a v ujednaném čase, vykonat veškeré činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, zejména:  
3.1.1 [bookmark: _Hlk122416246]Předmětem Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace a vykonání s tím spojené obstaravatelské činnosti, jakožto i spolupráce při výběru dodavatele stavby na pozemcích parc. č. 1038/11, 1038/12, 2362 v katastrálním území Kobylisy-Praha 8 (dále jen „Pavilon ÚFE - adaptace a přístavba“), spočívající ve změně před dokončením stavby „Nový pavilón ÚFE v areálu ÚFE AV ČR, č.p.1014, Chaberská 57, Praha 8“ (povolena stavebním povolením č.j. MCP8 324559/2020 ze dne 21.10.2020, s prodloužením platnosti dle č.j. MCP8 414761/2022 ze dne 26. 9. 2022). Změna stavby před dokončením spočívá zejména v zachování existující budovy Technicko-hospodářské správy (THS), její adaptaci a nástavbě o 2 podlaží; přístavbě tažírny; změně umístění skladu technických plynů; z toho plynoucích změn pojezdové plochy, vsakovací nádrže (povolena stavebním povolením č.j. MCP8 247872/2020 ze dne 31.8.2020) a adaptaci přípojek vč. kanalizace, a to v rozsahu dle níže uvedených výkonových fází:  
a. Přípravné práce spočívající ve specifikaci všech parametrů zamýšlené změny stavby před dokončením, které mohou mít vliv na další výkonové fáze dle této Smlouvy (výchozí podklady jsou součástí přílohy č. 1, mj. Specifikace požadavků na budovu), včetně uskutečnění předběžných jednání ve věci změny stavby s dotčenými orgány a osobami, a to před započetím zhotovování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně umístění stavby. Dále zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně umístění stavby (DÚR), včetně s tím spojené obstaravatelské činnosti, a dále zajištění veškerých průzkumů, posudků a studií, které před započetím stavby nebo projekčních prací vyžadují platné právní předpisy nebo jsou pro bezchybné zpracování kompletní dokumentace nezbytné, a to na náklad zhotovitele projektové dokumentace,
b. zhotovení dokumentace pro změnu stavby před dokončením, případně pro stavební povolení (DSP), na základě vydaného rozhodnutí o změně stavby, včetně s tím spojené obstaravatelské činnosti,
c. zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby (DVZ, DPS) včetně vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu. Dále spolupráce při výběru dodavatele stavby – poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na vlastní stavbu (zpracování odpovědí, vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci vysvětlování zadávací dokumentace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o dodatečné informace, posuzování oceněných výkazů výměr z nabídek v rámci posouzení nabídek či mimořádně nízkých nabídkových cen apod.).

3.1.2 projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. v aktuálním znění a dle platných norem a platné legislativy ČR v rozsahu a podrobnosti stanovené Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Pro zhotovení dokumentace zajistí Zhotovitel na svůj náklad spolupráci autora statického posudku nástavby budovy THS, který bude dohlížet na správné provedení díla z hlediska materiálového i konstrukčního řešení. 
3.1.3. [bookmark: _Hlk122440479]pokud si dotčené orgány státní správy a/nebo správci sítí, a/nebo v předvídatelném rozsahu jiné subjekty (dále jen „DOSS“) vyžádají na Stavbu žádost o stavební povolení, potom budou Smluvní strany postupovat dle této Smlouvy obdobně jako v případě žádosti o změnu stavby před jejím dokončením. 

3.1.4.  provést související činnosti specifikované v odst. 3.3. Smlouvy (dále jen „Dílo“); 

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat služby spojené s výkonem autorského dozoru při realizaci stavby. Objednatel si vyhrazuje tuto část předmětu smlouvy nerealizovat v případě, že nedojde k realizaci stavby.  
a) Výkonem autorského dozoru se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a požadovaných objektivně stavebně-technickou situací jakož i součinnost autora při realizaci stavby podle jím zapracovaného projektu. V rámci výkonu autorského dozoru bude vybraný dodavatel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu stavby – realizace podle jím zapracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. Vybraný dodavatel bude povinen při plnění autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem nebo dodavatelem stavby vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

3.3. [bookmark: _Ref452370045]Dílo zahrnuje:
3.3.1. zastupování Objednatele v územním a stavebním řízení ve smyslu Stavebního zákona, 
3.3.2. připravit a řádně podat žádosti o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, 
3.3.3. rozbor a vyhodnocení podkladů (mj. současná územní rozhodnutí, stavební povolení, s tím související projektová dokumentace a související dokumenty, Specifikace požadavků na budovu), a to jak předaných Objednatelem ke dni uzavření této Smlouvy, tak i průběžně doplňovaných, a to i ze strany DOSS. 
3.3.4. [bookmark: _Ref330203125][bookmark: _Ref456952175]kontrolu zachování podmínek při zhotovování Díla specifikovaných v příloze č. 1 (Zadávací dokumentace) a v Specifikaci požadavků na budovu.    
3.3.5. [bookmark: _Ref330203827]průběžnou aktualizaci podmínek dle bodu 3.3.4 při změně okolností ve spolupráci s Objednatelem,
3.3.6. průběžné návrhy cenové a materiálové optimalizace Stavby, jakožto i optimalizaci budoucích provozních nákladů budovy (zejména z hlediska energetické náročnosti), 
3.3.7. [bookmark: _Ref330204277]projednávání plnění v sídle Objednatele dle této Smlouvy při pravidelných 2týdenních schůzkách o zachování podmínek dle bodu 3.3.4. až 3.3.6., nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném místě nebo časovém určení schůzek,
3.3.8. projednávání plnění dle této Smlouvy nad rámec schůzek dle bodu 3.3.7. vždy, je-li to potřebné,
3.3.9. evidence změn a revizí v projektové dokumentaci,
3.3.10. stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a jejich zajištění (zejména geologický a geotechnický průzkum, geodetické měření a dopravní, hydrologický a ekologický průzkum),
3.3.11. projednání dokumentace se všemi účastníky řízení (DOSS a ostatními účastníky řízení), zajištění jejich vyjádření a stanovisek (včetně spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací a osob) a zapracování získaných stanovisek a požadavků do projektové dokumentace,
3.3.12. zapracování úprav a změn projektové dokumentace, které bude v průběhu zhotovování Objednatel v rozumném rozsahu požadovat;
3.3.13. obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání příslušných rozhodnutí v územním a stavebním řízení, 
3.3.14. [bookmark: _Ref455742264]vyhotovení konceptu a poté čistopisů projektové dokumentace pro jednotlivé výkonové fáze, specifikované v odst. 3.1.1. písm. a) – c), se zapracovanými připomínkami DOSS, a požadavky Objednatele, které nepředstavují zásadní změnu (jak definováno dále), 
3.3.15. zpracování a sestavení dokumentace k žádostem v územním a stavebním řízení,
3.3.16. vypracování podkladů pro odvolání proti nevydanému, resp. zamítnutému rozhodnutí o změně umístění stavby a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením,
3.3.17. doplnění podkladů k žádosti o změnu umístění stavby a žádosti o změnu stavby před jejím dokončením podle zvláštních požadavků stavebního úřadu,
3.3.18. [bookmark: _Hlk123817548]zapracování výsledků územního řízení a stavebního řízení do projektové dokumentace všech relevantních výkonových fází,
3.3.19. vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek, 
3.3.20. [bookmark: _Ref455742352][bookmark: _Hlk123817587]zpracování hrubého výkazu výměr a odhadu nákladů Stavby na základě Objednatelem schválené projektové dokumentace (dle cen z ceníků stavebních prací a dodávek v ceně obvyklé ve struktuře a detailu agregovaných položek HSV, PSV a montáží struktury URS, nebo RTS), odpovídajícího zadavatelem požadované maximální ceně stavby a včetně specifikace materiálových standardů a technických podmínek v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přičemž musí být zřejmé požadované technické parametry a standardy (např. popis použitého materiálu včetně jeho vlastností vždy v kvalitě I. jakosti).  
3.3.21. provedení dalších výkonů a průzkumů dle Přílohy č. 2 a jiných výkonů a průzkumů, nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně umístění stavby a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením.
3.3.22. obstarání veškeré další dokumentace, která bude podkladem pro řízení o změně umístění stavby a řízení o změně stavby před jejím dokončením včetně všech vyjádření a stanovisek příslušných orgánů státní správy a dalších subjektů, které se k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením přikládají nebo které budou stavebním úřadem vyžádány;
3.4. [bookmark: _Ref420501530][bookmark: _Ref455741106]Dílo bude provedeno členy realizačního týmu s kvalifikací dle Přílohy č. 3, ne však nižší (dále jen „Realizační tým“). Členové realizačního týmu Zhotovitele jsou uvedeni v Příloze č. 3. 
3.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení, a poskytovat služby prostřednictvím osob, prostřednictvím kterých prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, které jsou uvedeny v nedílné Příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Pověřené osoby“). Pověřené osoby může Zhotovitel změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po doložení splnění kvalifikace u těchto osob v rozsahu dle Přílohy č. 3.


4. [bookmark: _Ref349146859][bookmark: _Ref361227853]VLASTNICKÉ PRÁVO 
4.1. Strany se výslovně dohodly, že Objednatel je vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části od počátku jeho zhotovování Zhotovitelem, avšak nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho dílčího plnění přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí. Předáním a převzetím se rozumí podpis Zápisu o ukončení předání dle bodu 9.3.5 (respektive jeho částí) oběma smluvními stranami.

5. DOBA PLNĚNÍ 
5.1. [bookmark: _Ref382813111][bookmark: _Ref379964163][bookmark: _Ref455742862][bookmark: _Ref393200234]Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit a předat Objednateli Dílo nejpozději v těchto lhůtách:
5.1.1. Dílčí plnění ve formě dodání čistopisu dokumentace pro změnu umístění stavby dle bodu 3.1.1. písm. a) Smlouvy a podání žádosti o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby nejpozději do 6 (šesti) měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. 
5.1.2. Dílčí plnění ve formě dodání čistopisu dokumentace pro změnu stavby před dokončením dle bodu 3.1.1. písm. b) Smlouvy a podání žádosti o změně stavby před jejím dokončením nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně umístění stavby;
5.1.3. Dílčí plnění ve formě dodání čistopisu dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby včetně vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením;
5.2. Strany se dohodly, že zapracování požadavků DOSS prodlužují termín pro provedení Díla nebo jeho části o dobu nezbytnou pro jejich vyřešení, za podmínky, že připomínky ze strany DOSS nebyly vyvolány chybným postupem či řešením Zhotovitele.
5.3. Vznikne-li prodlení na straně Objednatele, prodlužuje se o lhůtu takového prodlení doba plnění Zhotovitele dle odst. 5.1 Smlouvy.

6. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ
6.1. Místem plnění Díla je sídlo Zhotovitele. Místem, kde bude předáno Dílo nebo jeho část za podmínek této Smlouvy, je sídlo Objednatele.


7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. [bookmark: _Ref439929812][bookmark: _Ref384995396][bookmark: _Hlk122418368]Celková cena za provedení Díla je stanovena na částku v celkové maximální výši ________ Kč (slovy: ___________ Korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“), z toho ceny za jednotlivé fáze provedení Díla jsou stanoveny následovně: 
	[bookmark: _Hlk123824937]Jednotlivé fáze provedení Díla 
	Ceny v Kč bez DPH

	A) První fáze: přípravné práce spočívající ve specifikaci všech parametrů zamýšlené změny stavby před dokončením; zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně umístění stavby (podrobněji bod 3.1.1. písm. a)), včetně s tím souvisejících činností specifikovaných v odst. 3.3. této Smlouvy.

	[bookmark: _Hlk124159221]


_______________



	B) Druhá fáze: zhotovení dokumentace pro změnu stavby před dokončením, případně pro stavební povolení (podrobněji bod 3.1.1. písm. b)), včetně s tím souvisejících činností specifikovaných v odst. 3.3. této Smlouvy.

	

_______________

	C) Třetí fáze: zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby; spolupráce při výběru dodavatele stavby (podrobněji bod 3.1.1. písm. c)), včetně s tím souvisejících činností specifikovaných v odst. 3.3. této Smlouvy.

	


_______________






7.2. Celková smluvní cena za hodinu výkonu autorského dozoru je stanovena na částku v celkové maximální výši ________ Kč (slovy: ___________ Korun českých) bez daně z přidané hodnoty. 

7.3. Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.
7.4. Ceny uvedené v odst. 7.1 a 7.2 jsou maximální a nepřekročitelné, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak zahrnují veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné dodání Díla a služeb dle této Smlouvy, veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy a k jeho předání včetně cestovného, hovorného, nákladů na základní kancelářský materiál a nákladů obdobných včetně běžných administrativních činností, veškerých poplatků a pojištění, nákladů na reprodukci, fotodokumentaci, videodokumentaci a jiné dokumenty potřebné k řádnému plnění; součástí ceny nejsou správní poplatky hrazené v souvislosti se stavebním řízením. Součástí Ceny je rovněž poskytování běžných nebo obvyklých podkladů, účast na poradách s Objednatelem a konzultacích Objednateli při přípravě Díla, to vše v rozumném rozsahu.
7.5. Ceny stanovené v odst. 7. 1 a 7.2 tohoto článku jsou cenami pevnými, které není přípustné změnit. 
7.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude v Ceně Díla zapracovávat do projektové dokumentace dle Smlouvy i vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, které vyplynou v průběhu inženýrské činnosti zajišťované Objednatelem. 
7.7. Smluvní strany se dohodly, že Cenu dle odst. 7.1. je Zhotovitel oprávněn fakturovat za následujících podmínek:
7.7.1. [bookmark: _Hlk123908278]Cena za první fázi provedení Díla uvedená v odst. 7.1. písm. A), tj. ________ Kč bez DPH, bude fakturována následovně:
a) [bookmark: _Hlk121317466]2/3 ceny za první fázi provedení Díla, tj. ________ Kč bez DPH, má Zhotovitel právo fakturovat dnem oboustranného podpisu „Zápisu o ukončení předání čistopisu dokumentace pro vydání změny umístění stavby“ podle bodu 3.1.1. písm. a) v souladu s čl. 9 Smlouvy.
b) 1/3 ceny za první fázi provedení Díla, tj. ________ Kč bez DPH, má Zhotovitel právo fakturovat dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí o změně umístění stavby. 

7.7.2. Cena za druhou fázi provedení Díla uvedená v odst. 7.1. písm. B), tj. ________ Kč bez DPH, bude fakturována následovně:
a) [bookmark: _Hlk121318127]2/3 ceny za druhou fázi provedení Díla, tj. ________ Kč bez DPH, má Zhotovitel právo fakturovat dnem oboustranného podpisu „Zápisu o ukončení předání čistopisu dokumentace pro změnu stavby před dokončením“ podle bodu 3.1.1. písm. b) v souladu s čl. 9 Smlouvy.
b)  1/3 ceny za druhou fázi provedení Díla, tj. ________ Kč bez DPH, má Zhotovitel právo fakturovat dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením. 
7.7.3. Cena za třetí fázi provedení Díla uvedená v odst. 7.1. písm. C), tj. ________ Kč bez DPH, má Zhotovitel právo fakturovat dnem oboustranného podpisu „Zápisu o ukončení předání čistopisu dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby“ podle bodu 3.1.1. písm. c) v souladu s čl. 9 Smlouvy.
7.8. Smluvní strany se dohodly, že Cenu dle odst. 7.2. je Zhotovitel oprávněn fakturovat na základě měsíčního výkazu počtu hodin realizace autorského dozoru. Zhotovitel je povinen doručit výkaz hodin výkonu autorského dozoru za předchozí kalendářní měsíc Objednateli nejpozději do 15 dne následujícího kalendářního měsíce, za který bude fakturováno. Objednatel je oprávněn do 7 dnů od obdržení výkazu počet hodin písemně rozporovat. Pokud Objednatel výkaz hodin nerozporuje, má se za to, že jej schvaluje.  
7.9. Daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a číslo Smlouvy.
7.10. Zhotovitel má možnost využít elektronickou fakturaci na elektronickou adresu faktury@ufe.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat. 
7.11. Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 
7.12. Pokud daňový doklad – faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jeho doručení Objednateli. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová Lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Objednateli.
7.13. Úhrady daňových dokladů – faktur budou prováděny Objednatelem bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu Zhotovitele, uvedené na příslušném daňovém dokladu – faktuře.
7.14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem, jejímž důvodem jsou:
a. neopravené vady a nedodělky,
b. škody způsobené Zhotovitelem,
c. smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.
7.15. Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svoji pohledávku proti pohledávce Objednatele z této Smlouvy.

8. [bookmark: _Ref349147210][bookmark: _Ref419988857]PRÁVA, POVINNOSTI A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Objednatel předá Zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení Díla, které má k dispozici.
8.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli i na jeho výzvu ve sjednaném termínu předat či obstarat další podklady, materiály nebo jiné informace, které jsou nebo mohou být potřebné nebo vhodné pro zhotovení Díla, které po něm může Zhotovitel spravedlivě požadovat a Objednatel je má v držbě nebo je mohl nebo může získat či obstarat, a to vše po celou dobu provádění Díla Zhotovitelem.
8.3. Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat se Zhotovitelem, v případě potřeby se účastnit v průběhu prací konzultací, prostudovat podklady předané mu Zhotovitelem, v dostatečném časovém předstihu sdělovat Zhotoviteli svá rozhodnutí a stanoviska a udělovat mu písemný souhlas s postupem prací, tak aby nebyl ohrožen termín zhotovení Díla nebo jeho částí Zhotovitelem.
8.4. Objednatel se zavazuje neprodleně zajistit, aby jakékoliv a veškeré informace, podklady, doklady, rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska apod. vztahující se k provádění Díla Zhotovitelem byly Zhotoviteli neprodleně předány v kopii nebo písemném záznamu v úplné a čitelné formě.
8.5. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o jakýchkoli ze strany DOSS požadovaných úprav nebo o požadavcích dotčených majitelů sousedních nemovitostí, občanských nebo ekologických sdružení, iniciativ nebo aktivit, a které mají nebo by mohly mít vliv zejména na změnu kteréhokoliv z parametrů Díla, předpokládané náklady na realizaci Stavby nebo průběh územního nebo stavebního řízení jak z časového, tak i věcného hlediska a projednat se Zhotovitelem dopad takových požadavků na realizaci Díla podle této Smlouvy. 
8.6. Zhotovitel provádí Dílo sám nebo s využitím subdodavatelů odsouhlasených Objednatelem. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech změnách svých subdodavatelů. Objednatel má právo v odůvodněných případech nového subdodavatele odmítnout a Zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. 
8.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, v souladu se svými povinnostmi stanovenými Smlouvou, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, relevantní judikaturou a výkladovou praxí, interními předpisy Objednatele a ostatními právními dokumenty, jimiž je Objednatel vázán.
8.8. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mají nebo mohou v zásadě ovlivnit výsledek Díla.
8.9. Zhotovitel je povinen splnit požadavky Objednatele a vzít v úvahu jeho připomínky i v průběhu zhotovování Díla, pokud podstatným způsobem nemění nebo nerozšiřují sjednaný předmět Díla.
8.10. Zhotovitel je povinen řídit se při projektování Díla odhadovanou výší ceny Stavby dle odst. 2.2 a průběžně navrhovat cenovou i materiálovou optimalizaci Stavby za účelem dodržení této výše ceny Stavby. Případné navýšení ceny Stavby je možné jen s písemným souhlasem Objednatele, nejedná-li se o navýšení z důvodů změn cen vstupů dle bodu 8.17. 
8.11. Zhotovitel je povinen činit změny a revize v projektové dokumentaci oproti již předané dokumentaci pouze s písemným souhlasem Objednatele a tyto změny evidovat (Změnové listy). 
8.12. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodně zvolený postup nebo nevhodný požadavek či pokyn Objednatele. Zhotovitel není v souladu s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku odpovědný za vady Díla, zhotoví-li Dílo podle nevhodného pokynu nebo na základě nesprávného požadavku Objednatele, a Objednatel i přes písemné upozornění Zhotovitele na splnění takového požadavku či postupu trvá.
8.13. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, jakož aby i jinak neporušil zákon o zpracování osobních údajů.
8.14. Zhotovitel se zavazuje účastnit dle potřeby Objednatele všech jednání nebo setkání souvisejících se zapracováním požadavků Objednatele nebo s vydáním stanovisek DOSS, nedohodne-li se "ad hoc" s Objednatelem jinak.
8.15. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této Smlouvy na vysoké odborné a profesní úrovni, s odbornou péčí a při respektování zájmů a dobrého obchodního jména Objednatele. 
8.16. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo nad rámec této Smlouvy třetím osobám. 
8.17. Objednatel bere na vědomí, že cenové relace ceny Stavby, sestávající se zejména z ceny materiálů, surovin, technologických a strojních zařízení, energií, práce nebo výkonů (dále společně jen "Vstupy"), mohou v době přípravy a realizace projektu, včetně realizace Stavby, být ovlivněny vývojem ekonomických ukazatelů, jako je zejména inflace, úrokové sazby, směnné kurzy, nebo vývojem tržních cen Vstupů, nebo případnými požadavky DOSS na ochranu životního prostředí, na bezpečnost a ochranu lidského života a zdraví, nebo souvisejícími s širšími souvislostmi napojení Stavby na infrastrukturu dané lokality (dále jen "Požadavky DOSS"). Zapracování Požadavků DOSS, které nejsou rozumně předvídatelné, do příslušného Stupně dokumentace není předmětem Díla.
8.18. Zhotovitel se zavazuje při svém zhotovování Díla (a) dodržovat obecně závazné předpisy, technické, bezpečnostní a jiné normy, ujednání této Smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu Objednatelem a (b) minimalizovat stavební a jiné náklady projektu v souladu se zájmy, požadavky nebo zadáním Objednatele a zavazuje se navrhovat Objednateli taková řešení, která zajistí dosažení nejvýše takové výše stavebních nákladů dohodnutých s Objednatelem. 
8.19. Zhotovitel zaručuje, že Dílo bude vypracováno podle příslušných právních norem platných v České republice osobami s příslušnou autorizací. 
8.20. Po předání Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu veškeré věci a podklady, které v souvislosti s provedením Díla převzal.
8.21. Dílo bude zpracováno v českém jazyce a ve standardu obvyklém v České republice, s logem Objednatele a Zhotovitele a legendou obsahující nejméně název akce, stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, počet formátů a jméno zpracovatele.

8.22. Dílo nebo jeho části budou splněny jejich řádným dokončením, předáním a převzetím Objednatelem. Vlastnímu předání musí předcházet schválení provedení Díla nebo jeho částí. Dílo splněné včas a řádně je Objednatel povinen schválit a převzít.

8.23. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

8.24. Smluvních strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost pro dosažení účelu této Smlouvy. 

9. PŘEDÁVACÍ ŘÍZENÍ
9.1. [bookmark: _Ref455742727]Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli k připomínkování koncept výsledku Díla (dokumentaci v souladu s bodem 3.1.1., písm. a) - c) vždy před předáním čistopisu výsledku Díla, a to v počtu 1 paré tištěné verze a současně v digitální podobě (ve shodných formátech, ve kterých bude předán čistopis Díla). Objednatel se s předloženým konceptem seznámí a po zodpovězení na jeho případné dotazy sdělí Zhotoviteli své případné připomínky, které Zhotovitel s přihlédnutím k odst. 8.9. zohlední v maximální možné míře před předáním čistopisu výsledku Díla. Lhůta pro zhotovení a předání čistopisu Díla dle odst. 5.1. se prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení konceptu výsledku Díla Objednateli k připomínkování po obdržení jeho připomínek, překračující patnáct (15) dnů.
9.2. Zhotovitel předá Objednateli čistopis výsledku Díla dle bodu 3.1.1. písm. a) – c) (textová část, výkresy) v počtu 6 paré tištěné verze a ve strojově čitelné (pdf formát) a editovatelné formě (ostatní formáty) v digitální podobě na datovém nosiči (např. CD-ROM, flash disc) ve formátech *.pdf, *.dwg (výkresy), *.xls či *.xlsx (výkazy výměr, rozpočty), *.doc či *.docx (texty) (dále jen „Předmět Předání“). Výše uvedené počty paré jsou považovány za povinné a jejich cena je zahrnuta v ceně Díla. Dvě vyhotovení předávaného čistopisu Díla budou Zhotovitelem autorizována, tj. budou podepsána a opatřena autorizačními razítky. Objednatelem dodatečně vyžádaná vyhotovení nad povinný počet paré (vícetisky) budou Zhotovitelem účtována samostatně, tyto vícetisky a víceparé nejsou v ceně Díla. Eventuálně vyžádané vícetisky budou předány do deseti (10) dnů od sdělení písemného požadavku Objednatele Zhotoviteli.
9.3. Smluvní strany ujednávají následující postup předání čistopisů výsledku Díla:
9.3.1. [bookmark: _Hlk121308028]Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k zahájení předání v předstihu alespoň 5 pracovních dnů.
9.3.2. Předmětem posouzení je kompletnost dokladů (výtisky a jejich součásti) a základní náležitosti Předmětu Předání. 
9.3.3. Smluvní strany zahájí předání formou zápisu obsahujícího soupis předkládaných dokladů.
9.3.4. Objednatel je oprávněn prověřovat za součinnosti Zhotovitele Předmět Předání a konzultovat sporné body po dobu deseti (10) dnů; lhůta počíná běžet následující den po dni, kdy byl sepsán zápis o zahájení předání.  
9.3.5. Nejpozději po uplynutí lhůty dle bodu 9.3.4 sepíší Smluvní strany Zápis o ukončení předání obsahující soupis předkládaných dokladů a vyjádření Objednatele k úplnosti dokumentů a případným vadám. 

9.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své péče zcela zkontrolovat předložený k připomínkování a poté předaný a převzatý výsledek Díla. Kontrola Objednatele se týká zejména prověření, zda Dílo nemá zřejmé vady a nedostatky a zda je v souladu s přílohou č. 1 a 2 Smlouvy. Objednatel však není povinen přezkoumávat například výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a podobně. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo jinými závaznými předpisy nebo doporučenými normami, se Zhotovitel při předání a převzetí Díla nezbavuje odpovědnosti za škodu. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost Díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že Dílo bylo Objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad.
9.5. Zápisy podepisují osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
9.6. Objednatel není povinen převzít Dílo, dokumentaci nebo jejich část v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti nebo vady bránící vydání rozhodnutí o změně umístění stavby nebo rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením nebo vady bránící vypsání výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby. Případné vady a nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

10. KONTAKTNÍ OSOBY, ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:
10.1. [bookmark: _Ref349147838][bookmark: _Ref419988928]Ve věcech technických jedná za Objednatele:
a. _____________________________
e-mail: ______________________
tel.: _______________________ 
(bude doplněno Objednatelem před uzavřením smlouvy)

b. Další osoby, které statutární orgán k takovému jednání zmocní.

10.2. [bookmark: _Ref380049965]Ve věcech technických jedná za Zhotovitele včetně připomínek Objednatele k plnění:
a. _____________________________
e-mail: ______________________
tel.: _______________________ 

b. Další osoby, které statutární orgán k takovému jednání zmocní.

10.3. Kontaktní osoby lze změnit jednostranným písemným prohlášením Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně.
10.4. Veškerá oznámení učiněná mezi smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem. Veškerá oznámení lze doručit i datovou schránkou m54nucy (v případě Objednatele) a datovou schránkou__________________ (v případě Zhotovitele).
10.5. Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 10.1. a 10.2. Smlouvy.

11. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE
11.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, odborné a včasné plnění Díla. 
11.2. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy.
11.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s plněním Díla jednáním či opomenutím sám nebo prostřednictvím třetích osob (subdodavatel).

12. ZÁRUKA
12.1. Při vadném plnění vzniká Objednateli právo na opravu Díla nebo právo slevy z ceny Díla.
12.2. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že Dílo nebo jejich část má v době jejich předání Objednateli a následně po dobu deseti (10) let od data jejich předání vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými, bezpečnostními a jinými normami České republiky a vlastnosti obvyklé a splňující určenou funkci Díla (dále jen "Záruka"), platnými k datu předání Díla nebo dokumentace, či jejich části Objednateli. Objednatel bude oprávněn svá práva ze Záruky uplatnit po dobu deseti (10) let od předání Díla nebo dokumentace Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel se zavazuje oprávněné vady, které Objednatel v Záruce zjistil a řádně reklamoval, odstranit na svůj náklad v dohodnuté přiměřené lhůtě, a nebude-li taková lhůta sjednána, pak nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

13. SMLUVNÍ POKUTY
13.1. Při nedodržení termínu splatnosti dle odst. 7.11. této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
13.2. Poruší-li Zhotovitel své povinnosti dle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
13.2.1. 0,1 % z Ceny za každý den prodlení s předáním Díla (respektive jeho jednotlivých částí) dle odst. 5.1. této Smlouvy nejvýše však do celkové ceny Díla,
13.2.2. 10.000,- Kč, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele neprokáže uzavření a trvání pojistné smlouvy dle čl. 14 Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn znovu písemně vyzvat Zhotovitele k prokázání splnění této povinnosti s nejméně 30denním časovým odstupem od poslední výzvy a v případě trvání nedostatku je Zhotovitel povinen opakovaně zaplatit smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s podmínkami v čl. 14 Smlouvy,
13.2.3. 30 % Ceny v případě odstoupení Objednatele od Smlouvy dle odst. 17.4.1. Smlouvy,
13.2.4. 1.000,- Kč za každý den prodlení s provedením záruční opravy,
13.2.5. 500.000,- Kč za hrubé porušení povinnosti jednat s odbornou péčí, v jehož důsledku nebylo uděleno rozhodnutí o změně umístění stavby nebo rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením.
13.2.6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost při výběru dodavatele stavby podle bodu 3.1.1. písm. c) Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
13.3. Pro každý jednotlivý případ porušení Smlouvy lze uplatnit pouze jednu smluvní pokutu, v případě možnosti aplikovat více pokut se uplatní přísnější z nich.
13.4. Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je povinná strana (dlužník) povinna zaplatit oprávněné straně (věřitel) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.
13.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
13.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody.

14. [bookmark: _Ref381187070]POJIŠTĚNÍ
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, včetně škod třetím osobám a škod pracovníků Zhotovitele, v minimální výši pojistného plnění 5.000.000,- Kč. Tuto smlouvu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli při podpisu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat takovou pojistnou smlouvu s uvedeným minimálním pojistným plněním v platnosti po celou dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele požadované pojištění kdykoliv doložit ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne výzvy.
14.2. Škody vzniklé v důsledku pojistné události, která vznikla Objednateli v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti Zhotovitelem při zhotovení Díla pro Objednatele za podmínek této Smlouvy, musí být po celou dobu výkonu činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy kryty pojistnou smlouvou. 

15. AUTORSKÁ PRÁVA
15.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této Smlouvy výhradní, územně a množstevně neomezenou licenci ke všem způsobům užití jakéhokoliv plnění, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, po celou dobu trvání autorských práv, pro účely, k nimž je Dílo dle této Smlouvy určeno. Odměna za takovou licenci je již zahrnuta v Ceně. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat. 
15.2. Zhotovitel postupuje objednateli právo užívání autorského práva / Objednatel má právo užít autorské právo k dalším stupňům řízení.
15.3. Objednatel není povinen licenci, příp. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít.
15.4. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva formou sublicenční smlouvy na třetí osoby.
15.5. Zhotovitel je oprávněn na vlastní náklady označit Stavbu tabulkou s plochou do 0,2 m2 o svém autorství, případně spoluautorství, nebo jiným vhodným způsobem, umístěnou na příhodné, rozumné, viditelné a pevné části Stavby.
15.6. Zhotovitel je oprávněn během provádění Stavby umístit na viditelném místě realizace Stavby poutač s označením Objednatele, Zhotovitele a základními údaji o Stavbě.
15.7. Zhotovitel má právo uveřejnit Dílo při zachování zájmů Objednatele, a to zejména pro účely prezentační a publikační. Má rovněž právo být jmenován jako autor, případně spoluautor v příslušných publikacích, prezentacích a v tiskových zprávách Objednatele, popřípadě třetích osob.

16. SPORY
16.1. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. Při neúspěšném jednání rozhodne o sporné záležitosti soud, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.

17. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC
17.1. Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu:
a. písemnou dohodou,
b. odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem,
c. výpovědí.
17.2. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou.
17.3. [bookmark: _Ref420508826]Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, podepsané oprávněnou osobou a doručeno doporučeným dopisem druhé Smluvní straně na její adresu dle Smlouvy nebo datovou schránkou. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po doručení oznámení.
17.4. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
17.4.1. [bookmark: _Ref381187636]Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla nebo jeho dílčí části přesahujícím třicet (30) dnů;
17.4.2. opakované prodlení Objednatele s úhradou ceny za předmět Smlouvy delší než třicet (30) dnů po splatnosti jednotlivých faktur;
17.4.3. porušení povinnosti Zhotovitele zachovat mlčenlivost;
17.4.4. prodlení Zhotovitele při plnění Díla, pokud v souvislosti s pochybením Zhotovitele vznikla nebo mohla vzniknout škoda;
17.4.5. vady Díla vzniklé v důsledku pochybení Zhotovitele, 
17.4.6. jiné jednání Zhotovitele, které způsobilo nebo mohlo způsobit samostatně nebo v součtu Objednateli škodu přesahující 100.000,-Kč.
17.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od Smlouvy v případě, že
17.5.1. Zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady dle Přílohy č. 3,
17.5.2. Zhotovitel změnil některé nebo všechny osoby ve funkcích dle odst. 3.4. bez předchozího schválení Objednatelem,
17.5.3. Zhotovitel nemá platně uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. 14 Smlouvy,
17.5.4. z jednání Zhotovitele či z okolností objektivního charakteru je zjevné, že Zhotovitel nebude schopen splnit své závazky.
17.6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná dnem následujícím po doručení výpovědi. Pro odesílání a doručování oznámení platí podmínky odst. 17.3. obdobně.
17.7. Dojde-li k ukončení této Smlouvy před dokončením Díla nebo jeho části, je Zhotovitel na písemnou žádost Objednatele povinen předat Objednateli i třeba rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití (dále jen „Rozpracované dílo“). Za předané Rozpracované dílo má Zhotovitel nárok na odměnu v poměrném rozsahu jím již pro Objednatele provedených služeb, které se týkají Rozpracovaného díla, s přihlédnutím k Ceně části Díla, které se Rozpracované dílo týká. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně vyčíslit své případné finanční nároky. Objednatel uhradí dosud neuhrazenou část Rozpracovaného díla včetně zákonné DPH ve lhůtě třiceti (30) dnů od data doručení daňového dokladu - faktury. V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel nárok na vrácení částí Díla již Objednateli předaných. Rozpracované dílo bude Objednateli předáno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data doručení písemné žádosti Objednatele. 
17.8. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Nezanikají však nároky na náhradu škody a smluvní pokutu a nezanikají ty závazky Smluvních stran, které podle smlouvy nebo ze své povahy mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
17.9. Nastane-li případ vyšší moci, budou termíny stanovené Smlouvou prodlouženy o dobu odpovídající době trvání případu vyšší moci, lze-li takové prodloužení spravedlivě požadovat po protistraně.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1. Tato Smlouva se řídí zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.
18.2. Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami.
18.3. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Výjimkou tohoto ustanovení je změna obsazení pozice kontaktních osob. 
18.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
18.5. Tato Smlouva obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
· Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace vč. příloh z ukončeného Zadávacího řízení
· Příloha č. 2 - Nabídka vybraného dodavatele z ukončeného Zadávacího řízení
· Příloha č. 3 - Realizační tým obsahující seznam členů týmu, kteří budou realizovat Dílo, vycházející z nabídky vybraného dodavatele ze Zadávacího řízení. 
[bookmark: _GoBack]
18.6. Liší-li se podmínky uvedené v Příloze č. 2 a v této Smlouvě, mají přednost podmínky uvedené v této Smlouvě.
18.7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotoveních. Pokud je smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvnímu stranami. 

18.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této smlouvy, Ceny a datu jejího uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
18.9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí Objednatel.
18.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
18.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
	
	

	Za Objednatele: 
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
V Praze dne _________________
	Za Zhotovitele:
_____________________________
V _____________ dne ______________ 


	__________________________
doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., ředitel

	________________________
______________
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