
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
na kompletní dodávku stavby:

Stavební úpravy objektu veřejné vybavenosti na p. č. st. 176/3

I. SMLUVNÍ STRANY  

1. Objednatel
Název a adresa: Město Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo nám. 64, Chlumec nad Cidlinou I
503 51 Chlumec nad Cidlinou 

Zastoupený:  Mgr. Vladanem Kárníkem, starostou města  

IČO: 00268861
DIČ: CZ00268861
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1080812379/0800  

   

2. Zhotovitel:

Stavbu provádí:     PAMAK s.r.o.
                                 Mikoláše Alše 470
                                 280 02 Kolín 2
                                
Zastoupený:             Erikou Hoffmannovou, jednatelkou společnosti

IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2562987379/0800

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle
této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

II.   ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje

objednatele: za Město Chlumec nad Cidlinou
– ve věcech smluvních:

Mgr. Vladan Kárník (tel.495 703 870, starosta@chlumecnc.cz)

– ve věcech technických:
Luděk Špás (tel.777 496 976, spas@chlumecnc.cz)

zhotovitele: 

– ve věcech smluvních:
Erika Hoffmannová, 702 027 166, erika.hoffmannova@pamak.cz

– ve věcech technických:
            Jaroslav Tománek, 602 488 054, jaroslav.tomanek@pamak.cz
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III.   PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení díla:

   Stavební úpravy objektu veřejné vybavenosti na p. č. st. 176/3

   v souladu s výzvou zadavatele pro výběr zhotovitele stavby vyhlášené dne 3. srpna 2023 s projektovou    
   dokumentací, vypracované firmou: Ing. David Školník, Lovčice 76, 503 61 Lovčice, IČ: 74648209,     
   DIČ:  CZ7601153175, Č. autorizace: 0601915, obor: IP00 – pozemní stavby.    
           
   A nabídkou zhotovitele ze dne 5. 9. 2023, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

2. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, 
kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. vytyčení staveniště, nákladů na 
zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a dočasné dopravní značení apod.

3. Zhotovitel  provede  dílo  v souladu  s projektovými  dokumentacemi,  přičemž  je-li  nesoulad  mezi  zadávacím
výkazem výměr zpracovaným projektantem, (který se po ocenění stává nabídkovým rozpočtem) a projektovou
dokumentací, je pro předmět plnění této smlouvy rozhodující nabídkový rozpočet. 

4. Zhotovitel  prohlašuje,  že  prověřil  stávající  stav  dotčené  stavby  a  ostatních  ploch  pro  realizaci  včetně
přístupových a příjezdových komunikací. Detailně se s tímto stavem seznámil při provedení místní obhlídky a
závazně prohlašuje, že dílo je tak možno provést (zrealizovat) za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku
V. této smlouvy. 

5. Dojde-li  při  realizaci  díla  k jakýmkoliv  změnám,  doplňkům  nebo  rozšíření  předmětu  díla,  vyplývajících
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle
čl.  V.  této  smlouvy  a  předložit  tento  soupis  objednateli  k odsouhlasení.  Teprve  po  jeho  odsouhlasení  má
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

6. Součástí díla bude i dokumentace skutečného provedení
- provedení pasportizace stávajících objektů, 
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací, (např. elektro revizní zprávy, protokoly o těsnosti

a bezinfekčnosti, protokoly o zkouškách)
- vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení a inženýrských sítí
- zajištění zabezpečení staveniště dle zásad BOZP
- normy ČSN EN, jejichž použití přichází v úvahu, při provádění díla budou pro realizaci považovány

za závazné v plném rozsahu. 
- dokumentace skutečného provedení díla 

7. Dílo bude provedeno co do obsahu dle  projektové  dokumentace,  která  bude  zhotoviteli  předána v den
předání staveniště ve 2 x paré

IV.  DOBA PLNĚNÍ  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

 
Zahájení stavby k realizaci:   2. ledna 2024                 

Dokončení a předání do užívání:  30. dubna 2024

2. Zhotovitel  je  oprávněn provést  dílo  i  před sjednaným termínem,  pokud to  technologický  postup  a
koordinace  prováděných  prací  na  díle  dovolí.  V tomto  případě  se  objednatel  zavazuje  poskytnout
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
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3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o
dílo.  Za  podstatné  porušení  smlouvy  o  dílo  ze  strany  zhotovitele  se  také  považuje  neplnění
dohodnutých časových termínů.

V.  CENA DÍLA

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  

Stavební objekt     Základní cena DPH 21% Celková cena

Cena celkem 953 493,02 Kč 200 233,53 Kč 1 153 726,55 Kč

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle
SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných
objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných
provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a
přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele,
úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení
díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení,
provedení  a předání  revize elektro,  předání osvědčení,  atestů a prohlášení o shodě a všech dalších
dokumentů nutných k řádnému zhotovení, provozování a předání díla. 

3. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného
vyčíslení ceny díla.

4. V případě,  že z důvodů,  které  objednatel  nemohl  ovlivnit  ani  předvídat,  bude nutné změnit  rozsah
předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena
vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami položkového rozpočtu. 

5. Pokud se sníží množství odvedené práce oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o
cenu prací, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami
položkového rozpočtu. 

6.  Práce,  které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá
nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají
vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou
po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méně práce). 
Veškeré vícepráce či méně práce budou pak oceněny následovně: 
-  na  základě  písemného  soupisu  víceprací,  odsouhlaseného  oběma  smluvními  stranami,  doplní
zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce
a dodávky tvořící  vícepráce  v nich nebudou obsaženy,  dohodnou smluvní  strany nové jednotkové
ceny. Pokud k dohodě nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen
stavebních prací URS, platnými v době realizace prací vynásobenými koeficientem 0,9. 
-  vynásobením  jednotkových  cen  a  množství  provedených  měrných  jednotek  budou  stanoveny
základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v
době vzniku zdanitelného plnění.

7.  Na vícepráce, respektive méně práce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Veškeré více práce budou 
zadávány objednatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„ZVZ“).

VI.   PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené
dodávky.   

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V. 1. této smlouvy. Platby budou
probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur. Dílčí daňové doklady-faktury
budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc, na základě vzájemně odsouhlaseného
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soupisu provedených prací a dodávek. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného
měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. 
Objednatel  uhradí  zhotoviteli  veškeré  dílčí  faktury  až  do  výše  90% sjednané  ceny.  Zbývající  část  tj.  10%
sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu
o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.
Podkladem pro vystavení faktury bude objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací, který
předloží zhotovitel do 25. dne fakturovaného měsíce objednateli k odsouhlasení. Objednatel do 5ti pracovních
dní soupis odsouhlasí, případně vznese připomínky.
Faktury budou objednateli zhotovitelem vystaveny do 5ti pracovních dní po vzájemném odsouhlasení skutečně
provedených prací.
Fakturace bude vystavena na Město Chlumec nad Cidlinou.

4. Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad-
fakturu, ve které budou odečtena všechna dosud uskutečněná dílčí plnění.  

5. Splatnost dílčích daňových dokladů-faktur a konečného daňového dokladu-faktury je do 10 ti kalendářních dnů
ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po
jejich prokazatelném odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet
zhotovitele.

6. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně 
správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně 
s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel 
povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy. Každá 
faktura bude vystavená ve dvou vyhotoveních včetně příloh a bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o 
DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků s číslem účtu, na který má být platba provedena.

7. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů,
bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel  je  povinen  převzít  protokolárně  od  objednatele  staveniště  ve  stavu  odpovídajícím  projektovým
podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu 2. 1. 2024. O předání a
převzetí staveniště vyhotoví TDI zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců
obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky,
které  brání  provedení  díla.  Hranice  předaného obvodu staveniště  dle  zápisu  o předání  jsou  pro  zhotovitele
závazné.  Vyznačení  obvodu  staveniště,  vyznačení  základních  směrových  a  výškových  bodů  a  podzemních
vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště
pouze pro účely související  s prováděním díla a při  užívání  staveniště je povinen dodržovat veškeré právní
předpisy O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění
(předání) díla. 

2. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení,  kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení,
vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDI jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci
takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat,
případně provozovat.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi  pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

VIII.   STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel  je povinen vést  ode dne převzetí  staveniště o pracích,  které provádí,  stavební  deník v souladu s
právními  předpisy,  tj.  §  157 Stavebního zákona a  přílohou č.  5  vyhlášky Ministerstva  místního  rozvoje  č.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,  zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím
díla.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený  zástupce,  případně

zpracovatel  PD  do  stavebního  deníku,  musí  k tomuto  zápisu  připojit  svoje  stanovisko  nejpozději  do  tří
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
6. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  trvalou  přístupnost  stavebního  deníku  na  staveništi.  Zápisy  vztahující  se  k

provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDI, a pověření pracovníci
smluvních stran.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a 
hygienické předpisy. 

2. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel 
předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných 
dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

3. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen v rozsahu 
stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést 
opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o 
zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení 
provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady 
spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele

4. Zhotovitel bude dodržovat zásady BOZP, zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění včetně prováděcích předpisů.
5. Zhotovitel je povinen oznámit případného nového subdodavatele, a předat seznam jeho rizik a opatření 

koordinátorovi BOZP.
6. Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského 

dozoru objednatele (dále také jako „TDI“ „AD“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádějí díla, 
tj. pokyny, které nepředstavují změnu SoD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v 
souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne,
že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SoD.

7. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel či TDI oprávněn, respektive 
povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v 
nezbytném rozsahu.

8. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných 
subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho 
prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni 
ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

10. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a 
nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které 
mu tímto přerušením vzniknou

11. Objednatel, TDI a AD, mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho 
subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům 
objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny 
pracovního klidu po předchozím oznámení. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění 
povinností v souladu se SoD.

12. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli 
neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby 
škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě 
porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

13. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání 
zhotovitele.

14. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které předmětem 
SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
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15. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDI, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné 
vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a 
konzultace vztahující se k plnění SoD.

16. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.

17. Vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce 
zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi
pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

18. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení 
pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,

19. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové 
nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,

20. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům 
provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že 
činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo 
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se 
smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného 
provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě 
vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až
do jejich odstranění.

21. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.
22. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a 
způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové 
osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového
pracovníka odvolat a nahradit.

23. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle 
SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby
bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SoD.

24. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SoD. Likvidaci přebytečných 
materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na 
své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákon o odpadech.

25. Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez 
souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

26. U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen 
vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do 
stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v 
deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení 
písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v 
dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V 
případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále
zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je 
uhradí objednatel.

27. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně zhotovitel, nejméně však 
jednou za týden. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni 
obrátit se na TDI s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

28. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni 
rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDI je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni 
nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDI
povinen jejich účast zajistit.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen deset pracovních dní předem písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Součástí oznámení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
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2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, 
pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do 
zápisu svoje důvody. 

3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v oddíle III. této smlouvy. Pokud jsou 
v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu 
předávacího protokolu. 

4. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě 
je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.

5. Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným 
postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným 
předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne 

předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise o předání a převzetí díla na 
jiném termínu.

8. Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel 
je tedy v souladu s občanským zákoníkem od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. 

9. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, nese 
zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel 
povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli. 

10. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je 
zodpovědný za: 
a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo
b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které 
budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla. 

11. V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které včas reklamoval. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 
(provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti 
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně 
cizích subjektů. 

3. Od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem začíná běžet záruční lhůta na dílo.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci 

musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem 
způsob opravy. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.
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2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1% 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH 
zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.  1000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, a to za každou vadu či 
nedodělek zvlášť.

4. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady v 
dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, a to za každou vadu 
zvlášť.

6. Za doručení požadavku na úhradu smluvní pokuty se považuje i případ, kdy objednatel zašle požadavek 
zhotoviteli formou doporučeného psaní a zhotovitel si toto doporučené psaní z jakéhokoliv důvodu nevyzvedne, 
případně na ně nereaguje. Pro tento případ se má za to, že k účinnému doručení požadavku na úhradu smluvní 
pokuty došlo pátým kalendářním dnem po předání doporučeného psaní držiteli poštovní licence.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 

1. Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost
k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících. 

2. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé
smluvní strany trvají déle než jeden měsíc, a to podle své volby částečně nebo úplně. 

3. Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  SOD v případě  podstatného  porušení  smlouvy  zhotovitelem.
Odstoupení  od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé  porušením smlouvy.  Mimo
případy dle občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující: 
a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou
dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady
díla 
b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den
předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla 
c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího
90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného
zápisu o dokončení uzlového bodu 
d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu s odstavcem 6 článku IX této smlouvy 
e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a
nezjednal nápravu
f) realizace díla pracovníky, kteří  nemají  povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro
místo provádění díla 
g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem
upozorněn a nezjednal nápravu 
h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD 
i) v případě zahájení insolvenčního řízení 
j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit  objednateli  kteroukoliv bankovní
záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo VSP delší než 10 dnů. 

4. Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze
strany objednatele o více než 90 dní. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího
důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

6. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit
od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy. 

7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet
již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a
elektronických médií).  Neprodleně  po odstoupení  od smlouvy předá zhotovitel  objednateli  veškerá
další  plnění  již zhotovená (byť jen částečně) v rámci  plnění SOD do účinnosti  odstoupení  (včetně
veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně
objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění
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zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec.
Odstoupil-li  od  smlouvy  objednatel  z  důvodu  na  straně  zhotovitele,  je  zhotovitel  povinen  vrátit
objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel
je  povinen  zhotoviteli  uhradit  náklady  účelně  vynaložené  zhotovitelem  v  souvislosti  s  dosud
provedenými pracemi v rámci  plnění SOD; pro vyloučení  pochybností  nemá zhotovitel  v takovém
případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště
ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy. 

8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí 
odstoupením od smlouvy,  včetně  vícenákladů vynaložených  na dokončení  plnění  podle SOD a  na
náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z
důvodu na straně zhotovitele. 

9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve
lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště
nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu
plnění  ve lhůtě nejpozději  tří  pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.  V případě,  že zhotovitel
neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec
jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel. 

11. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek 
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a 
povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

12. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části 
díla. 

13. V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně 
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací 
zhotovitelem.

XIV. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY
   ZHOTOVITELE 

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 
zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, 
práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech: 
a) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x denně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů 
vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním 
deníku. 
b) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě 
dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP, 
c) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku 
uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla. 

2. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě 
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se 
všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. 
Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla 
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich 
nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích 
závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu. 

3. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, 
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím 
spojené náklady po jejich vyčíslení požadovat po zhotoviteli.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
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1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, 
podepsaným oprávněnými zástupci podle čl.I. ( případně čl.II. ) této smlouvy o dílo.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí 

s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni.
5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města na 20. zasedání města dne 31. července 2023
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
7. V případě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

týkající se skutečností uvedených v této smlouvě, smluvní strany souhlasí s jejich poskytnutím žadateli.
8. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti 

dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání.
9. Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou 

vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran 
jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro 
právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není 
oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

10. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo 
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto 
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové 
účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v 
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

11. Pokud není v SOD pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit 
jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle 
obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

  
Za zhotovitele:    Za objednatele:

V Kolíně dne 19. 9. 2023    V Chlumci nad Cidlinou dne ………………….

………………………………      …………………………………………
 Erika Hoffmannová Mgr. Vladan Kárník

jednatelka společnosti starosta města

Přílohy smlouvy:  Cenová nabídka zhotovitele ze dne …. (Příloha bude přiložena v nabídce)
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