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VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (4) 
k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle § 56 a násl.  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“) 

Instalace fotovoltaických výroben ve Městě Nová Bystřice 
 

 
1. Údaje o zadavateli  

zadavatel: Město Nová Bystřice 
sídlo: Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice 
IČ: 002 47 138 
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, starostou 
kontaktní osoba: Bc. Hana Bartoňová, DiS. 
telefon, email: +420 384 397 065, bartonova@novabystrice.cz 
 

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“) 
zastupující osoba:   recte corporation s.r.o. 
sídlo:   Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 
IČO:                  053 79 300 
kontaktní údaje:   Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410 

 
Město Nová Bystřice, Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice, IČO 002 47 138 zastoupené Mgr. Jiřím 
Zimolou, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou 
zakázku označenou Instalace fotovoltaických výroben ve Městě Nová Bystřice (dále jen „veřejná 
zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího 
řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 10. 2024 pod ev. číslem zakázky Z2024-
050467 a dále v Úředním věstníku EU a na profilu zadavatele uvedeného výše. V průběhu lhůty pro 
podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací 
dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu 
zadavatele takto: 
 
Dotaz dodavatele (úplné znění)_1: 
Dobrý den, dle obecně přijímaných metodických pravidel pro zadávání veřejných zakázek by se mimo 
jiné zadavatel měl vyvarovat stanovení nepřiměřených obchodních podmínek utvrzujících či 
zajišťujících povinnosti dodavatele, nevhodných podmínek plnění, bezdůvodných požadavků na osobu 
dodavatele (byť nejsou předmětem stanovených kvalifikačních předpokladů), lokálních omezení apod. 
Podle většiny metodik mezi nevhodné obchodní podmínky, které mohou za určitých okolností 
negativně ovlivnit okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení a výběr dodavatele, patří např. 
nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Jsme názoru, že smluvní pokuta 0,5 % z ceny díla za každý jeden 
den prodlení s předáním (dokončením díla) spolu s tím, že tato pokuta nekryje náhradu vzniklých škod, 
která může být požadována mimo rámec smluvní pokuty, je sankcí nepřiměřeně vysokou, a i 
nevyrovnanou ve spojení s daleko nižší sankcí za neplnění platebních povinností objednatele a vede k 
nevyrovnanému smluvnímu vztahu na úrovni adhezních smluv. Odpovědní dodavatelé v oblasti FVE si 
jsou vědomi všech rizik spočívajících v dosud ne zcela ustáleném prostředí mezi zákazníky dodavateli, 
distributory nebo oprávněnými regulačními (kontrolními) orgány. Taková rizika bez jakéhokoliv zlého 
úmyslu k přihlášeným uchazečům může pominout snad jen zvýhodněný dodavatel, předem seznámený 
s místními podmínkami nebo nezodpovědný dodavatel, který předem o možných důsledcích 
neuvažuje. Je možnost změny uvedené smluvní pokuty na standartních 0,05 % z ceny díla za den 
prodlení? 
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Odpověď zadavatele na dotaz_1: 
Zadavatel s argumentací dodavatele nesouhlasí. Zadavatel nepovažuje smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z ceny díla za každý jeden den prodlení s předáním (dokončením díla) za smluvní pokutu 
nepřiměřenou. Účelem předmětného smluvního ujednání je eliminovat situaci, kdy nepoctivě jednající 
zhotovitel předpokládá, že stanovenou dobu plnění (43 týdnů) nebude schopný splnit, a proto 
kalkuluje s případnou výší smluvní pokuty. Pokud by zadavatel přistoupil na váš návrh, tedy upravil výši 
smluvní pokuty z původních 0,5 % na 0,05 % z ceny díla za každý jeden den prodlení s předáním 
(dokončením díla), činila by tato smluvní pokuta z předpokládané hodnoty veřejné zakázky (11 mil. Kč) 
toliko cca 5.500,00 Kč za den prodlení. Tato výše však v žádném případě neodpovídá významu a 
charakteru veřejné zakázky. Pro úplnost zadavatel dodává, že hledá pro uzavření smlouvy o dílo 
takového dodavatele, který mu bude garantovat plnění předmětu smlouvy řádně a včas dle projektové 
dokumentace a smluvními ujednáními smlouvy o dílo. Zadavatel setrvává na svém požadavku na výši 
smluvní pokuty.  
 
 
V Ostravě dne: 8. 11. 2024 
 
 
 
Jana Kobělušová 
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele  


