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Zhotovitel:

Jméno: MDS solution s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 42856
Zastoupený: Ing. Janem Bursou, jednatelem

Mgr. Radkou Bursovou, jednatelkou v
Sídlo: Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
Doručovací adresa: Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 07674856
DIČ: CZO7674856
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-8411520277/0100

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel")

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupeny: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo úč tu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

n.
PŘEDMĚT SMLOUVY

::Ě
'Š
Ěgie

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu portálu dopravního značení přes ulici Průmyslova vHradci
Králové (dále jen jako „dílo") na základě zadávacího řízení veřejné zakázce malého rozsahu
č. 124085 s názvem „ Oprava portálu dopravního značení v ulici Průmyslová, Hradec Králové"
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(dále jen „zakázka") a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen
jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. Ill. této smlouvy.

|||.
PEM/MLA

. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1,
2 a 3 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyjádření správců sítí.

. Dílo se skládá zejména z následujících prací:

. Demontáž stávajícího portálu včetně základů;

. Vybetonování nových základových betonových patek;

. Výroba a montáž nového portálu;

. Provedení protikorozní ochrany a systémového nátěru celé konstrukce;

. Oprava ploch a konstrukcí zasažených stavbou do původního stavu;

. Likvidace demontovaných hmot a uložení na řízenou skládku.

. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací pro zadání stavby
s názvem „Oprava portálů nad komunikacemi Akademika Bedrny a Průmyslová v Hradci
Králové:: zpracovanou společností ATELIR 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec
Králové, lČ: 47450347 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které
jsou přílohami č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.

.Zhotovitel je povinen provést dílo vnejvyšší možné jakosti, vsouladu se zadávacími
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v
České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN,
ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují kdodávkám
(materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.

. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují ktěmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele je i zajištění následujících činností a prací:
— před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec

Králové — odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),

— zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka,
Objížďky, oznámení o akci, projednání súřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při
výstavbě apod.)

— zhotovitel zajistí a předá objednateli vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o
existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi a
zhotovitel zajistí vytýčení a na terénu polohové a výškové vyznačení tras technické
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě,
v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející
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se na staveništi (uvedené pojmy viz zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
vplatném znění, příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a
zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho platných
prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při
stavebních pracích. Dále zajistí všechny ostatní inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska
směrového a hloubkového uložení, vč. jejich vytyčení a vyznačení,

— zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajištění
označení staveniště informačními tabulemi sminimálně následujícími údaji: termínem
provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na
zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy apod.,

— zajištění dodávky, montáže, přemísťování, údržby, kontroly a demontáže přechodného
dopravního značení odsouhlaseného Policii ČR po dobu stavebních prací na díle a
případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové
před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s t im souvisejících podmínek,

— zajištění projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů a
dopravně inženýrských opatření případně nutných pro řádně a bezpečné provedení díla a
užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného
splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených
správci inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy,

7. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi &
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to  vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. ivčetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

. Vznikající odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními
předpisy, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou
MŽP č. 273/2021 S b . -  o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou
probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy
doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem
azbestu, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. —
zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. — o podrobnostech
nakládání s odpady.

. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Zkouška konstrukcí
bude provedena nezávislou zkušebnou určenou objednatelem. Při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s
vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím
provozu, vsouladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých
výrobků s požadavky na stavby (9 156 stavebního zákona).

10.Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.



11.Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se krealizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahuzaloženého touto smlouvou a zhotovitel je povinen j e  v plném
rozsahu dodržet.

12.Zhotovitel se zavazuje spotřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou taki práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedenítěchto prací nezvyšuje cenu díla.

13.2hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plněnítéto smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy vdohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

14.2hotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a
nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.

15.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TE M NY A M'STO Pl. ĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do
5 dnů ode dne nabytí účinnosti nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy —
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města
Hradec Králové — odborem dopravy. Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech
nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí je zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy o dílo.V rámci stavby dojde k úplné uzavírce pouze v době demontáže
původního a montáže nového portálu. DIO zajistí zhotovitel stavby v rámci přípravných prací.

2. 0 předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 90 dní od
protokolárního předání staveniště.

4. Místem plnění je pozemek označený jako pozemková parcela č 167/177, k.ú. Hradec Králové
[646873], ulice Průmyslová, Hradec Králové [569810].
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V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 2.309.631,24 Kč.

Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu
s ust. š 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „2DPH").

Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
informační tabule, projednávání s úřady apod.)

lnformačnítabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
— název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do
15 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů
ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací,
který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných
právních předpisů stím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena
a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat
příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého
„statistického úřadu CZ-CPA 4 1  až 43 platného od 1. 1.2008.

. Splatnost všech faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího
písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její
splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne
jejího vystavení.

Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém
případě objednatel není vprodlení vpřípadě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a
zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými
náležitostmí a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o
splatnosti prvotně vystavené faktury.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou
vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby
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jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným
dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen
v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok
na jejich úhradu.

10.Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
. . :dodatku ke smlouvě se pOUŽIjI jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené

objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dn i  pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

Vl.
SANKCE

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele se zahájením, řádným provedením díla nebo s podáním všech
příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla bez DPH za každý započatý clen
prodlení.

. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude vprodlení) od  časového
harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací,
s nimižje dle závazného harmonogramu v prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý započatý den prodlení. Označí—li
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí Vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, t j .  5.000,- Kč.

. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.



8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý

10.

11.

Zporušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení & 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této
smlouvě bez ohledu na datu splatností uvedené na faktuře). To však neplatí vpřípadě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukolivjinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

V l l i

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA ZÁRUKA ZA JAKOST REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. v případě
však, že Objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do Odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Po dobu záruky zajistí zhotovitel Odstranění případných komunikačních závad, ošetření
vzniklých trhlin pružně plastickou hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet
kanalizace, aj.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje Záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na Odstranění reklamovaných vad sjednají Obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Oběma stranami kpísemné dohodě O termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
nutným technologickým postupům při Odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu
Odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit Odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním Odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.



10.

11.

12.

13.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-Ii se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí—li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

vm.

DALšÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel postupuje př i  provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést vtomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

— příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit př i  vynaložení
potřebné péče.

2. Zhotivel je povinen zajistit včasjakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
svůj náklad.

Zjisti-Ii zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápíse o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.



10.

11.

12.

13.

14.

Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a
potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat
v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo kprodlení
provádění díla.

Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti „práce, včetně opatření
ochranných konstrukcí, zábran, atd., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uloženi
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádně a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke  stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.

Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob vdobě
realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednael nenese jakoukoli odpovědnost za případné
vniknutí třetích osab do předmětu díla a s tím souvisejícími následky.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby - zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní—Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

v v vZhotovitel nese nebezpecn skody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
_ stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo

(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.



15.

16.

17.

18.

719.

20.

21.

22.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

— v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to  kdykoliv po celou dobu provádění.,
Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-lí by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tř i  dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut vzávěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby stím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku Vll. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředíožení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení & 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu
všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich
změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz a likvidace
vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a případně i dalšími právními předpisy, to vše
s výjimkou materiálů, které dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele
odevzdávají objednateli.
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STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv
vad, či odstraněním poslední vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla bez vad. V
průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové
náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou
ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde kpřerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

— jestliže zdůvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele sexistencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
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Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-Ii to povaha věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se
případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem
předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V
případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není
objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení spředáním a převzetím díla
odpovídá zhotovitel stím, že je i vtomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu dle čl. Vl. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodněnía dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde—li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály,
doklady o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců
inženýrských sítí, dokady o provedených zkouškách a další doklady stanovené příslušnými
platnými předpisy nebo zopodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

Vrámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné
provozní údržby předmětu díla.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se vtakovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.
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1.

2.

xu.

ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5
dnů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp.
bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

xm.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejich případných příloha
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz. '

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
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10.

11.

bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 9 2594, 9
2595, 5 2605, 5 2606, 9 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jakje uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, t j .  vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

xnv.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměra
časový harmonogram.

Ve Vysokém Mýtě dne 2.8.2024 V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE'.

g:f2;:„zz„:;, ČÁŠĚŠÍŠŠŠ“ 

Mgr. Radka Bursová Ing.Tomáš Pospíšil
ředitelka ředitel

MDS- solution s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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REKAPITU LACE STAVBY !
Kód; torta|_Pmmys| 
Stavba: Oprava portálu v ulici Průmyslové 

550: cocz:
Místo: Hradec Králové Datum: 10. 1 0 .  2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vynlň údaj
Vypiň údaj DIČ: Vyplň údaj

Pmlektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena baz DPH 2 309 631.24

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21 „00% 2 309 631.24 485 022,58

snížená 15.00% n a  0,00

Cena s DPH CZK 2 794 653,80

Pralektant Zpracovatel

Datum a M_EĚ: Razítko Datum a nb: Razítko

Obhdmvntel Uchmč

Datum a M" : Raznko Datum a gas: Razítko

sva-uz:



REKAPH'ULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: hk portal Prumvsl

stavba: Oprava portálu v ulici Průmyslwé

Místo: Hradec Králové Datum: 10. 10. 2023
Zadavatsr. Projektant:
Ud'oa'zač: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [Gm—|

Náklady : rozpočtů 2 309 631,24 2 794 653,80
23103? Oma „ná... „, „nc. mm“ 2 309 631.24 2 794 653.80

Sinn-218



KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ
Stavba:

Oprava portálu v ulici Průmysldvě

Kso: 06-02: . .
Místo: I-lradec Králové Datum: 16. 1,0. 2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC:: 076 74.855
MDS solution sina. DIČ: (207674856

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC;
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 30,9 631 ,24

Zákiad daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 309 631,24 21,00% 485 022,56

snížená 0,00 1 300%“ 0,00

Cena s DPH v CZK 2794 653,80

Hujaktanl „Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a nadpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datuma podpis: Razítko Datum & pegas: Razítko

„Shanna z a



REKÁPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ
Stavba:

Oprava portálu v ulici Průmyslové

Místo: Hradec Králové Datum: 10. 310, 2023
Zadavatel: Pmleldant:
Uchazeč: MDS solution s.r.o, Zpracovalol:

Kód dílu- Popis Cena celkom [Czk]

Náklady ze soupisu prací 2 309 631,24
HSV - Práce a dodávky HSV 1 930 015,90

1 - Z e m n l  práce 1 002 329 .88

2 - Zakládání 205  842 .15

5 - Komunikace pozemní 14 302,16
6 . Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 18 515,57
9 - Ostatni konstrukce a práce. bourání 542 1 6 1  ,76

997 - Přesun sutě 110 987,58
998 - Přesun hmot 35 876,80

PSV - Práce a dodávky PSV 143 615,34
741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 482,27
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 136 133.07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 236 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 162 000,00
VRN3 - Zařízení slavenlště 15 000,00
VRN? - Provozní vlivy 47 000.00
\IRNQ - Ostatní náklady 1 2  000,00
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"SOUPIS PRACÍ
Stavba

. Oprava portálu v ulici Průmyslové
Místo: Hradec Králové Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MDS solution s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství Leena [CZK] Cena celkem [CZK] Sunová soustava

o HSV Práce a dodávky HSV 
D 1 Zemní práce 

Rozebráni dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s Iožom z .1 K 113100171 Ěa iva ?čgžn a k : čz! ého 0 10 do m2 3.500  cs URs 2023 02
straněn p a u : amen va ! ' n přes 0 .K 113107012 Ěm má & řeku “$$$“ h bek MM m2 19.950  CSURS 202302

, 020 n lažeb z ovýc ne anennýc ic :3 K 113105121 komunmací _m ěší č ě m2 13.050  cs URS 2023 02
W 0 5  1.8'7+1,05'7 19.950

4 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubniků ; , m 21.000  cs ÚRS 2023 02
5 K 115101201 $$$/;;? "* “pm“ "Vs“ “ 10 '“ ““""ěmy “ma'“ hod 330.000  03 ÚRS 2023 02
a K 115101301 5711111212051 ŠSÉ' “upravy '“ “""““ Výšku ““ 10 '" den 14.000  cs URS 2023 02
7 K 119001421 365262521; Íšgšetšni kabelů a kabelových tratí ze 3 volně m 13,800 CS ÚRS 2023 02

a K 129001101 33? 3123“ “WWW "“““ “WMV“ wm“ m3 37.406  os 07:3 2023 02
Bourání zdlvíz ZB nebo předpjatého betonu v odkopávkách -9 K 129951123 Hlouba ,' “$“/kám Ě, & d h m tříd na 25.200  cs URs 2023 02
* m za eny'c jam v sou ržnyo' nul-Boh" y _10 K 131213711 „Ě | 51! | skmnv 3 Č - na 37,406  cs URS 2023 02

w 52 0.91212+15103102520150 13.743
W 152 02'2  37.456

11 [ K |151301201 IZřízeni hnaného paženf stěn vy'kopu m do 4 m | 1112 | 40.300 1cs ÚRS 2023 02
W 54 (0,s+2,1)'2"212-(0.9*2+1„a)-2 40.500

12 K 151301211 Odstranění pazenr stěn hnaného hl do 4 m m2 40,300  cs URS 2023 02
13 K 151301301 Zřízení rozepřoni stěn pH pažoni hnaném hl do 4 111 1113 40.800  CS ÚRS 2023 02

14 K 151301311 Odstranění rozepření stěn při paženi hnaném hl do 4 rn na 40.000  cs ÚRS 2023 02
15 K 151001501 Přepažuváni rozepřeni při paženi hnaném hl do 4 01 na 40.000  cs URS 2023 02

Nastražonl ocelových štělovnim do 10 m ve standardních -15 K 153112111 min 3.011 2 má“ m2 141.075  cs URS 2023 02
W a10 (7.855+1 ,81'51—925'5'2 141.075

17 M 159203 štěíovnr'ce iíín die PD : 4,373 
Zaberaněni ocelových šlétovnlc na dl do a m ve .10 K 153112122 ' nich admin! ! | mém m2 141.075  cs URS 2023 02
Vytaženi ocelových štětovníc dl do 12 m zabarahěnýsh do hi .13 K 153113112 0 m : terénu ve standardních podmínkách m2 141.075  cs URS 2023 02

20 K 153113112 33? ““We" “““" "eb“ "Mze“ “““““ “č" 2 1 0.714  cs ÚRS 2023 02
W 311 (7,055+1,a+9,20'21*0.001'25,3 0.714

21 M 13010025 ocel pmfiiová jakost 8235JR ( 1 1  375) průřez u (UPM) 200 1 0.386  cs URS 2023 02
K 153116113 3:23“ “'““ “'em" "eb“ "svazek “adm" "ě" * 1 0.714  03 URs 2023 02

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 rn _ -
23 K 162751117 vykopku'sypanlny z horniny třídy těžitelnostl | skupiny 1 až 3 m3 17'164 CS URS 2023 02

W 31 33—86 17.164
Příplatek k vodorovnému přemístění výlmpkulsypaniny z

24 K 152751119 horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 1113 05.320  cs ÚRS 2023 02
10000 m

, Poplatek za dožení zeminy a kameni na recyklační skládce .25 K 171201231 (skládmmé) kód odpadu „ 05 04 1. 30,395  cs URS 2023 02
26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17.164 CS ÚRS 2023 02

27 K 174151101 Éypm' “cm' “'“ "eb“ “de'" “mem ““"“" “ m3 20,322  cs (RS 2023 02
W 56 (6,9'2,1—6'1,2)'1,9'2-6"0.45"1,9"2+G'1,2*0,4 _ 20,322

20 K 101311103 Rmmweř'omhř " “S“" “0200 "““ “ "“""“ ““ve | m2 | 7.245!  cs ÚRS 202302svahu do 1.5 ručne
W 09 6,9'1.05 7.245

29 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - comics ! 1,304 CS ÚRS 2023 02

30 K 101411131 može" “mem "Š" "*" “me““ “' do 1000 "12 “ m2 7.245  cs URs 2023 02rovin & ve svahu do 1.5
31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.362 CS URS 2023 02

32 K 131312112 Up““ ff'fšgmm "k" mam“ ' m 3 *" 1712 20.900  05 ÚRS 2023 02
D 2 Zakládání 

33 K 271572211 nsyplě Pad, 23:30? ““""“ “ Z“""m'" * m3 10.200  cs 0133 2023 02
34 K 275322311 Šášgggw ""*y ze ža * "WW-"" "ámky "3 ““*"“ "' 1113 23.176  cs URs 2023 02

W 320 6'1,2'1,5'2+(2'0.67'0,53+0,52'0.5'0,3)'2 23,176
35 K 1275351 121 |Zřízeni bednění základových patek | ml | 500341  |cs ÚRS 2023 02

W 00 (sním-1.5'2+((2+o,07)'2*05300590325132 53,034
35 K 275351122 Odstranění * . * ' " ' * ;;. patek m2 50.004  cs ÚRS 2023 02
37 K 275301021 vynuz základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) 1 0.550  cs ÚRS 2023 02
36 K 291111111 ::N“ pro zpevněné plochy 2 kameniva ďcene'ho W 63 1113 3,100 08 ÚRS 2023 02

Komunikace pozemní 
íss | K |504251011 Wima "em "day" “ “"““" šp MW “" 100 "'2 | m2 13.050  cs ÚRS 2023 02
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PČ Wp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cemvasousteva

_ Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože—z .
40 K 596811120 kameniva velkosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 19,950 CS URS 2023 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vy'plní 
| 41 [ K [631051101 |Zřízení bednění rýh a hran v podahách ] m2 ] 4,680l |cs ÚRS 2023 02

W 321 (g.3+1.5)'2'0,15'2 4.600
142 K 631351102 Odstranění bednění nm a hran v podlahách m2 4.600  cs úRs 2023 02

Mazanine tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez .
43 K 631311123 zvýšených nároků na prostředí 0. C 121,15 m3 2.835 CS URS 2023 02

D 9 Ostamí konstrukce a práce, bourání 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční .

44 K 916131213 ob_ěmy Ž beta u s é 111 14,000 CS URS 2023 02

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 111 14,280 CS ÚRS 2023 02
Osazení obruby z betonove přídlažby bez boční opěry do .

46 K 916132111 | Z z kameniva těženého m 14.000 CS URS 2023 02

47 M 59218001 klejnlk betonový silniční 500x25m80mm M 14.200 CS ÚRS 2023 02
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s .48 K 916231213 boční opěrou do lože z betonu prostého 111 7.000 CS URS 2023 02

49 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 7,140 CS ÚRS 2023 02
Styčná spára napojení nového živlčného povrchu na .

50 K 919732211 stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním rn 14.000 CS URS 2023 02

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku _ -51 K 945421110 . ška zdvihu do 18 rn včetně obsluhv hod 8.000 CS URS 2023 02
52 K 9539401 Stavebni výpomoce (die skut) hr 30,000 

Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 2,5 do 5 t z  '53 K 953946133 ronlů hmotnosti „es 30 5900 t 3,899 cs URS 2023 02

OK rámu portálu die Wpisu materiálu (ocel pmňíová jakost
54 M 130709 3235/11 (11 375) průřez HEB 300, UPE 300, vč kotvení) f 3'959 

Kotvy chemickým tmeiem M 24 H d o  vd mm do betonu, za55 K 95396111 bo kam na 'ním ntvmu kus 16,000 

56 K 95396515 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl die vd kus 16.000 

57 K 950071131 ne??? “WG" '““ "mms" do 5 * : "“*"“ “mms" t 4,000 cs ons 2023 02
D 997 Přesun sutě 

Vnílrostaveništní doprava suti & vybwraných hmot pro .56 K 997013111 gládow mm 6 "t: s 3,92.t mechanizaci; h t 78.323 CS URS 2023 02
voz s a vy ouranýc mot na slča 11 na o .59 K 997013501 ez'skiádku do 1 km se složením ' . t 78.323 cs URS 2023 02

60 K 997013509 Třípnlatekskfgx'ozu suti a vybouranyoh hmot na skladku ZKD t 1 096,52 CS CIRS 2023 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
61 K 997013862 skládce (skládka/ne) z armovaného betonu kód odpadu 17 t 74.373 CS ÚRS 2023 02

01 01
62 K 99702 Odkup ždeza ve sběrných surovinách - dle sku kg 4 000.000 

D 998 Přesun hmot 
© 1 K |09022511 [Presun hmot L t [ 112,115j 1

:) PSV Práce a dodávky PSV 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 m'm2 \! .K 741410021 _ čas! é zástavbě v ze 1 m | 37.200| cs uns 2023 02

w 312 ((6,4+1,4)“2+3)"2 07,200 
lísí M lasuzaaz |pás ' '30x4mm FeZn | kg | 38,547 | cs uns 2023 02

D 789 Povrchové a zařízení
se K 739124141 1112 95,256 ÚRS 2023 02
07 K 1 m2 ÚRS 2023 02

se K m2 194.1  ÚRS 2023 02
69 K m2 95,250  ÚRS 2023 02

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

70 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kč 1.000 08 ÚRS 2023 02
71 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kč 1,000 cs ÚRS 2023 02
72 K 013254000 r ' ' ' ného provedení stavby kč 1.000 cs ÚRS 2023 02
73 K 013294000 Ostatni dokumentace kč 1.000 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 
&. | K |030001000 ÍZařízení staveniště kč ] 1,000j |cs URS 2023 02 |

D VRN7 Provozní vlivy 
75 K 070001000 Provozní vlivy kč 1.000 cs ÚRS 2023 02
76 K 0721030 ““T“ 010 “02:32:09 " '"“y ' “'“ “"“““ kč 1.000 0

0 VRN9 Ostatní náklady 
| 77 | K [091504000 |Náktady související s publikační činností | kus ] moci |cs ans 2023 02

smaze
.



SEZNAM FIGUR
Kód: hk_p0rtaLPrumysl

Stavba: Oprava portálu v ullcl Průmylvé

Datum: 10. 10. 2023

Kód Popls Výměra

hk_portaLPrumysl Oprava portálu v ulicl Průmyslové

Lai 1 | L mil
81 "dle výpisu materiálu" 3,969 3,969

Použití figury:

953848133 Montáž atypických ocelových kol hmotnosti přes 2.5 do 512 proúlů hmotnosll přes 30 kglm ( 3,399

789124141 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy lV stupeň přípravy 313 stupeň zrezivěhí 3 1112 95,256

789328211 Nátěr ocelových konstrukcl třídy IV dvousložkový epoxidový základní 11 do 80 pm "12 95256

789328216 Nátěr ocelovým konstrukcí třídy N dvousložkový epoxidový mezivrslva do 80 po 1112 194.112

789328321 Nátěr ocelových konstrukcí 11l IV dvousložkovy' polyuretanový krycí (vrchní) II do 80 pm 1112 95.256
130109 OK rámu portálu dle výpisu materiálu (ocel pmfllová jakost 523a (11 375) pmíaz HEB sou, UPE t 3 959

300. vč kotvení) .

Lam L 141.013
a10 (7,855+1,8)*5+9.28'5'2 “1,075

Použllí figury:
153112111 Nashazml ocelových ilčouvnic a do 10 m ve standardních podmínkám z terénu m2 141.075
153112122 Zaberanění ocelových štělovnlc na dl do 8 m ve standardnim podmínkách z terénu m2 141.075
153113112 l\:šáa'šankíácfhelovychštěínvnlcdldo12maha/raněnychdohl0mzllsfónuvestandart-111111 m2 141_075

159203 štětcvnloe Illn dle PD 1 4,373

111 1 L “361
911 (7,e55+1,e+9.zs*2)fo,oo1*25,3 0,714
Podílí figury:

1531 16112 Montáž ocelových kleštín nebo převázek hradícfch stěn zterénu t 0.714

153116113 Demonláž ocelových klešíin nebo převázek hranicích stěn : terénu ! 0.714
13010826 ocel proilová jakost SZSSJR (11 375) průřez U (UPN) 200 , !  0,386

112 i 1 31,o
1112 ((6.4+1.4)'2+3)*2 37.200
mom ňgury:

141410021 Montáž vodlč uzemňovací pásek průřezu do 120 mmz v městské zástavbě v zemi m 37.200

3342062 pás umnící 30x4mm FeZn kg 38.547

E: I 18,743
22 6.9'2,1 “2+1 ,5'6.3"0,25-2.1'1 .514 18.743

Použití nry:
131213711 Hloubení zapaženýoh iam v soudnžných homlnách třídy Murnau lskupiny 3 ručně m3 37,486

léze l ? | nil
820 6'12'1,5'2+(2'0,67'0.53+0,52'0,5'0,3)'2 23,176

ím | ' l 7 M
921 (6,3+1.5)'2'0,15'2 4,680

Foam figury:

631351101 Zřízení bednění rýh alhr'an v podlahách m2 4.600

631351102 odstranění bednění rýh & hran v podhhám 1112 4,680

ha 1 37,406
aa a2'2 37,466

Použllí figury:

131213711 Hlouhení mpežených 18111 v souddných homináoh třídy ílěžitelnostl l skupiny 3 ruční 1113 37386

129001101 Příplatek za ztížení odlmpávky nebo prokopávky v bilzkosti Inženýrslúoh sílí m3 37.486
152751117 vše,—gmo přemístění přes 9 con 11010000 m výhodmhypanlny : homlny may těžlleínosťí | skuplny m3 17,164

FA T 40,800
34 (6„9+2.1)'2'2'2-(G.9'2+1.8)'2 40,800

Padl“ tio-Inn

151301201 Zřízení hnaného patení stěn výkopu hl do 4 m 1112 40,800

151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m m2 40,800

151301301 Zřhsní rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m 1113 40,000

151301311 Odstranění rozapfení stěn p n  pažaní hnaném hl do 4 m m3 40.800
151601501 Přepažavání moření ph pažaní hnaném h! do 4 m 1113 40,811)
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Kód Popis MJ Výměra

as | 19,950
a5 1,0'7+1,05'1 19,950
Použití figury:

113100121 Rozabrání dlažeb : betonových nebo kamenných daždíc komunikací pro pěší ručně m2 19.950

113107012 Odstranění podkladu : kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm pFr pfekopedr ručně m2 19.950
504251011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 ll 150 mm m2' 19.950

“811120 Kíadenl betonové dlažby konwnikad pro pěší do lože : kamenlva veikcstl do 0,09 m2 pI do 50 m2 m2 19,950

a5_1 3,150

ne 20.322
na (6,9'2.1-6'1,2)'1,9'2-6*0,45'1.9'2+E'1.2*0.4 20.322
Podlufigury:

174151101 Zásyp lam. šachet ry'h nebo kolem objektů sypanlnnu se zhulnšnlm m3 20,322
715275111., y;?vné přemístěnípřessooodowoonmvýkopkulsypanhyzhornínylfldyůítéhoalí Iskuphy m3 17,164

la? F 1 1 1 . 1 3 !
37 03-36 17.154

Poutní ňgury:
162751117 rgošwné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopůmlsypaníny z horniny 1řídy těžltelnoati lskupiny m3 17.164

162751 1 1 9 .  2311313: ;ogřzsmxnogong ;hmístění výhopku/sypanlny : hominy 1řídy tůžtelnoslí I skuplny1 823 7113 85.820

171201231 Poplatek za uloženízernlny & kamení na recyklační skládce (skHdkovné) kód odpadu 17 05 04 1 30.895

171251201 Uložam' sypanlny na skládky nebo meziskládky m3 17,164
[a | | !| 50.004
aa (611,2)'2'1 .5'2+((2+0.67)'2'0.53+(0.52+0,5)*2'0,3)'2 50,084

Fadingury:

275351121 Zřízení bednění základových patek m2 50,034

275351122 Odstranění bednění záídaduvých pack m2 50.004
las 1,245l
39 6.9'1,05 7.245

Použitífigury:

101311103 RazproslřeníombellvrshiydoZOOmmv rwíněmbovesvalw do1:5ručně m2“ 1,245

181411131 Založení parkovéhc lrávnr'ku výsevem pl do 1000 mi! v rovině a ve svahu do 1:5 m2 7,245

00572410 osivo směs travní parková kg 0.302

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice ' t 1 „304

S'lranaazs






