

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A Objednatel:	Obec Horní Újezd
Se sídlem:	675 22 Stařeč, Horní Újezd 3
IČ:	00376981
Zastoupena ve věcech smluvních:	Iva Durdová, starostka obce
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	10228711/0100
E-mail:	obec@horni-ujezd.com

(dále jen „objednatel“)

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:	Gstav Jaroměřice s.r.o.
Sídlo:	675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, J. Krčála 1144
IČO:	07192223
DIČ:	CZ07192223
Bankovní spojení:	Raiffeisen bank
Číslo účtu:	7901054550/5500
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:	Miroslav Procházka

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy márnice Horní Újezd**

Místo stavby: k.ú. Horní Újezd, parc.č. 1/1, 1/2

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Miroslav Procházka**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :
Miroslav Procházka

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Iva Durdová

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Stavební úpravy márnice Horní Újezd

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemíst'ování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při převjímacím řízení
 11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známe veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 04/2020)
Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 5-ti měsíců od zahájení realizace plnění
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 798 268,- Kč

21% DPH 167 636,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 965 905,- Kč

Slovy: Devětsetšedesátšticicdevětsetpět

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 350,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatel či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 5-ti let od finančního ukončení projektu.
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatel s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatel s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatel s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovými zápisy ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,1% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Horním Újezdě dne 18.5.2020

OBEC HORNÍ ÚJEZD
Horní Újezd 3
675 22 STAŘEČ
IČ: 003 76 981

.....
Objednatel

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 27.2.2020

.....


Zhotovitel
Gstav Jaroměřice s.r.o.

J Krčála 1144
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 07192223, DIČ: CZ07192223
Tel.: 602 765 199


Příloha č.1 : položkový rozpočet

UVNĚNÍ A UPRAVENÍ TĚTO SMLOUVY SCHVÁLENO NA SVĚTĚ
ŘÁDNĚM 11. ZASEDÁNÍM ZO OBCE HORNÍ ÚJEZD
DNE 27.2.2020 Č. USNESENÍ 14/2018

OBEC HORNÍ ÚJEZD
Horní Újezd 3
675 22 STAŘEČ
IČ: 003 76 981

.....


Výkaz výměr

Rozpočet:	1 Stavební úpravy márnice HU a zpevn.plochy		
Objekt:	Název objektu:	JKSO:	
SO01	Márnice Horní Újezd		
Stavba:	Název stavby:	SKP:	
7-001	Stavební úpravy márnice v Horním Újezdě		
Projektant:	Počet měrných jednotek:	0	
Objednatel:	Náklady na MJ:	0	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	2019-07	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	12 500	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	479 779	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	278 994	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	771 273	Zařízení stavenišť	11 569
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	771 273	Ostatní VRN	15 425
ZRN+VRN+HZS	798 268	VRN celkem	26 995
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: <i>Miroslav Procházka</i> Datum: <i>27.2.2020</i> Podpis: 	Jméno: <i>Mgr. Jurdová</i> Datum: <i>18.5.2020</i> Podpis: <i>Durdová</i>	
	Gstav Jaroměřice s.r.o. J Krčála 1144 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou IČO: 07192223, DIČ: CZ07192223 Tel.: 602 765 199	OBEC HORNÍ ÚJEZD Horní Újezd 3 675 22 STAŘEČ IČ: 003 76 981	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	798 268 Kč	
DPH	21,0 % činí:	167 636 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí:	0 Kč	
DPH	0,0 % činí:	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		965 905 Kč	

Poznámka :

Stavba :	7-001 Stavební úpravy márnice v Horním Újezdě	Rozpočet :	1
Objekt :	SO01 Márnice Horní Újezd	Stavební úpravy márnice HU a zpevn.pld	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 981	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	15 598	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 617	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	22 880	0	0	0	0
5 Komunikace	90 345	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	155 894	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 745	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	27 607	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 680	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 900	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	47 159	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	55 372	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	3 429	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	86 363	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 631	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	58 767	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	68 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 442	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	20 873	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	2 765	0	0	0
783 Nátěry	0	10 535	0	0	0
784 Malby	0	5 440	0	0	0
799 Ostatní	0	750	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	12 500	0
CELKEM OBJEKT	479 779	278 994	0	12 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	758 773	0
Oborová přírážka	0	0,0	758 773	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	758 773	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	758 773	0
Zařízení staveniště	0	1,5	771 273	11 569
Provoz investora	0	0,0	771 273	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	771 273	0
Rezerva rozpočtu	0	2,0	771 273	15 425
CELKEM VRN				26 995

Položkový rozpočet

Stavba :	7-001 Stavební úpravy márnice v Horním Újezdě	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Márnice Horní Újezd	Stavební úpravy márnice HU a zpevn.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 0,4*40*1,05	m3	16,80 16,80	365,00	6 132,00
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	16,80	35,00	588,00
3	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 vsak 8*1,05	m3	8,40 8,40	195,00	1 638,00
4	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 pro kanalizaci 2*1,2*0,6*2 7*0,5*0,4 6,6*2*0,3*0,5+5,7*0,3*0,5	m3	7,12 2,88 1,40 2,84	425,00	3 023,88
5	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	7,15	215,00	1 537,25
6	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4 2*2*1,2*0,6	m3	2,88 2,88	3 450,00	9 936,00
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	24,48	115,00	2 815,20
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 4*0,35*1,2	m3	1,68 1,68	490,00	823,20
9	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,68	290,00	487,20
Celkem za 1 Zemní práce						26 980,73
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
10	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkokopiskem tříděným 0,76*3	m3	2,28 2,28	690,00	1 573,20
11	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těžného (6,6*2+5,7)*0,1*0,4	m3	0,76 0,76	790,00	597,24
12	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC 2*7+6	m	20,00 20,00	39,00	780,00
13	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva B12,5 (C12/15) 4*0,6*0,8	m3	1,92 1,92	4 900,00	9 408,00
14	289471213U00	San trhl,zdiva akt mal š5cm hl50cm Vnější zd.:2*1,8+3,6 Vnitřní zd.: 4*1,2*1,2	m	12,96 7,20 5,76	250,00	3 240,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						15 598,44
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
15	380932213R00	Vlepení výztuže D8, beton,malta POXY 6*0,5*1,2	m	3,60 3,60	290,00	1 044,00
16	380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu oprava trhlin obv.zdiva 3,6*1,2	m	4,32 4,32	1 290,00	5 572,80
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 616,80
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
17	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (6,6*2+5,7*2)*0,25*0,35*1,1	m3	2,37 2,37	3 250,00	7 695,35
18	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 (6,6*2+5,7*2)*5*1,1*0,000222	t	0,03 0,03	35 500,00	1 065,00
19	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 (6,6*2+5,7*2)*1,2*6*0,0012	t	0,21 0,21	33 500,00	7 118,75
20	434311113RT2	Slupně dusané na terén, na desku z B 12,5 (C12/15) beton prostý B 20 (C 16/20) 6*1,2	m	7,20 7,20	245,00	1 764,00
21	631311121R01	Doplnění mazanin betonem do 10 m2, do tl.15 cm 25,3*0,6*0,1	m3	1,52 1,52	3 450,00	5 237,10
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						22 880,20

Položkový rozpočet

Stavba :	7-001 Stavební úpravy márnice v Horním Újezdě	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Márnice Horní Újezd	Stavební úpravy márnice HU a zpevn.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5						
22	564271111R00	Komunikace Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 25 cm okapový chodník 7*0,6	m2	4,20 4,20	185,00	777,00
23	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm vsakovací šachta 5x vrstva 30cm - 5m2 5*5	m2	25,00 25,00	350,00	8 750,00
24	564871111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 25 cm 40*1,05	m2	42,00 42,00	255,00	10 710,00
25	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm lemovací dvouřádek zp (10,5+2,5+8,5)*0,3	m2	6,45 6,45	590,00	3 805,50
26	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm plocha před márnici 40*1,05	m2	42,00 42,00	650,00	27 300,00
27	583800591	Mozaika dlažební 8/8 štípaná 1t = 6 m2 42/5	t	8,40 8,40	3 500,00	29 400,00
28	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 6,5/2,2	T	2,95 2,95	3 250,00	9 602,13
Celkem za		5 Komunikace				90 344,63
Díl: 6						
29	611421523R00	Omítka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, hladká 25,3*1,1	m2	27,83 27,83	590,00	16 419,70
30	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 2,2*2+5,4*2+1,6*2	m	18,40 18,40	85,00	1 564,00
31	612421637R00	Omítky vnitřní zdíva, MV, štuková 1.NP: (5,5*2*3)+(4,6*2*3)-1*2-0,8*1,2*2 2.NP: 6,3*3,6	m2	79,36 56,68 22,68	445,00	35 315,20
32	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 0,85*1,25*2+1,1*2,1*2+0,65*0,85	m2	7,30 7,30	50,00	364,88
33	621451101R00	Vyspravení vnějších pohledů maltou MV 5,7*0,3*2	m2	3,42 3,42	195,00	666,90
34	622401902R00	Příplatek za zaoblení omítky vnějších stěn, hladké	m2	105,70	35,00	3 699,50
35	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35% 105,7	m2	105,70 105,70	55,00	5 813,50
36	622421144R00	Omítky vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 31,6+38,5+17,8*2	m2	105,70 105,70	455,00	48 093,50
37	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	105,70	155,00	16 383,50
38	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) 25,3/0,6*0,12	m3	5,06 5,06	3 350,00	16 951,00
39	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	2,00	450,00	900,00
40	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 18,4*1,1	m	20,24 20,24	95,00	1 922,80
41	648922441R05	Osazení parapetních desek kamenných tl.30mm š.300mm 2*1	m	2,00 2,00	3 900,00	7 800,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				155 894,48
Díl: 87						
42	871313121R00	Potrubí z trub z plastických hmot Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 2*2,5	m	5,00 5,00	30,00	150,00
43	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 5*1,1	kus	5,50 5,50	290,00	1 595,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				1 745,00
Díl: 91						
44	434191423R00	Doplňující práce na komunikaci Osazení stupňů kamenných na desku, pemrlovaných vč. kam.stupně - zaobl.hrana , bílá žula 6*1,2*1,05	m	9,16 7,56 1,60	2 950,00	27 022,00
45	PC91-01	Osazení nopované folie - podél obv.stěny v pásu š.500mm vč.folie 7+6	m	13,00 13,00	45,00	585,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				27 607,00

Položkový rozpočet

Stavba :	7-001 Stavební úpravy márnice v Horním Újezdě	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Márnice Horní Újezd	Stavební úpravy márnice HU a zpevn.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
46	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 105,7	m2	105,70 105,70	95,00	10 041,50
47	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 105,7*2	m2	211,40 211,40	25,00	5 285,00
48	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	105,70	35,00	3 699,50
49	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 25,3/1,3	m2	19,46 19,46	85,00	1 654,23
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				20 680,23
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
50	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 25,3*1,1	m2	27,83 27,83	115,00	3 200,45
51	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	4,00	550,00	2 200,00
52	PC95-01	Vyčištění a osazení kříže	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 900,45
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
53	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 4,6*3*0,185	m3	2,55 2,55	790,00	2 016,87
54	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC 0,6*0,6*6,8	m3	2,45 2,45	990,00	2 423,52
55	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm 2*0,85*1,25	m2	2,13 2,13	125,00	265,63
56	965032131R00	Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2 25,3*0,5	m2	12,65 12,65	85,00	1 075,25
57	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2*1,1*2,1	m2	4,62 4,62	95,00	438,90
58	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm 2*3*2	m	12,00 12,00	55,00	660,00
59	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	3,00	35,00	105,00
60	978013191R00	Ollučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,00	45,00	1 260,00
61	978015291R00	Ollučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	135,36	65,00	8 798,40
62	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,90	350,00	7 665,86
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,90	250,00	5 475,62
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	219,02	15,00	3 285,37
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,90	250,00	5 475,62
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,90	25,00	547,56
67	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% přiměsí	t	21,90	350,00	7 665,86
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				47 159,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
68	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	100,68	550,00	55 371,66
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55 371,66
Díl: 713		Izolace tepelné				
69	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie 6*5,1*2	m2	61,20 61,20	55,00	3 366,00
70	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	25,09	2,50	62,73
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 428,73

Položkový rozpočet

Stavba :	7-001 Stavební úpravy márnice v Horním Újezdě	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Márnice Horní Újezd	Stavební úpravy márnice HU a zpevn.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
71	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 1,4*3*2	m	8,40 8,40	45,00	378,00
72	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 5,1*2*6*1,1 3*6,3+3*2,1*1,1 2*5,6*1,1	m	105,47 67,32 25,83 12,32	45,00	4 746,15
73	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 2	m	2,00 2,00	145,00	290,00
74	762332110RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva 6/12cm 6*1,4	m	8,40 8,40	185,00	1 554,00
75	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	43,20	155,00	6 696,00
76	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/15,15/18 105,7-43,2	m	62,50 62,50	305,00	19 062,50
77	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm 61,2*1,1	m2	67,32 67,32	165,00	11 107,80
78	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm 61,2	m2	61,20 61,20	35,00	2 142,00
79	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy kleštiny 8,4*0,012+97,6*0,0224	m3	2,29 2,29	1 250,00	2 858,75
80	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 5,7*8	m	45,60 45,60	85,00	3 876,00
81	762822924U00	Doplnění stropnice hranol -450cm2 45,6	m	45,60 45,60	445,00	20 292,00
82	PC762-01	Příplatek za ruční provedení spojů 15*4	ks	60,00 60,00	145,00	8 700,00
83	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	621,34	7,50	4 660,05
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				86 363,25
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
84	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00	2 250,00	4 500,00
85	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 6*2	m	12,00 12,00	385,00	4 620,00
86	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	12,00	45,00	540,00
87	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm 2*1	m	2,00 2,00	390,00	780,00
88	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,00	35,00	70,00
89	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm 2*3,2	m	6,40 6,40	485,00	3 104,00
90	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	6,00	55,00	330,00
91	PC764-01	Kotvení klempířských výrobků - PZ	ks	75,00	5,00	375,00
92	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	156,17	2,00	312,34
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				14 631,34

Položkový rozpočet

Stavba :	7-001 Stavební úpravy márnice v Horním Újezdě	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Márnice Horní Újezd	Stavební úpravy márnice HU a zpevn.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
93	765311521R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho (61,2-12)*1,1 -20,4	m2	33,72 54,12 -20,40	650,00	21 918,00
94	765311522R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, do malty šlit 5,1*4*0,6	m2	12,24 12,24	890,00	10 893,60
95	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty 6	m	6,00 6,00	750,00	4 500,00
96	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	61,20	25,00	1 530,00
97	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suli 61,2/1,5	m2	40,80 40,80	55,00	2 244,00
98	765311863R00	Demontáž krytiny bobrovky zvětr.malta, pro použití 61,2-40,8	m2	20,40 20,40	85,00	1 734,00
99	765319121R00	Montáž krytiny z bobrovky střech složít. na sucho bez dod.bobrovky - použítá 20,4*1,1	m2	22,44 22,44	290,00	6 507,60
100	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	752,43	5,00	3 762,15
101	979011111R00	Svislá doprava suli a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,64	250,00	1 660,08
102	979081111R00	Odvoz suli a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,64	250,00	1 660,08
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,48	15,00	697,23
104	97999998R00	Poplatek za skládku suli 5% příměsí	t	6,64	250,00	1 660,08
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				58 766,81
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
105	PC766-01	Okno dřev. 1kř., 850x1250mm, 2kř., rámy pohl.š.50mm zaskl.litě sklo nepruhl., klapačka, dř.okapnice, zas.	ks	2,00	9 500,00	19 000,00
106	PC766-02	Vstup dřev. 1kř. dveře plné , mas.profil,kazet,kříd DD1, 1100x2100mm , deštěná zárubeň, ocel.čer.klika	ks	2,00	22 500,00	45 000,00
107	PC766-03	Okenice dřev.vč. rámu , DO1 , 650x8550mm - 1kř. svlak.kř., fošn.zárub., zvenku pásovina a skoby, vr.š	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
108	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	100,00	5,00	500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				68 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
109	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ocel.táhla- vnitřní prostor (8*5*4)*1,2	kg	192,00 192,00	15,00	2 880,00
110	PC767-01	Ocel.kotvy krovu-pozednice á 1.50m dl.500mm 6*4*1,5*1,2	kg	43,20 43,20	85,00	3 672,00
111	PC767-02	Ruční hasící přístroje práškové - 6kg 21A , 183B	ks	1,00	890,00	890,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 442,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
112	771230211R08	Kladení dlažby cihelné vč. cihel -formát h=150mm na stojato 25,3*1,1	m2	27,83 27,83	750,00	20 872,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				20 872,50
Díl:	772	Kamenné dlažby				
113	772506350R00	Dlažba z kamene, ze zlomků bez úpravy, tl. 4-5 cm okapový chodník 7*0,5	m2	3,50 3,50	790,00	2 765,00
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				2 765,00

Položkový rozpočet

Stavba :	7-001 <i>Stavební úpravy márnice v Horním Újezdě</i>	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 <i>Márnice Horní Újezd</i>	Stavební úpravy márnice HU a zpevn.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
114	783612900R00	Údržba, nátěr olejový truhlářských výrobků 2x dveře,okna,okenice	m2	39,91	165,00	6 585,15
115	783726830R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Lignolux 2 x - přírodní	m2	49,00	50,00	2 450,00
116	PC783-01	Údržba-nátěr prvků na fasádě	kpl	3,00	500,00	1 500,00
	Celkem za	783 Nátěry				10 535,15
Díl:	784	Malby				
117	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m 98,9*1,1	m2	108,79	50,00	5 439,50
	Celkem za	784 Malby				5 439,50
Díl:	799	Ostatní				
118	PC799-01	Likvidace odpadního materiálu - demontáže nebezp.odpad (kabely, PVC atd.)	m3	0,60	1 250,00	750,00
	Celkem za	799 Ostatní				750,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
119	M21-01	Silnoproudá elektroinstalace D+M rozvaděč kabeláž, zásuvk.rozvody,svítidla nást-2x	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				12 500,00