Smilouva o dilo

Smluvni strany:

mésto Spalené Pofrici

ICO: 002 57 249

DIC: CZ00257249

se sidlem: Nameésti Svobody 132. 335 61 Spalené Pofrici
zastupce: Ing. Jindfich Jindfich, starosta

osoba opravnénd jednat

jako objednatel na strané jedné (dale také jen ,Objednatel”)

Solar Factory s.r.o.

Opravnény zastupce: Ing. Vladimir Kliment, jednatel spole¢nosti
Zapsany: v OR vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vl. 4175
Pravni forma: Spole¢nost s ru¢enim omezenym
IC/DIC: 141 74 545 / CZ14174545
Sidlo/misto podnikani: Kastanova 2416/38, Vychodni Predmésti, 326 00 Plzen
Bankovni ucet: _
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. David Krél, obchodni feditel
kontaktni udaje: telefon_
kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Vladimir Kliment
Michal Kafka

kontaktni udaje: telefon (Ing. Vladimir Kliment)

kontaktni udaje: telefon (Michal Kafka)

jako zhotovitel na strané druhé (dale také jen ,Zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (déle také jen ,Smlouva“):

1. Preambule

Tato Smlouva se uzavira na zakladé vysledku souvisejiciho zadavaciho Fizeni na realizaci verejné zakazky na dodavku

vedenou pod nazvem: Doddvka dvou systém( FVE Spdlené Porici.

Projekt bude spolufinancovan Evropskou unii v rdmci Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR, Modernizaéni fond a z

vlastnich zdroji Objednatele, a jako takovy je vazan dodrzovanim pravidel specifikovanych v metodickém dokumentu
VYZVA MODF - RES+ C. 3/2022 K PREDKLADANI ZADOSTI O POSKYTNUT{ PODPORY Z PROSTREDKU MODERNIZACNIHO
FONDU. Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky vybral v zadavacim Fizeni, provedeném podle zakona ¢. 134/2016

Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, (dale jen ,zdkon o ZVZ“) nabidku Zhotovitele, kterd splnila

pozadavky Objednatele uvedené v zadavaci dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnéjsi. Realizace dila, které

je predmétem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci (véetné vsech
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jejich priloh, zejména projektové dokumentace) jmenované verejné zakazky, zakonem o ZVZ a nabidkou Zhotovitele
na Ucast ve verejné zakazce. Zhotovitel je povinen pfi realizaci ddle specifikovaného predmétu plnéni dodrzovat mimo
této Smlouvy také vsechny vyse uvedené dokumenty.

2. Uvodni ustanoveni
2.1.  Objednatel prohlasuje, ze
(a) je zadavatelem verejné zakazky zadavané v zadavacim fizeni ,,Dodavka dvou systému FVE Spalené Pofrici",

(b) ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby plnil zavazky, vyplyvajici z této Smlouvy a Ze neexistuji Zadné
pravni prekazky, které by branily ¢i omezovaly plnéni jeho zavazka.

2.2.  Zhotovitel prohlasuje,
(a) Ze ma veskerd prava a zpUsobilost k tomu, aby spinil zévazky vyplyvajici z této Smlouvy a Ze neexistuji Zadné
pravni prekazky, které by branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zdvazk(l a Ze uzavienim Smlouvy nedojde
k poruseni Zzadné jeho pravni povinnosti
(b) a Ze se dostatecnym zplsobem seznamil se zaméry Objednatele ohledné predmétu plnéni specifikovaného
v ndsledujicich ustanovenich této Smlouvy, a Ze na zdkladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavreni této Smlouvy.

3. Pfedmét smlouvy a dilo

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro Objednatele nizZe uréené dilo spocivajici v dodavce
a souvisejicich montaznich pracech a Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

3.2. Dilem dle této Smlouvy se rozumi kompletni dodani fotovoltaickych elektraren (dale jen , FVE“), konstrukci pro
umisténi panel( a vSeho potfebného materidlu, vyrobkd, pomocnych konstrukci a zafizeni nutnych pro radné
doddni provozuschopnych FVE, montdZ konstrukci, instalace fotovoltaickych panelll, napojeni fotovoltaickych
panell na stfidace a napojeni na elektrickou sit v objektech Objednatele, oZiveni systému a jeho zprovoznéni.
Rozsah predmétu dila je vymezen Studiemi stavebné technologického Fedeni k I.: ,Fotovoltaicka elektrarna MS
Zamecka 401, Spélené Pofiti“ z 4/2023 a k II.: ,Fotovoltaickd elektrdrna Upravna vody Spalené Pofici“ z 5/2023 +
Fotovoltaicka elektrarna Zdravotni stfedisko Zamecka 454, Spalené Pofici“ z 5/2023, vSechny tfi vypracované
spole¢nosti Elektro — Staif Enginnering s.r.o., IC: 09264108, se sidlem Pod vysokou 434, Senec, 330 08 Zrué-Senec,
zodpovédny projektant Ing. Zdenék Staif.

Projekt zahrnuje objekty:

Objekt Ulice c.p. Instalovany
vykon FVE
(kwp)

Matefska skola Zamecka 401 31,85

Upravna vody Zamecka ul. 13,65

p.c. 536
Zdravotn{ Zamecka 454 25,48
stredisko

(dale jen ,dilo”).

3.3.  Soucasti dila je
v etapé pred zahajenim dodavky vlastni - dokumentace pro provedeni dila v Urovni dle vyhlasky ¢.
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, na kterou bude p¥i ukonéeni dodavky a
souvisejicich praci navazovat dokumentace skutec¢ného provedeni véetné ocenéného soupisu praci

(a)  dodédvka a montadZ nosnych kovovych konstrukei pro fotovoltaické panely,
(b)  potfebné Upravy stéavajicich stfednich konstrukci,
(c)  doddvka a montéz fotovoltaickych panel(,
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

(d)  dodavka a montéz stfidaca,

(e)  dodévka novych a dozbrojeni stavajicich rozvadéca,

(f)  vyvedeni elektrického vykonu FVE do vlastni spotfeby objektu a pfebytk( do distribuéni sité; vyvedeni
prebytkl elektrického vykonu bude provedeno dle podminek provozovatele distribu¢ni soustavy,

(g)  dokumentace skute¢ného provedeni dila, revize a zkousky v rozsahu dodavky,

(h)  spusténi zaFizeni, garanéni méfeni a viechna méfeni a zkousky uloZené provozovatelem distribuéni
soustavy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovdno v souladu se vSemi pfislusnymi rozhodnutimi a veSkerymi
dalsimi vyjadrenimi stavebniho Uradu, provozovatele distribu¢ni soustavy, pripadné dalsich spravnich Gradl a dale
v souladu s podminkami dotaéniho titulu Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR (dale jen SFZP CR), program
"Modernizaéni fond", program "2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)", vyzva ¢. ModF — RES+ ¢. 3/2022.

Kompletnim dodanim dila dle této Smlouvy se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné dodani fotovoltaickych paneld,
stfidac¢d a provedeni vSech souvisejicich stavebnich a montazZnich praci, véetné dodavek potfebnych materiald,
vyrobkd, konstrukci a zafizeni nezbytnych pro radné dodani provozuschopné FVE.

Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba ma povinnost zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace
nejpozdéji pred zahajenim praci na dile a upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady
a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané dokumentace vcéetné navrhl na jejich
odstranéni a dopadem na cenu dila Zhotovitel predd Objednateli tak, aby pred zahajenim plnéni byl stanoven
zpUsob feseni vedoucich k odstranéni zjisténych vad.

V ramci provadéni dila dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen také

(a) Predlozit provozovateli distribuéni soustavy ke schvaleni projektovou dokumentaci vyroben a ziskat souhlas
provozovatele distribucni soustavy s touto dokumentaci.

(b) Zzridit a odstranit zabezpeceni prostor, ve kterych bude probihat montdz a instalace fotovoltaickych paneld a
veskerého souvisejiciho zafizeni, véetné napojeni na technickou infrastrukturu Objednatele, a dodrZovat
veskeré povinnosti a postupy stanovené v projektové dokumentaci uvedené v této Smlouvé a souvisejicich
predpisech.

(c) Povinen provadét dilo v souladu s platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, rozhodnutimi spravnich a
jinych organ(, zejména pfrislusného stavebniho Uradu a prislusného pamatkového uradu, touto Smlouvou,
podminkami provozovatele distribucni soustavy k pripojeni vyroben k elektrizaéni soustavé (PRAVIDLA PRO
PARALELNI PROVOZ VYROBEN A AKUMULACNICH ZARIZENI SE SITI PROVOZOVATELE DISTRIBUCNI
SOUSTAVY) a jinymi pFilohami, platnymi ¢eskymi normami (CSN) a evropskymi normami (EN), jako? i dal$imi
technickymi a kvalitativnimi normami, pro ucely plnéni této Smlouvy se technické a jiné normy povazuji za
zavazné predpisy.

Instalace na objektu matefské Skoly bude v souladu se zajmem ochrany kulturnéhistorickych hodnot za
podminek: sklon fotovoltaickych paneld bude upraven tak, aby se panely za atikami budov matefské skoly
pohledové neuplatnovaly.

(d) Zajistit uc¢inné protiprasné opatreni a dlsledny uklid vSech prostor ve vlastnictvi Objednatele nebo treti
osoby, kde bude probihat ¢innost Zhotovitele pfi plnéni této Smlouvy.

(e) Zabezpedit splnéni podminek stanovenych v pfipadnych rozhodnutich organt statni spravy Ci jejich vyjadreni,
jakoZ i podminek dotcenych osob, zejména spravci dopravni a technické infrastruktury.

(f) Zachovat dopravni obsluznost okolnich objekt( a pozemk( pfi plnéni této Smlouvy.

(g) Projednat a zajistit pripadné zvlastni uzivani komunikaci, pfipadné dalSich verejnych ploch, zejména
v pribéhu navazeni paneld, véetné Ghrady vymérenych poplatkd a ndjemného za uzivani téchto ploch.
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(h)
(i)

(i)

(k)

(1)

Uvést vSechny povrchy a konstrukce dotéené provadénim dila do pivodniho stavu pred dokoncéenim dila.

Dopravit, nalozit a vylozZit panely a dalsi potfebny materidl v misté provadéni ¢innosti Zhotovitele ve vhodném
baleni, a to bez moznosti skladovani fotovoltaickych panelt ¢i dalsiho potfebného materialu.

Provést kompletacni a koordinaéni Cinnost pfi realizaci dila, tj. také zajistit a provést vSechna opatreni
organizacniho a stavebné technologického charakteru.

Provést zdsahy do stfeSnich plastl a drobné stavebni Gpravy véetné prirazll, pokud je to nezbytné
k provedeni dila, kdy Zhotovitelem demolovany a demontovany material se stdva odpadem a Zhotovitel jako
plvodce odpadu s nim bude nakladat pouze v souladu s pfislusSnym zdkonem upravujicim nakladani s odpady
a jeho provadécimi predpisy.

Provadét pribéznou likvidaci odpadd a oball dle predpisti uvedenych v predchozim bodu tohoto ¢lanku,
véetné Uhrady poplatk( za likvidaci odpadu a doloZeni dokladl o likvidaci odpadu Objednateli nejpozdé;ji pfi
predani dila.

(m) Zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy, Zhotovitel bere na

(n)
(o)
(p)

(a)
(r)

(s)

(t)

(u)

(v)

védomi, Ze je vzhledem k verejnému charakteru mista provedeni Dila povinen vykondvat prdci na Dile se
zvySenou opatrnosti a bezpecnostnimi opatienimi tak, aby zcela vyloucil jakékoliv nebezpedi zranéni tretich
0sob na stavbé nezlcastnénych, stejné tak k minimalizovdni zhorSeni podminek pobytu a pohybu tretich
osob v misté plnéni a v bezprosttedni blizkosti mista pInéni. Jednd se zejména o provoz Zakladni a Materské
gkoly a Skolni jidelny, kde je vyrazné zvydeny pohyb déti.

UmozZnit Objednateli kontrolovat provadeéni dila, zajistit i¢ast odpovédné osoby Zhotovitele pfi této kontrole.

Bezodkladné odstranit pfipadné zavady zjisténé pfri zavérecné kontrolni prohlidce.

Zajistit vypracovani vSech statickych posouzeni, pozdrné bezpecnostnich teSeni a reviznich zprav dle
pfislusnych predpist; soucasti revizni zpravy musi byt rovnéz osvédceni, Ze byly dodrzeny pozadavky na
uvedeni dila do provozu dle projektové dokumentace.

Zaskolit obsluhu.

Zajistit pro Objednatele vydani doklad( nutnych pro povoleni k uzivani dila (udéleni souhlasu s paralelnim
pfipojenim a trvalym provozem vyroben v siti distributora, registrace OTE) v€etné pfipravy vSech nutnych
dokumentu; za timto Ucelem je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli potfebnou soucinnost.

V soucinnosti s Objednatelem zajistit pfipojeni dokonceného dila k elektrické distribucni siti s prisluSnym
distributorem.

Zajistit a provést v rdmci predani dila zkousku jeho provozuschopnosti, pfipadné dalsi zkousky stanovené v
projektové dokumentaci a smluvnich podminkach provozovatele distribucni soustavy.

Zajistit a provést viechny nutné zkousky dle CSN, piipadné jinych norem vztahuijicich se k dilu, véetné pofizeni
protokol(l a zajistit viechny ostatni nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé plnéni této Smlouvy a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrld dila, zajistit a dodat vsechny
pozadované certifikdty a prohlaseni o shodé dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky; veskeré dokumenty se predavaji v ceském jazyce, a to nejpozdéji pfi predani dila Objednateli.
Zajistit po dobu ode dne ucinnosti této Smlouvy az do okamziku predani kompletniho dokonceného dila
Objednateli, a to bez jakychkoliv vad a nedodélk(, pojisténi, které bude kryt odpovédnost Zhotovitele za
Skodu tretim osobam zpUlsobenou v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Smlouvy; limit pojistného
plnéni nesmi byt nizsi nez 20 mil. K¢ a vyse spolulcasti Zhotovitele nesmi pfesahnout 10 %.

(w) Zajistit po dobu ode dne Ucinnosti této Smlouvy az do okamziku predani kompletniho dokonceného dila

Objednateli, a to bez jakychkoliv vad a nedodélk(l, stavebné-montazni pojisténi zahrnujici mimo jiné celé
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3.8.

stavenisté stim, Ze limit pojistného plnéni nesmi byt nizsi neZ cena sjednana v této Smlouvé a vyse
spolutasti Zhotovitele nesmi presahnout 10 %.
Zhotovitel je povinen udrZovat obé vyse specifikovana pojisténi po celou dobu realizace pfedmétu pInéni a
na pozadani Objednatele dolozit existenci pojistnych smluv s uvedenymi parametry — pfedlozit k nahlédnuti
original pojistné Smlouvy, Zhotovitel kopie pojistnych smluv predloZil prfed podpisem této Smlouvy
Objednateli ke kontrole.

(x) Predat potrzeni vyrobce nebo dodavatele o zarukach dle ¢lanku 12. této Smlouvy.

PInéni vySe uvedenych povinnosti je zahrnuto v cené za dilo.

Zhotovitel pfi pInéni pfedmétu dila bude respektovat poZadavky na standardy pouZitych komponentt a systémy
dle podminek podpory z prostfedkii Modernizaéniho fondu - VYZVA MODF — RES+ €. 3/2022) :

»Podporovdny mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovdny vyhradné fotovoltaické moduly a ménice
s nezdvisle ovéfenymi parametry prokdzanymi certifikdty vydanymi akreditovanymi certifikaénimi orgdny?® na
zdklade niZe uvedenych soubort norem:

Technologie Soubory norem (je-li relevantni)
Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
Ménice IEC 61727, IEC 62116, normy Fady IEC 61000 dle typu

8 Akreditovany subjekt podle IEC 17065 (resp. narodnich mutaci, napf. CSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za
akreditovany subjekt dle |IEC 17065 lze povaZovat také subjekt uznany prostrednictvirm IECEE wiz seznam na
https://www.iecee.org/dyn/www/ 7 p=106:41:0.

Instalované fotovoltaické moduly a ménic¢e musi dosahovat minimalné nize uvedenych tcinnosti:

Technologie Minimalni ucinnost

- 19,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kfemiku,

Fotovoltaické moduly - 18,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalickeho kfemiku,

pfi standardnich

testovacich
podminkach® (STC) - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- 19,0 % pro bifacidlni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,

- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouZziti'®,

Ménice 97,0 % (Euro acinnost)

P¥i realizaci mohou byt pouzity vyhradné komponenty s garantovanou Zivotnosti:

Technologie Pozadované zajisténi zivotnosti

min. 20leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
Fotovoltaické moduly 80 % puvodniho vykonu garantovanou vyrobcem

- min. 10leta produktova zaruka garantovana vyrobcem
- zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho
Ménice bezodkladnou vwménu ¢i adekvatni nahradu v pfipadé
paruchy ¢i poskozeni
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3.9.

3.10.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.
4.6.

Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného vykonu do elektrizac¢ni

soustavy umoziujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

P Standardni testovaci podminky (Standard Test Conditions) — intenzita zafeni 1000 W/m?, spektrum AM?1,5 Global
a teplota modulu 25 °C.

1% Napf. agrofotovoltaika se sunshare technologii, specialni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché
stfechy s nizkou nosnosti.

" Napf. baterie s nominaini kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh
energie.

12 Kapacitou bateriového dloZidté se rozumi wyuZitelna kapacita dloZisté". Tato kapacita musi byt prokazana
garancnimi testy pfi uvedeni systému do provozu.

13 Pro potfeby této vyzvy odpovida instalovanému wykonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové vyroby pfi
instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vysi 1 KWh.

Zhotovitel je i po preddni dila Objednateli povinen doplnit dilo o ndlezZitosti poZzadované poskytovatelem dotace,
Energetickym regulaénim uUfadem pro vydani prislusné licence nebo provozovatelem distribuéni soustavy pro
pfipojeni do distribu¢ni soustavy a schvaleni provozu vyrobny a poskytovat Objednateli veSkerou soucinnost k
ziskani kolaudacniho souhlasu, resp. licence a souhlasu s pfipojenim vyrobny k distribu¢ni soustavé. Nedojde-li k
dohodé mezi smluvnimi stranami o terminu doplnéni predmétnych naleZitosti, pak plati, Ze vSechny tyto naleZitosti
Zhotovitel doplni a pfeda Objednateli bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 10 dnll od dne, kdy pfislusny
stavebni Urad, resp. Energeticky regulacni irad nebo provozovatel distribu¢ni soustavy uloZil Objednateli, aby dilo
doplnil o jim poZzadované nélezitosti.

Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni této Smlouvy ¢init maximdlni moznd opatreni proti zni¢eni nebo poskozeni
majetku Objednatele a zateceni destové vody do objektu Objednatele. Dojde-li ke zni¢eni nebo poskozeni majetku
Objednatele nebo zateceni destové vody do objektu Objednatele, pfipadné jiné skodé, zavazuje se Zhotovitel
vsechny poskozené konstrukce a prostory uvést na své naklady neprodlené do plvodniho stavu. Pokud Zhotovitel
neuvede vsechny poskozené konstrukce a prostory neprodlené na své naklady do plvodniho stavu, muze je
Objednatel uvést do plivodniho stavu sam nebo tim povérit tieti osobu, v obou pripadech na naklady Zhotovitele
nebo z bankovni zaruky. VSechny skody, které vzniknou v dlsledku provadéni Dila z dvodu na strané Zhotovitele,
tfetim, na realizaci Dila nezicastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel, a to bez
zbytecného odkladu po jejich vycisleni.

4.  Casa misto pInéni
Mistem pInéni je CR, Plzefisky kraj, mésto Spalené Pofi¢i, budova MateFské koly Zameckd 401, 335 61 Spélené
Pofici, parc. €. st. 531, k.U. Spalené Pofici, Upravna vody Spalené Pofici (parc. €. 536, k.u. Spalené Pofici), budova
Zdravotniho stfediska ¢.p. 454 (parc. ¢. 488ndrichSP1
, k.. Spalené Pofici).
Zhotovitel zahdji plnéni dila na vyzvu Objednatele k zahdjeni plnéni. Vyzva bude provedena prokazatelnou
pisemnou formou (emailem, datovou schrankou).
Objednatel preda stavenisté k zahdjeni dodavky a montdze pro vSechny dotéené objekty Zhotoviteli v souladu
s terminy sjednanymi v odst. 4.5 tohoto ¢lanku.

O predani stavenisté bude sepsan predavaci protokol (dale jen ,,Pfedavaci protokol ¢. 1“).

Pfedmeét plnéni bude realizovan v terminech:

- pfedani Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace pro provedeni dila - do 70 dni od vyzvy k zahajeni
plnéni
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4.7.
4.8.

5.1.

5.2.

5.3.
(a)
(b)

(c)

(d)

5.4.

- provedeni dodavky a montaze a dalsi nezbytné prace na dile v€etné zajisténi veskeré dokumentace a revizi a
predani Objednateli veskerych nutnych podkladi pro ziskani licence Energetického regulac¢niho Gradu na vyrobu
elektrické energie s odpovidajicim vykonem a predani podklad( k Zadosti o pripojeni vyrobny do distribucni sité -
do 120 dni od pfedani Objednatelem schvalené dokumentace pro provedeni dila a vyzvy k zahdjeni realizace
dodavky.

Podminkou provozu je ptipojeni vyroben do distribuéni sité distributorem.

Objednatel pfevezme dokoncéené dilo i pfed sjednanym terminem plnéni.

5. Cena za dilo

Cena za provedeni Pfedmétu plnéni se sjednava jako smluvni, platnd po celou dobu provadéni a je konecn3,
neprekrocitelnd a zavazna pro Smluvni strany a Cini:

Cena bez DPH 1568 782,-- K¢
DPH 329 44,22 K¢
Cena dila celkem s DPH 1 898 226,22 K¢

Cena uvedena v bodé 5.1 Smlouvy je maximalni, nejvyse pfipustnd a obsahuje veskeré naklady Zhotovitele nutné
k Uplnému a radnému provedeni dila a k poskytnuti plnéni podle této Smlouvy (napft., nikoli vSak vyluéné: naklady
na autorska prava, licence, pojisténi, dané a pod.). Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlasuje, Ze pfi stanoveni
ceny vzal v Uvahu predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi a cen fotovoltaické technologie a rovnéz obsahuje i
predpokladany vyvoj kurzli ¢eské koruny k zahrani¢nim ménam, popt. dalsi okolnosti, které jsou pro stanoveni
ceny dulezité.

Cena muZe byt ménéna pouze v pfipadé:
Zmény danovych predpist nebo zakonnych pravidel, majicich prokazatelny vliv na cenu predmétu plnéni.

Bude-li Objednatel v souladu se zakonem o ZVZ pisemné pozadovat provedeni praci, které nejsou obsazeny v
zadavaci dokumentaci nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu dila, jedna se tedy
vZdy o pouze Objednatelem pisemné pozadované viceprdce nad ramec zaddvaci dokumentace a ménéprdce oproti
zadavaci dokumentaci.

Dojde-li ke zméné predmétu dila na zakladé odchylek a doplrikd vyplyvajicich ze zakon(, natizeni vlady a vyhlasek,
které nabyly platnosti a U¢innosti po podpisu této Smlouvy, a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po
podpisu této Smlouvy.

V pfipadé, Ze z uvedenych dlvod(, bude nutné zménit rozsah predmétu plnéni, se strany zavazuji uzavfit dodatek
k této Smlouvé.

Z jakychkoliv dalSich dGvodl nesmi byt cena dila ménéna.

Ukaze-li se v pribéhu provadéni dila, Ze je nezbytné provést dalsi prace, které nejsou uvedeny v této Smlouvé
(dale jen ,Viceprace”), Zhotovitel se zavazuje o Vicepracich Objednatele predem pisemné informovat. Zhotovitel
je opravnén provadét Viceprace pouze na zakladé pisemného odsouhlaseni Vicepraci Objednatelem. Veskeré
viceprace musi byt zapsdny do stavebniho deniku a pfedem odsouhlaseny vcetné jejich ceny Objednatelem.
Objednatel mlze provedeni Vicepraci dle svého zvazeni odsouhlasit také pred dosazenim dohody o jejich cené se
Zhotovitelem. Pokud Zhotovitel provede Viceprace bez predchoziho pisemného odsouhlaseni Objednatelem,
nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny, nebot se ma dle dohody stran za to, ze takové prace a
materialy byly soucasti ceny dila. Tato okolnost vsak nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené
Casti dila.
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

V pfipadé, Ze se nékteré prace podle této Smlouvy nebudou realizovat (dale jen ,Ménéprace”), sniZi se cena dila
o neprovedené prace dodatkem k této Smlouvé.

Provedené Viceprace ¢i Ménéprace budou stanoveny ve vsech pfipadech v souladu se zdkonem o ZVZ a
fakturovany vzdy samostatnym danovym dokladem — fakturou.

6.  Platebni podminky

Smluvni strany sjednavaji, Ze Ghrada ceny dila bude uskutecriovdna postupné formou mési¢niho dil¢iho plnéni
Zhotovitele pro Objednatele. Diléim plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné uvedenych praci a dodavek,
uskute¢nénych Zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych a predloZzenych Objednateli k poslednimu dni
kalendarniho mésice. Tento den je dnem zdanitelného plnéni. Podpisem soupisu provedenych praci a zjistovaciho
protokolu Objednatelem vznikd Zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem. Daniovy doklad vystavi Zhotovitel do 15 dnd ode dne zdanitelného pInéni. Pokud Zhotovitel nepredlozi
Objednateli vyse uvedeny soupis provedenych praci do 5. dne nasledujictho mésice, presouva se fakturace na
nasledujici mésic. Konec¢nou fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit teprve po fadném dokonceni a predani dila
dle této Smlouvy. Po pfedani a prevzeti pfedmétu dila vznika Zhotoviteli pravo vystavit kone¢nou fakturu, ve které
zrekapituluje predchozi platby na cenu dila, véetné 10% pozastdvky dle odst. 6.2 tohoto ¢lanku.

Kazdou z faktur, oprdvnéné vystavenych Zhotovitelem, uhradi Objednatel az do vySe 90 % ze zdkladu dané, DPH
bude uhrazeno v plné vysi. Zbyvajicich 10 % tvofi pozastdvku. Pravo na Uhradu pozastavky vznikne Zhotoviteli na
zakladé jeho pisemné vyzvy a pfi splnéni podminek stanovenych v odst. 3 tohoto ¢lanku.

Pozastavku ze vSech provedenych plateb dle odst. 2 tohoto ¢lanku Objednatel Zhotoviteli uvolni nejpozdéji po
predani a prevzeti dila dle odst. 4.9. Smlouvy, odstranéni vSech vad a nedodélk(i uvedenych v zapise o predani a
prevzeti dila, vydani kolaudacniho souhlasu stavebnim Ufadem k vybranym c¢astem , udéleni licence Energetickym
regulacnim Uradem a pripojeni vyrobny do distribu¢ni soustavy a schvaleni trvalého provozu distributorem ve
vSech Casteh predmétu plnéni (Objednatel je vSak opravnén dle svého rozhodnuti ¢ast nebo i celou pozastavku
uvolnit i dfive).

Splatnost faktur je 30 dnl po doruceni na korespondencni adresu Objednatele uvedenou v této Smlouvé. V
pfipadé, Ze Zhotovitel vystavi fakturu v nespravné vysi nebo nelplnou ma Objednatel pravo vratit tuto fakturu ve
Ihaté splatnosti s uvedenim dlivodu vraceni, k této fakture se ve vzajemném saldu pohledavek a zdvazku nepfihlizi.
Lhita splatnosti takové faktury zacne béZzet opétovné dorucenim rfadné faktury.

Dil¢i faktury bez potvrzeného soupisu praci nebudou uhrazeny a budou vraceny k doplnéni. Konecna faktura bez
potvrzeného predavaciho protokolu o predani a prevzeti dila a dale protokolu o odstranéni vad a nedodélkd
nebude uhrazena a bude vracena k doplnéni.

Faktury budou vystavovany zvlast na kazdou ¢ast plnéni Dila, a to zvlast na budovu Materské skoly + objekt
Upravny vody a Zdravotni stfedisko vidy v mési¢nich intervalech.

Faktury budou oznaCeny ndzvem projektu a ndzvem dil¢i Casti projektu s uvedenim o spolufinancovani:
,Financovdno prostrednictvim Stdtniho fondu Zivotniho prostiedi CR (ddle jen SFZP CR), program "Modernizaéni
fond", program "2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)", vyzva ¢. Modf — RES+ ¢. 3/2022, |. ¢ast FVE 31,85
kWp MS Zamecka 401 Spalené Pofici a FVE 13,65 kWp, ¢. zadosti: + II. ¢ast: FVE 25,48 kWp Zdravotni stfedisko,
Zamecka 454 Spalené Pofici, €. Zadosti: 7221300355.

V ptipadé, kdyz faktura nebude mit naleZitosti dafiového dokladu, bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje
nebo nespravné cenové Udaje, bude vracena zpét Zhotoviteli nejpozdéji do data jeji splatnosti, aniz by byl
Objednatel v prodleni s Uhradou a situace se posuzuje tak, jako by faktura nebyla viibec vystavena. Zhotovitel je
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6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

povinen vystavit novou fakturu s novou lh{tou splatnosti.

Dokonceni instalace fotovoltaického systému bude potvrzeno Pfedavacim protokolem €. 2, ktery bude podepsan
zastupcem Objednatele. Objednatel, resp. jeho zastupce ma pravo nepotvrdit dokonceni dil¢i ¢asti dila, pokud se

na této casti dila vyskytnou jakékoliv vady a nedodélky. Podminkou potvrzeni Predavaciho protokolu ¢. 2

Objednatelem je i vyklizeni a uklizeni stavenisté nejpozdéji do 5 dni od podpisu predavaciho protokolu obéma

smluvnimi stranami, az na véci, které jsou nutné k zajisténi prvniho paralelniho ptipojeni. Dokonéeni instalace

fotovoltaického systému znamenda dokonceni vesSkerych stavebnich, instalacnich a montaznich praci, az na

pfipadné drobné prace nutné k zajisténi prvniho paralelniho pfipojeni.

7. Misto provadéni plnéni

Zhotovitel je povinen

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Urcit zplsob zabezpeceni prostor, kde bude v ramci plnéni této Smlouvy provadét montazni a instalacni
prace a pripadné skladovat neobjemny materidl, vyrobky a naradi (dale jen ,stavebni prostory“), proti
vstupu nepovolanych osob, zajistit oznaceni hranic stavebnich prostor tak, aby byly zfetelné rozpoznatelné,
a toiza snizené viditelnosti, a provadét pravidelné kontroly tohoto zabezpeceni.

Zajistit stavebni prostory tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli.
Po dobu plnéni této Smlouvy dodrzovat ve stavebnich prostordch zédkaz koureni.
Zabezpedit za soucinnosti s Objednatelem ochranu stavebnich prostor.

Zajistit, aby se jeho pracovnici nepohybovali ve stavebnich prostorach nad rdmec jejich pracovnich cinnosti.

Pfi odchodu pracovnikd Zhotovitele musi byt stavebni prostory denné uklizeny. V pfipadé neplnéni této

podminky zajisti vyklizeni a poradek Objednatel a ndklady stim spojené vyuctuje Zhotoviteli samostatnou
fakturou.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni a stavebni prostory vyklidit do 3 pracovnich dnl ode dne predani dila,

popf. ode dne odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v prfedavacim protokolu, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak.

8.  Podminky plnéni

Zhotovitel je povinen

(a)

Jmenovat osobu odpovédného technika, ktera bude odborné fidit jeho ¢innost dle této Smlouvy, rozhodnuti
nebo jiného opatreni stavebniho fadu (dale jen ,Vedouci realizacniho tymu“); Zhotovitel urcil jako
vedouciho realizacniho tymu, ktery bude priace koordinovat a je odpovédny za veskerou €innost pfi
provadeéni sjednanych praci:

jméno a pfijmeni: Ing. Vladimir Kliment
kontaktni udaje: telefon +420 776643505. email: vik@ctcenergy.cz

(b)

Vedouci realiza¢niho tymu musi splfnovat podminky stanovené pravnimi predpisy pro tuto Cinnost a je
povinen dale zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace
vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpis(, zajistit fadné usporadani stavebnich prostor a provoz na nich
a dodrzeni povinnosti stanovenych pravnimi predpisy, popfipadé jinymi technickymi predpisy a technickymi
normami; v pfipadé potreby je povinna zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich strfetu se
stavbou. Vedouci realizacniho tymu musi byt k dispozici Objednateli, pfipadné osobé vykonavajici technicky
dozor v misté provadéni veskerych praci, a to po celou dobu provadéni praci véetné pripadného
odstranovani vad a nedodélk zjisténych v ramci prejimaciho Fizeni.

V souladu s platnym stavebnim zakonem vést montazni/stavebni denik, ktery bude Objednateli pfistupny,
a zapisovat do ného viechny stanovené skutecnosti.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

(c) Respektovat vsechna omezeni a povinnosti vyplyvajici ze stavebniho povoleni/ohlaseni nebo zjiného
dokumentu stavebniho Gfadu nebo jinych Gfadud statni spravy.

(d) Zajistit pripojeni dila k elektrické siti u prislusného distributora a pfedat Objednateli veskeré podklady nutné
k ziskani odpovidajici licence Energetického regulacniho Uradu pro zafizeni pro vyrobu elektrické energie s
odpovidajicim vykonem.

(e) Odstranit neprodlené veskeré vady a nedodélky zjisténé pri predavacim fizeni nebo pri pfipojovani
k elektrické siti, a to i v pfipadé, Ze tyto vady a nedodélky nebyly uvedeny v predavacim protokolu.

(f) Zajistit, aby prace v ramci plnéni Smlouvy provadély pouze kvalifikované osoby, a pokud pravni predpisy
stanovi urcité podminky, pak pouze osobami tyto podminky spliujicimi.

(g) Priplnéni této Smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz Objednatele.

(h) Neumoznit vykon nelegalni prace vymezeny pfislusSnymi pravnimi predpisy.

(i) 2zajistit, aby vsichni jeho pracovnici a pracovnice, véetné pracovnikli poddodavatell dodrZovali vSechny
platné predpisy tykajici se bezpeénosti prace, zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném
znéni).

(j) Zajistit, aby veskera elektricka zafizeni, kterd jsou soucasti dila, byla pfed uvedenim do provozu vybavena
bezpecnostnimi tabulkami a ndpisy predepsanymi pro tato zafizeni pfislusSnymi zafizovacimi nebo
predmétovymi normami.

(k) PInit povinnosti tykajici se pozarni bezpecnosti uvedené v projektové dokumentaci a zajistit jejich
dodrZovani vsemi pracovniky.

(I) Oznacit stavebni prostory, resp. budovu, ve které se nachazi, stitkem nebo informacni tabuli, jak to vyZaduji
pravidla publicity ptislusného dotacniho programu.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit Objednateli, pokud se ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a
zpUsobech jeho feseni (insolvencni zakon), v platném znéni, dostane do upadku nebo pokud mu upadek hrozi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k plnéni Smlouvy nepouzije materialy a véci, které nemaji pozadovanou certifikaci Ci

predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle pfislusnych predpist.

Veskerd jednani tykajici se predmétu plnéni dle této Smlouvy s Objednatelem, statnimi organy nebo

poskytovatelem dotace budou probihat v ¢eském jazyce.

Vzhledem k tomu, Ze plnéni podle této Smlouvy je realizovano z prostiedk(i Modernizaéniho fondu, je

Zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:

(a) Uchovat doklady souvisejici s plnénim této Smlouvy véetné ucetnich/danovych zaznam( po dobu
udrzitelnosti projektu, resp. dle podminek aktudlni verze Pravidel pro Zadatele a pfijemce podpory.

(b) Umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu v programu, z ného?z je zakazka hrazena, provést
kontrolu téchto dokladd.

(c) Ve spolupraci s Objednatelem dodrZovat pravidla publicity projektu a propagace realizace projektu z
prostfedk( Evropské unie.

(d) Poskytnout vsem subjektiim provadéjicim kontrolu nezbytné informace tykajici se cinnosti souvisejicich
s pfedmétem dila.

(e) Archivovat veskeré doklady, které souvisi s predmétem dila a jeho financovanim po dobu udrZitelnosti
projektu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby uzavienim a plnénim Smlouvy Zhotovitelem nebo jinou osobou, kterou

Zhotovitel pouziva k plnéni dil¢i smlouvy, nedoslo k poruseni pravnich predpisi a rozhodnuti upravujicich

mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika nebo Objednatel vazani. Zhotovitel je povinen informovat
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9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Objednatele bezodkladné o skutecnostech relevantnich pro posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété
prvni tohoto odstavce (zejména o tom, Ze na Zhotovitele pfimo nebo zprostfedkované dopadaji mezindrodni
sankce apod.) a unicit veskeré potfebné kroky k tomu, aby dostal své povinnosti dle prvni véty tohoto odstavce.

9. Provadéni dozoru

Zhotovitel bude ve vécech plnéni predmétu této Smlouvy aktivné spolupracovat s Objednatelem, pficemz je
povinen umoznit vykon technického dozoru Objednatele a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP“).

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dn( dle pribéhu a potieb plnéni této Smlouvy, nejméné
vSak jedenkrat za 14 dnd, a to ve stavebnich prostorach.

Technicky dozor a koordinator BOZP jsou oprdvnéni vykondvat dozor nad dodrZovanim pozadované kvality
dodavek a praci, jakoZ i bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci a jsou opravnéni zastavit prace v pfripadech kdy
zejména

(a) hrozi nebezpedi vzniku majetkové skody,

(b) je ohrozeno zdravi a bezpecnost zaméstnancui nebo jinych osob,

(c) hrozi zhorseni poZadované kvality celku i dil¢ich ¢asti dila.

10. Pfedani a prevzeti dila, provedeni zkousek
O prubéhu a vysledku prejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel protokol o predani a prevzeti Predmétu dila (Pfedavaci
protokol €. 2, Pfedavaci protokol ¢.3).
Zhotovitel vyzve nejméné 10 pracovnich dnl predem Objednatele k pfedani a prevzeti dokonéeného predmétu
plnéni zvlasté pro etapu ,, Dokonceniinstalace FVE” (bude vyhotoven Predavaci protokol €. 2) a pro etapu ,Zapojeni
do distribucni sité a predani dokonceného dila“ (bude vyhotoven Pfeddvaci protokol ¢.3). Pfedani probéhne za
vSechny objekty spolecné.
Podminkou pfedani a prevzeti Pfedmétu plnéni je mimo jiné jeho zhotoveni bez vad a nedodélkd, predani
dokumentace skutec¢ného provedeni v poctu 6 ks v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé na
elektronickém nosici, pficemz vykresova cast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD, textové casti
budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS Word a rozpocty bude zpracovan ve formatu *.xls, Uspésné provedeni
vSech zkousek predepsanych zvlastnimi predpisy, platnymi normami a projektovou dokumentaci, o kterych dolozi
zapisy ev. osvédceni a dale doloZi zapisy o provedenych reviznich zkouskach. Soucasti pfedani je také kompletni
fotodokumentace vSech zakrytych konstrukci s viditelnym postupem praci.

Podminkou zahdjeni pfedani dila je pfeddni bankovni zaruky dle €l. 17. této Smlouvy; bez pfedané fadné bankovni
zaruky nebude predani Dila zahajeno.

Pfedmét plnéni je povaZovan za dokonceny a predany, jestlize Objednatel i Zhotovitel potvrdi pfedani a prevzeti
zprovoznéného dila svymi podpisy v protokolu o predani a prevzeti predmeétu dila ¢. 3.

Vsechny protokoly o predani a prevzeti dila bude vyhotoveny Zhotovitelem, a to ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz
dva obdrZi Objednatel a dva Zhotovitel.

Prejimaci fizeni zahajuje Zhotovitel. Nedohodnou-li se strany jinak, k zahdjeni prejimaciho tizeni je Zhotovitel
povinen predloZit a pfedat Objednateli:

(a) stavebni denik;
(b) atesty pouzitych material( a prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdé;jsich predpisU;

(c) profesni osvédceni;
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11.1.

11.2.

11.3.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

(d) doklady o provedenych zkouskach;

(f) vyzadovana geodeticka zaméreni, jsou-li néjaka;

(g) doklady o likvidaci odpadi (Cestné prohlaseni);

(h) podminky provozovani dila v¢. pokynl k udrzbé, a to v tisténé podobé (2 ks) a v elektronické podobé;

(i) seznam instalovanych zafizeni s uvedenim typu konkrétniho modelu, roku vyroby, poctu ks a vyrobce, to vse
v elektronické podobé;

(j) seznam spotrebnich dilQ;

(k) harmonogram veskerych servisnich tikon( dle pokynl vyrobc( jednotlivych zafizeni;
(I) zarucni listy;

(m) ndvody v elektronické podobé;

(n) revize vyhrazenych technickych zafizeni;

(o) pripadné dalsi dokumenty, je-li to predani takovych dokument( u stavby tohoto typu obvyklé nebo ma-li podle
pravnich predpist takové dokumenty Objednatel ve vztahu k dilu povinnost mit ¢i uchovavat;

(p) prohlaseni o shodé na vsechny dodané strojni zafizeni v ¢eském jazyce;

(q) nedolozZi-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za zpUsobilé k pfedani a Objednatel je opravnén
jeho prevzeti odmitnout;

11.  Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva Objednatel okamzikem jejich zabudovani do mista provadéni
dodavky, resp. i okamzikem jejich montaze zde. Zhotovitel sjedndva v ptripadném poddodavatelském systému
vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této Smlouvy.

Zhotovitel vykondva po dobu od prechodu vlastnického prava podle pfedchazejiciho odstavce do predani a
prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim Objednatele spravu. Vykon spravy konci okamzikem radného
predani a prevzeti plnéni podle této Smlouvy Objednatelem (potvrzeného Pfedavacim protokolem ¢. 3).

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu dila od okamziku prevzeti stavenisté aZ do doby protokolarniho
predani a prevzeti dila jako celku Objednatelem (Pfedavaci protokol €. 3). Zhotovitel nese do doby protokoldrniho
predani a prevzeti predmétu dila nebezpeci skody (ztraty) na veskerych materialech, hmotdch a zafizenich, které
pouziva a pouZije k pInéni dle této Smlouvy.

12.  Odpovédnost za vady, zaruka
Prava Objednatele z vadného plnéni se fidi, neni-li dohodnuto jinak, § 2099 a naslednymi ob¢anského zakoniku.

Dilo ma vadu, neodpovida-li této Smlouvé. Nejsou-li v uréitém ohledu jakost ¢i provedeni dila ujednany, je
Zhotovitel povinen provést dilo v jakosti a provedeni vhodnych pro ucel patrny z této Smlouvy; jinak pro ucel
obvykly. Dilo ma vadu, je-li v rozporu s pravnimi predpisy. Dilo ma vadu, nepfedal-li Zhotovitel Objednateli pfi
predani dila doklady uvedené v této Smlouvé. Dilo ma vadu, ma-li vadu pravni.

Povinnost Zhotovitele z vadného plnéni je zaloZena, ma-li dilo vadu pfi pfedani. Po této dobé ma Objednatel
prava z vadného plnéni, zpUsobil-li vadu Zhotovitel porusenim povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 24 mésicl s tim, Ze zaruéni doba zacdina béZet dnem predani hotového
dila Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem. Zhotovitel dale poskytuje zaruku v délce 24 mésicli na pripadné
opravy poskozeni, kterd vzniknou z dGvod(l na strané Zhotovitele, odstranénd Zhotovitelem v souladu s odst.
3.10. této Smlouvy. Pocatek béhu zdruky na opravy $kod dle predchozi véty pocina béZzet dnem predani
opravenych ¢asti potvrzené Objednatelem.
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12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

(a)

(b)

(c)

Dale Zhotovitel poskytuje rozsifenou zaruku vyrobce:

(a) Na fotovoltaické moduly poskytuje Zhotovitel v délce 20 let linedrni zaruku na vykon s max. poklesem na
80 % plvodniho vykonu doloZenou garanci vyrobce a 10 let produktovou zaruku garantovanou vyrobcem.

(b) Na meénice poskytuje Zhotovitel zaruku 10 let na jeho bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni nahradu v
pfipadé poruchy ¢i poskozeni.
(c) Na konstrukce pod panely, poskytuje Zhotovitel zaruku v délce 20 let.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli na jeho vyzvu aktualné platna potvrzeni k uvedenym zarukdm -
prohlaseni vyrobce k bodu (a), ptipadné k bodu (b), které je moZzné dolozit prohlasenim vyrobce nebo
Zhotovitele.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou nem(ze Objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

V pfipadé opravy nebo vymeény vadnych ¢asti se zaruéni doba prodlouZi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo
nebo jeho ¢ast v dlsledku zjisténé vady uzivano. Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, se prodluzuje zaru¢ni doba Umérné o dobu, po kterou nemohl Objednatel
predmét Dila nebo dotcenou reklamovanou ¢ast uzivat.

Za zavady vzniklé v disledku nedodrZeni navod( k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplsobl uZivani ¢i za
zdvady zpUsobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udriby a oprav Zhotovitel nenese odpovédnost.
Zaruka zanika provedenim zdsadnich zmén a Uprav bez souhlasu Zhotovitele, popf. i provedenim oprav
Objednatelem ¢i uZivatelem, pokud nepujde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy
havarijni, které byly zplsobeny vadami, za néZ Zhotovitel neodpovida.

13. Reklamace

Jestlize Objednatel zjisti béhem zarucni doby jakékoli zaru¢ni vady dila nebo jeho ¢asti, sdéli je bez zbyteéného
odkladu pisemné formou e-mailu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjisténé vady popsany. Reklamaci
Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odesland Objednatelem v posledni den zarucni
doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

At uZ jde o vady dila nebo o zaruéni vady, potvrdi Zhotovitel Objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do
datové schranky nebo pisemné prijeti reklamace a do 3 pracovnich dni od obdrzeni reklamace zacne
s odstranovanim vad. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je Zhotovitel povinen vadu v co
mozna nejkratsi technicky obhajitelné lhaté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo
vyménou vadnych ¢asti zafizeni za ¢asti nové. Odstranéni vad bude provedeno na vlastni naklady Zhotovitele.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada
musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se béhem zarucni doby vyskytnou jakékoli vady dila, které brani jeho provozu nebo vedou ¢i mohou vést
k poskozeni zdravi osob nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Zhotovitel je povinen reklamaci posoudit a
havarijni stav odstranit nejpozdéji

do 24 hodin od odeslani oznameni o havarijnim stavu, pokud bude ozndmeni odeslano Zhotoviteli v pracovni
den v dobé od 8.00 do 16.00 hodin,

do 3 dnl od odeslani oznameni o havarijnim stavu, pokud je dlivodem havarijniho stavu zdvada ve stfidaci
nebo v soldrnim panelu,

do 48 hodin od odeslani oznameni o havarijnim stavu v ostatnich ptipadech.

O odstranéni reklamované vady sepis$i smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi odstranéni vady
véetné terminu, nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, Ze Zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrariovani vad nebo tyto ve stanovenych, popfr.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

dohodnutych lhlitach neodstrani, je Objednatel opravnén vadu po predchozim ozndmeni Zhotoviteli odstranit
sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady Zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, kterd mu pfislusi na
zakladé zaruky. V tom pripadé je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit naklady vynalozené Objednatelem na
cenu téchto oprav, pokud se tak nestane, je Objednatel oprdvnén uhradit ndklady z bankovni zaruky Zhotovitele.
Narok Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

14.  Smluvni sankce
Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu

(a) Vewvysi0,1% z celkové ceny za dilo dle této Smlouvy bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni za nedokonceni
termin(l uvedenych v odst. 4.5. a 4.6. této Smlouvy, bude-li v prodleni o vice neZ 5 pracovnich dng.

(b) Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkd uvedenych v Pfredavacim protokolu ¢. 2 (dokonéeni instalace
fotovoltaického systému) nebo nedodani ve sjednaném terminu dokladl dle odst. 3.9. ve vysi 2.000 K¢ za
kazdou vadu ¢i nedodélek a zapocaty den prodleni, bude-li v prodleni o vice neZ pét 5 pracovnich dnu.

(c) Za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni reklamovanych vad ve vysi 2.000 K¢ za kaZzdou vadu a den
prodleni, bude-li v prodleni o vice neZ pét 5 pracovnich dn(.

(d) Za prodlenis odstranénim reklamované vady ve vysi 2.000 K¢ za kaZzdou vadu a zapocaty den prodleni, bude-
li v prodleni o vice nez pét 5 pracovnich dn(.

(e) Za prodleni s odstranénim reklamované vady v ptipadé havarijniho stavu ve vysi 10.000 K¢ za kazdou vadu a

zapocaty den prodleni, bude-li v prodleni o vice nez dva 2 pracovni dny.

(f) V pfipadé, Ze Objednateli nebo osobé vykondvajici technicky dozor nebude i pres Zadost Objednatele
k dispozici ve stavebnich prostorach odbornd osoba, a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 3.000 K¢.

(g) Ve vysi 3.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad, kdy fyzické osoby Fizené Zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem
porusi zakaz koureni.

(h) Za poruseni povinnosti vcas vyklidit stavebni prostory ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, bude-
li v prodleni o vice nez pét 5 pracovnich dn(.

(i) Za poruseni povinnosti v ramci BOZP, a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 5.000 K¢.

(j) Ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den prodleni s predlozenim bankovni zaruky dle ujednani ¢l. 17. této Smlouvy.
Je-li zpUsob stanoveni vyse smluvni pokuty odvisly od Ceny Dila, plati, Ze pro Gcely stanoveni vyse smluvni pokuty
je rozhodna Cena Dila bez DPH uvedena v ¢lanku 4.1 této Smlouvy k datu uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel bude mit k pfedmétné stavbé pfrislib poskytnuti finanéni dotace. V
pfipadé, Ze by zavinénim Zhotovitele, zejména jeho prodlenim s dokoncenim Dila a jeho predanim Objednateli
nebo porusenim jiné smluvni povinnosti Zhotovitele, doslo ke kraceni nebo neposkytnuti dotace, Zhotovitel bere
na védomi, Ze kraceni nebo neposkytnuti dotace je Skodou k ujmé Objednatele. V tomto pripadé je Objednatel

opravnén vymahat nahradu vzniklé Skody na Zhotoviteli v plné vysi bez ohledu na dohodnuté pfip. zaplacené
smluvni pokuty a Zhotovitel je povinen vysi Skody v celém rozsahu uhradit.

Splatnost smluvnich pokut se sjedndva na 14 dnd ode dne doruceni vyzvy k jejich zaplaceni.

Vznikem naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této Smlouvy nebo
vyplacenim naroku z bankovni zaruky neni dotéeno prdvo opravnéné strany na nahradu Skody zpUsobené
porusenim povinnosti dle této Smlouvy ve vysi presahujici uhrazenou smluvni pokutu nebo hodnotu vzniklé skody.

Smluvni pokuty a zpUsobené skody je Objednatel opravnén jednostranné zapocitat proti jakékoliv pohledavce
Zhotovitele. Uplatnéni naklad(, skod a smluvnich pokut nevylucuje odpovédnost Zhotovitele za realizované dilo.

Celkova vyse smluvnich pokut podle této Smlouvy nepfesahne 20 % ceny za dilo bez DPH.

Stranka 14z 18



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.6.

15.7.

15.  Odstoupeni od Smlouvy

Odstoupeni od této Smlouvy se fidi, neni-li dohodnuto jinak, § 2001 obcanského zakoniku. Odstoupit od této
Smlouvy je opravnéna smluvni strana z diivodu podstatného poruseni povinnosti ze strany druhé smluvni strany.
Pro odstoupeni od Smlouvy se vyZaduje pisemna forma.

Kterdkoliv smluvni strana je povinna pisemné ozndmit druhé strané, Ze porusi své povinnosti plynouci ze
zavazkového vztahu. Také je povinna ozndmit skutecnosti, které se tykaji podstatného zhorseni vyrobnich
pomér(, majetkovych pomérd, v pfipadé Zhotovitele pak i kapacitnich ¢i personalnich poméra, které by mohly
mit i jednotlivé negativni vliv na pInéni jeho povinnosti plynoucich z predmétné Smlouvy. Je tedy povinna druhé
strané oznamit povahu prekazky vc. divodd, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti a o jejich
disledcich. Oznameni musi byt u¢inéno pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se oznamuijici strana o
prekazce dozvédéla nebo pfi naleZité péci mohla dozvédét. Lhitou bez zbytecného odkladu se rozumi 10 dn(.
Ozndmenim se oznamuijici strana nezbavuje svych zavazk( ze Smlouvy nebo povinnosti plynoucich z obecné
zavaznych predpis(. Jestlize tuto povinnost oznamuijici strana nesplini, nebo neni druhé strané zprava doruéena
v€as, ma druha strana ndrok na ndhradu skody, kterd ji tim vznika, a pravo na odstoupeni od Smlouvy.

Za podstatné poruseni Smlouvy je povaZovano zejména:

(a) Prodleni Zhotovitele se zahajenim plnéni delsi nez 5 dng.

(b) Prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého z dil¢ich terminl plnéni podle ¢l. 4 této Smlouvy delsi neZ pét 5
dna.

(c) Provadéni dila v rozporu se zaddnim Objednatele, projektovou dokumentaci, a Zhotovitel pres pisemnou
vyzvu Objednatele nedostatky neodstrani.

(d) Neposkytnuti naleZité soucinnosti Zhotovitele technickému dozoru Objednatele i pres pisemné upozornéni
Objednatelem.

(e) Neumoznéni kontroly provadeéni dila.

(f) Byl-li podan insolvencni ndvrh na zahajeni insolvencniho fizeni vic¢i majetku Zhotovitele, ktery neni zjevné
nedlvodny, a déle likvidace podniku, prodej podniku Zhotovitele nebo zahajeni exekuéniho fizeni proti
Zhotoviteli.

(g) NepredloZeni Objednateli bankovni zaruku dle ¢l. 17. této Smlouvy, a to ani v dodatecné Ih(ité 5 dn(.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy mimo jiné tézZ v pfipadé,

(a) pokud pfi plnéni Smlouvy Zhotovitel opakované (tj. vice nez dvakrat) porusuje své povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy nebo z pravnich ¢i technickych predpis(,

(b) Ze Zhotovitel provadi dilo takovym zpUsobem, Ze se lze opravnéné domnivat, Ze jsou porusovany dané i
zavedené technologické postupy, coZz mlize mit za nasledek, Ze dilo nebude provedeno fadné,

(c) Ze nebude mozné z divod, které nemohl ovlivnit, dilo realizovat.

PInéni této Smlouvy predpoklada spolufinancovani z Moderniza¢niho fondu, ¢islo vyzvy Modf — RES+ €. 34/2022,

program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Pokud Objednatel neobdrzi z jakéhokoliv divodu

dotaci na realizaci Dila, nebo mu bude dotace kracena, vyhrazuje si pravo vystavbu nezahdjit a od této Smlouvy

odstoupit nebo dohodnout se Zhotovitelem realizaci pouze ¢asti Dila, to vie bez ndroku Zhotovitele na jakékoliv

nahrady Skody, smluvni sankce ¢i odstupné.

Zhotovitel je opravnén od této Smlouvy odstoupit také v pfipadé, kdy nenastane den zahajeni do Sesti mésicl
od uzavreni této Smlouvy.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy:

(a) Smlouva zanika doruc¢enim projevu vile o odstoupeni druhému Gcéastnikovi.
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16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.
17.3.

(b) Odstoupi-li néktera ze stran od této Smlouvy, smluvni strany vyporadaji své zavazky z predmétné Smlouvy
takto:

- Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti toho, co mu Objednatel nemUzZe vydat; Objednatel je
povinen do 3 dnl od obdrZeni této vyzvy zahdjit prejimaci fizeni,
- Zhotovitel oceni to, co nelze vydat, podle své plvodni nabidky a ocenéni predloZi Objednateli,

- Objednatel poskytne Zhotoviteli ndhradu za to, co nelze vydat; pfi urceni vysSe této ndhrady se bude
vychazet z ocenéni predlozeného Zhotovitelem s tim, Ze toto ocenéni bude korigovano, bude-li to,
co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat, pro Objednatele vyuzitelné,

- Zhotovitel odpovida Objednateli za vady a poskytuje mu zaruku ve smyslu této Smlouvy na to, co od
néj Objednatel podle tohoto ustanoveni prevzal; na odpovédnost za vady a zaruku nebude mit vliv,
dokonci-li dilo po odstoupeni od této Smlouvy nékdo jiny.

Odstoupi-li Objednatel od této Smlouvy pro jeji poruseni Zhotovitelem, miZe Objednatel rozhodnout o tom, Ze
postup dle ¢l. 15.7. se neuplatni (zejména pro Uplnou nevyuZitelnost jiz provedenych praci a montazi) a
Zhotovitel je povinen odstranit veskeré jiz provedené prace a montaze a v proveditelné mife uvést misto plnéni
do puvodniho stavu.

16.  Ekologické, socialni a inovativni aspekty plnéni

Objednatel jako verejny zadavatel ma zdjem na tom, aby plnéni této Smlouvy naplfiovalo zdsady socidlné
odpovédného zadavéni, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci.

Zhotovitel je tak pfti pInéni této Smlouvy povinen:

DodrZovat veskeré pracovnépravni predpisy (a to zejména, nikoliv vSak vylucné, predpisy upravujici mzdy
zaméstnancl, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené presCasy) dale predpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik préce, ve znéni
pozdéjsich predpist a zdkon €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vici vsem
osobam, které se na realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji a to bez ohledu na to, zda bude predmét plnéni
provadén Zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

Postupovat zplUsobem, ktery je co nejSetrnéjsi k Zivotnimu prostredi a nakladat s odpady v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a ostatnimi pravnimi pfedpisy chranici Zivotni prostredi, zejména je povinen pfi plnéni
této Smlouvy predchazet vzniku odpadu, omezovat jeho mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti.

Postupovat zplsobem, ktery je inovativni, pokud je to vzhledem k okolnostem daného pfipadu mozné.

Bude-li se Zhotovitelem zahdjeno Fizeni o prestupku podle § 118 a § 121 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, je
Zhotovitel povinen zahdjeni takovéhoto fizeni a jeho ukonceni (véetné vysledku takového tizeni) Objednateli vzdy
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl oznamit. Zhotovitel je dale povinen do 7 dnli ode dne pravni moci rozhodnuti
predat Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti. V pfipadé, Ze bude z vysledku Fizeni zfejmé, Ze se Zhotovitel
dopustil prestupku, je Objednatel opravnén do 3 meésicli od obdrzeni takové informace od Zhotovitele od této
Smlouvy odstoupit.

17.  Bankovni zaruka
Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 15 dnid od vyzvy k zahajeni pInéni dle odst. 4.2. Smlouvy predloZi
Objednateli ve smyslu ust. § 2029 obcanského zdkonika neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku za

provedeni Dila ve vysi 300 000,- K¢ (slovy: tfista tisic korun ceskych) s platnosti do dne fadného dokonceni
vydanim povoleni o pfipojeni do distribucni sité.

Pravo z bankovni zaruky za provedeni dila je zarukou za fadné plnéni a dokonceni dila dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji 5 dnl pred planovanym dokoncenim dila dle odst. 4.7. této Smlouvy
predloZi Objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zdruku za zaruku za celé dilo ve vysi 500 000,-
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.1.

18.2.

18.3.
18.4.
18.5.

K¢ (slovy: Pét set tisic korun ceskych) s platnosti do posledniho dne dvacatého ¢tvrtého mésice béhu sjednané
zarucni Ihlty dle odst. 12.4. této Smlouvy na jednotlivé ¢asti dila dle této Smlouvy prodlouzena o dva mésice.
Bude-li zarucni Ihdta prodlouzena vlivem preruseni v jejim pribéhu z dlivodd odstranovani zjisténych vad,
bude platnost bankovni zaruky, které je predmétem tohoto odstavce Smlouvy, adekvatné prodlouzena o
stejnou dobu s rezervou dalsich dvou mésicl po Uplném platném uplynuti dvaceti ¢tyf mésict béhu zaruéni
Ihdty v celé délce.

Pravo z bankovni zaruky za zaruky za dilo je zarukou za béh zarucni Ih(ty a zarucni opravy a Objednatel je
oprdvnén uplatnit ji zejména v pfipadech, Ze Zhotovitel fddné nedodrzuje zajiSténi povinnosti udrzovat zaruky
za zarucni opravy v platnosti dle podminek této Smlouvy, povinnosti Zhotovitele odstranit vady dila, neuhradi
Objednateli jakoukoli smluvni pokutu, nahradu Skody, ndklady &i jinou platbu dle této Smlouvy nebo nevyda
bezdlvodné obohaceni vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (véetné pfipadu, kdy dojde k odstoupeni od této
Smlouvy), nedodrzi povinnost uspokojit dalsi naroky Objednatele vzniklé z titulu odpovédnosti za vady dila v
souladu se Smlouvou. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo Objednatele ¢erpat financni prostredky v
pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele v pribéhu zaruéni doby. Bankovni zaruka dle tohoto odstavce pokryva
narok také v pripadé, ze v ramci insolvencniho fizeni vedeného se Zhotovitelem bude zjistén Upadek
Zhotovitele. V takovém pripadé je Objednatel opravnén Cerpat celou castku bankovni zaruky za béh zaruéni
Ihdty za Ucelem Uhrady finanéni kompenzace stanovené v odst. 8.2. Smlouvy, nebyla-li jiZ ¢erpana z bankovni
zaruky za provedeni dila.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami Objednatel pisemné Zhotoviteli vysi poZzadovaného plnéni
ze strany banky.

Bankovni zaruka bude uvolnéna Zhotoviteli vidy do 10 dnl po ukonceni sjednaného obdobi, ledaze bude
Objednatel narokovat plnéni z bankovni zaruky. V takovém ptipadé bude bankovni zaruka uvolnéna do 5 dnt
po terminu, kdy Objednatel obdrzi ndrokované plnéni na sv(j ucet.

Bankovni zaruky musi byt vydany instituci, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb.,
o bankach, ve znéni pozdéjsich predpish. Bankovni zaruky dle tohoto ¢l. 17 Smlouvy mohou byt nahrazeny v
plné vysi a totoZném rozsahu také formou pojisténi zaruky (resp. pojisténim provadéni plnéni a plnéni
zarucénich podminek Zhotovitelem). Podminky trvani, ¢erpani ¢i vraceni pojisténi zaruky budou pouZity zcela
totoZné jako v pfipadé bankovnich zaruk dle tohoto ¢lanku.

18. Zavérecna ustanoveni

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy zcela nebo z¢asti neplatné ¢i neucinné, nebo pokud by v
této Smlouvé nékterd ustanoveni chybéla, nedotyka se to ostatnich ustanoveni této Smlouvy, ktera zlstavaji
platna a ucéinna. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji sjednat namisto neplatného nebo neucinného
ustanoveni neprodlené takové platné a Gcinné ustanoveni, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu
ustanoveni neplatného nebo neucinného. Chybi-li ustanoveni zcela, je nutno sjednat takové ustanoveni, které
odpovida tomu, co by podle smyslu a ucelu této Smlouvy bylo byvalo sjedndno, kdyby tato zaleZitost byla byvala
znama jiz od samého pocatku. Toto ustanoveni nenahrazuje § 576 obcanského zakoniku; obé Upravy se uplatni
nezavisle na sobé.

Pro ptipad, kdy na strané Zhotovitele bude vystupovat vice osob z dlivodu podani spole¢né nabidky v zadavacim
fizeni, smluvni strany sjedndvaji, Ze vSechny osoby uvedené v této Smlouvé na strané Zhotovitele odpovidaji za
splnéni vsech zavazk( vyplyvajicich z této Smlouvy spolec¢né a nerozdilné.

Zadavatel bere na védomi, Ze dilo je financovano z vefejnych prostredka.
Zhotovitel souhlasi s uverejnénim této Smlouvy na profilu zadavatele.

Zhotovitel nesmi prevadét pIné ani z¢asti své zavazky ani prava a povinnosti, které ma plnit podle této Smlouvy,
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.
18.10.

18.11.

18.12.

18.13.
18.14.

aniz by pfedem obdrzel od Objednatele pisemny souhlas s pfevodem.

Pfedmét pInéni dila dle této Smlouvy bude spolufinancovan z dotacnich prostfedk(i Ministerstva Zivotniho
prostiedi, prostfednictvim Statniho fondu Zivotniho prosttedi CR, program "Modernizaéni fond", program "2.
Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), vyzva ¢. ModF — RES+ €. 3/2022.

Zhotovitel je na zakladé § 2e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonu (zédkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vykonat veskerou soucinnost s kontrolou.

Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobé a je elektronicky podepsana Smluvnimi
stranami.

Tato Smlouva je platnd a ucinna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Uzavreni této Smlouvy schvalilo Rada mésta Spdlené Pofici na svém zasedani dne 16. 10. 2024 usnesenim ¢.
1853/2024/M&USP.

Vedlejsi ustni dohody k této Smlouvé nebyly uc¢inény. Smluvni strany jsou si védomy, Ze jsou ujednanimi této
Smlouvy vazany a Ze obsah této Smlouvy Ize zménit pouze se souhlasem obou smluvnich stran, a to pisemnym
dodatkem k této Smlouvé. Totéz plati pro vzdani se prav vyplyvajicich z této Smlouvy.

Kazda smluvni strana je povinna informovat druhou smluvni stranu o pfipadné zméné identifikacnich udajl
uvedenych v zahlavi této Smlouvy.

Tato Smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se Fidi pravnim fadem Ceské republiky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze jsou plné svépravné, zZe pravni jednani spojena s uzavienim této Smlouvy
ucinily svobodné a vainé, Ze 7adna z nich nejednala v tisni ani za nevyhodnych podminek, a Ze jim nejsou znamy
zadné pravni prekazky uzavieni této Smlouvy. Smluvni strany ddle prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu peclivé precetly
a s jejim obsahem bezvyhradné souhlasi, na diikaz ¢eho? pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Ve Spaleném Pofici V Plzni

za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Jindfich Jindfich,

starosta mésta Ing. Vladimir Kliment, jednatel spole¢nsoti

Digitalné Digitalné podepsal
Ing' y Ing° Ing. Vladimi
podepsal Ing. . , ng. adimir
JindFich indich Jindich Vladimir Kiment
INATICN G, m. _ Datum: 2024.11.06
Ji d ve 2024.11.06 Kliment 123253 +0100
IN rlc 12:11:12 +01'00'
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