

- 2.4. Technický stavební deník ze stavby nesmí být veden v jiném jazyce než v češtině.
Stavební dozor zajišťuje objednatel.

Čl.3.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště, lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po převzetí díla

- 3.1. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
3.2. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a to do 10 dní ode dne protokolárního předání díla.

Čl.4.

Předání a převzetí dokumentace

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou pro zhotovení stavby nejpozději do 10 kalendářních dní od výzvy zhotovitele k jejímu předání.
4.2. Po řádném splnění díla předá zhotovitel objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci.
4.3. Je-li to třeba k uplatnění práv z odpovědnosti za vady, předá ve stejné lhůtě zhotovitel objednateli i veškeré doklady k použitým materiálům nebo částem díla.
4.4. Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zhotovitelem zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
4.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Kopie bude předávat zhotovitel objednateli nebo stavebnímu dozoru a to vždy nejpozději ke konci kalendářního měsíce. Po ukončení díla je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.

Čl.5.

Doba zahájení a ukončení stavebních prací

Předpokládaný termín zahájení: 11. 6. 2018
Termín dokončení: 11. 8. 2018

Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení stavebních prací je výslovně stanoveno ve lhůtě cca jednoho měsíce po uzavření smlouvy, aby měl dodavatel dostatečnou lhůtu pro objednání a zajištění vhodného kamene na realizaci stavby - Čedičová dlažba z nepravdelného neopracovaného kamene. Obrubníky a krajníky budú kamenné štípané. Na prodlení s provedením díla z toho důvodu, že objednatel nebude disponovat stavebním materiálem, tedy nebude brán zřetel a platí pro něho stanovené smluvní pokuty.

Čl.6.

Zásady kontroly provedených prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou zakryty

- 6.1. Před zahájením stavebních prací se bude konat tzv. kontrolní den za přítomnosti osoby

_____, zástupce zhotovitele, zástupce objednatelů a zastupitelů
_____, zástupce zhotovitele, zástupce objednatelů a zastupitelů

1. Zhotovitel se zavazuje, kdykoli umožnit prohlídku místa provedení prací, zejména záměrně, a podle předání, předateli a stavebnímu dozoru, nebo jiným statutem jmenovaným osobám, a to se samozřejmě vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být provedeny, a to s předstihu a nepřístupným minimálně 5 dní předem. Jestliže se předateli nebo jiným osobám v předstihu a předem se zhotovitelem nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zhotovitel není povinen případně odhalit provést na náklady objednatele. V případě, že se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí veškeré náklady spojené s opravou a díla zhotovitel.

Čl.7.

Vícepráce

- 1.1. Případné vícepráce objednané zhotovitelem, bude řešit dodatek k této smlouvě nebo oboustranně podepsaný protokol. Bez uzavření tohoto dodatku nebo protokolu není ani jedna ze zúčastněných stran oprávněna tyto práce provádět, nebo jejich provedení vymáhat. Vícepráce lze provádět pouze na základě zápisu ve stavebním deníku a po jejich odsouhlasení stavebním dozorem. Cena víceprací nesmí být vyšší než nabídková cena. Bude-li se jednat o vícepráce, které nebyly oceněny položkovým rozpočtem, musí být jejich cena předem odsouhlasena objednatelem.
- 1.2. Práce provedené nad rámec této smlouvy, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebudou zhotoviteli uhrazeny a rozhodnutím objednatele může být zhotoviteli nařízeno jejich odstranění na náklady zhotovitele. Úhrada však zhotoviteli náleží, jestliže objednatel takovéto práce dodatečně převezme.

Čl.8.
Ostatní podmínky provedení díla

- 1.1.1 Dodání bude provedeno v souladu s:
 - a) projektovou dokumentací, která je součástí této smlouvy jako příloha č. 1
 - b) rozpočtem, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2
 - c) Rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.: ODSH 253-280/2018-23/021-1, ze dne 29. 3. 2018, které je součástí této smlouvy jako příloha č. 3
 - d) Rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení památkové péče, č.j.: OS:RM – 15-17-2017-1/2018, které je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 4
- 1.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 1.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo k žádnému k poškození stavebního objektu. Pokud dojde prováděním díla k jakékoli škodě na nemovitostech, odpovídá zhotovitel za vzniklou škodu vlastníkům nemovitostí zhotovitel.

Čl.9.

Předání a převzetí díla

- ... a dále je provedeno jeho řádným a včasným dokončením a jeho předání do užívání.

- 9.2. Řádným provedením díla se rozumí zejména provedení v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Předání řádně provedeného díla je podmíněno souhlasným vyjádřením osoby stavebního dozoru a orgánu státní památkové péče.
- 9.3. Dílo, které bude vykazovat vady a nedodělky, je objednatel oprávněn odmítnout převzít.
- 9.4. O předání předmětu díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo jejich pověřenými zástupci, stavebním dozorem a zástupcem orgánů státní památkové péče. Součástí protokolu budou údaje o zhotoviteli a objednateli, popis díla, které je předmětem předání a převzetí, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- 9.5. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla minimálně 3 dny předem.
- 9.6. Předání díla musí být přítomny osoby stavebního dozoru, zástupce zhotovitele, zástupce objednatele a zástupce orgánů státní památkové péče.
- 9.7. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
- 9.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště po předání a převzetí díla, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů.

Čl.10.

Platební podmínky

- 10.1. Cena za provedení díla je stanovena položkovým rozpočtem, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Rozpočet je nedílnou přílohou této smlouvy.

Cena za provedení díla celkem činí:

Cena bez DPH: 999 999,99 Kč

DPH 21% : 210 000,- Kč

Cena s DPH: 1 209 999,99 Kč

- 10.2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání díla.
- 10.3. Přílohou faktury musí být vždy oběma smluvními stranami předem odsouhlasený položkový rozpočet s výkazem výměr za provedené práce.
- 10.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli průběžně i části již provedeného díla, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Přílohou faktury musí být vždy oběma smluvními stranami předem odsouhlasený položkový rozpočet s výkazem výměr za již provedené práce.
- 10.5. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 10.6. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli úhradu zálohy na provedení díla.

Čl.11.

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 11.1. Záruční doba počne běžet dnem předání díla zhotovitelem objednateli (dnem podpisu předávacího protokolu).
- 11.2. Záruční doba na dílo činí **60 měsíců**.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat na zhotoviteli povinnost bezplatně odstranit vady nebo slevu z ceny díla a to dle volby objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že při případné vadě díla, že po dobu záruční doby, která je stanovena v technické specifikaci, bude povinen bezplatně odstranit vady nebo škodu způsobenou vady odstranit.
- Zhotovitel dále zavazuje, že povinen vady odstranit:
 - do 15 dnů od uplatnění reklamace vady díla objednatel.
 - v případě předání náhradních výrobků či dílu u výrobce v nekratším možném termínu.
- Zhotovitel případně u reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po něm zůstání písemně u firmě, u které dle určenému oprávněnému zástupci zhotovitele.
- Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené následkem své činnosti, zejména pak za škody způsobené na majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel se zavazuje tyto škody odstranit nebo uhradit na vlastní náklady.

Čl.12.

Smluvní pokuty

- 12.1. V případě nedodržení lhůty pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Pokuta je splatná prvním dnem prodlení.
- 12.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v částce 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná prvním dnem prodlení.
- 12.4. Při nedodržení splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná 15. dnem od doručení výzvy zhotovitele k jejímu zaplacení objednateli.
- 12.5. V případě prodlení s odstraněním vad díla uhradit je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná prvním dnem prodlení. Zaplacením smluvní pokuty se zhotovitel nezbujuje povinnost díla odstranit.

Čl.13.

Pojištění odpovědnosti

- Zhotovitel dále hlásí, že má pro případ odpovědnosti za škodu sjednáno pojištění proti škodám způsobeným činnostmi a osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to zejména v souvislosti s významným rizikem ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Čl.14.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou číselnou řadou, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.
- 14.4. Na odstoupení od smlouvy se obecně vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.5. Tato smlouva je vypracována ve 3 originálních vyhotoveních, ze kterých si ponechá objednatel 2 a 1 zhotovitel.
- 14.6. Nedílnou přílohou této smlouvy je položkový rozpočet.


V Janské dne 10. 5. 2018

V Klukách dne 5. 6. 2018

.....
Miloš Hantych

.....
za objednatele
Mgr. Zdeňka Kramářová

① **HANTYCH s.r.o.**
40502 Janská - Janská 111
IČ: 06659969 DIČ: CZ06659969



Název úkolu: Revitalizace návsi - KLUKY

C 800-1 _Zemní práce

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1 12110-1102	Sejmutí ornice v tl 200 mm s odvozem do 100 m	m3	29,32	29,145	854,53	0	0,0000
2 12220-2201	Odkopávky a prokopávky v horn. 3 do 100 m	m3	52,88	110,49	5842,71	0	0,0000
3 16220-1102	Vodorovné přemístění na násypy do 50 m	m3	14,39	29,058	418,14	0	0,0000
4 16260-1102	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na vzd. do 5 km	m3	38,49	12,18	468,81	0	0,0000
5 17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	38,49	12,96	498,95	0	0,0000
6 17120-1211	Skládkovné 38,49 x 1,6 t = 61,58 t	m3	61,58	121,8	7500,44	0	0,0000
7 17110-1105	Uložení sypaniny do zhut. násypů na 103% PS	m3	14,39	76,473	1100,45	0	0,0000
8 12210-1401	Rozpojení ornice na skládce do 100 m	m3	29	56,20	1629,86	0	0,0000
9 16230-1101	Vodorovné přemístění ornice ze vzd. 100 m	m3	29	55,51	1609,67	0	0,0000
10 18130-1105	Rozproštění ornice v rovině do 500 m2 v tl. vrstvy 270 mm	m2	107	77,43	8285,01	0	0,0000
11 18110-1101	Úprava pláně bez zhutnění	m2	107	13,14	1405,66	0	0,0000
12 18110-1102	Úprava pláně se zhutněním pod zpevněnými plochami	m2	650	16,00	10400,00	0	0,0000
Součet:				Σ=	40014,23	Σ=	0,0000

C 822-1 _Pozemní komunikace

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1 56104-1111	Zřízení podkladu ze zem. uprav. vápnem v tl. 30 cm	m2	26	61,77	1606,02	0	0,0000
2 56106-1111	Dtto, tl. 400 mm - komunikace na návsi	m2	620	68,73	42612,60	0	0,0000
3 56467-1111	Podklad z kameniva fe 32-63 mm tl. 200 - 250 mm	m2	620	181,83	112734,60	0,4809	298,1580
4 56473-1111	Dtto, tl. 100 mm - příjezd. komunikace k RD	m2	26	80,91	2103,66	0,19695	5,1207
5 56493-2111	Mechanicky zpevněné kamenivo v tl. 100 mm	m2	646	133,98	86551,08	0,24794	160,1692
6 56481-1111	Podkl. z drc. kam. fe 8-16mm, tl. 100 mm - pískov. m2	m2	3,8	38,541	146,46	0,0982	0,3732
7 56484-1111	Dtto, fe 0-63 mm, tl. 120 mm - pískovc. dlažba m2	m2	3,8	76,647	291,26	0,225425	0,8566
8 59111-1111	Dlažba z čedičového kamene do lože písk tl. 5 cm	m2	646	306,24	197831,04	0,1837	118,6702
9 59141-1111	Kladení dlažby z pískovce, písk. lože do 40 mm	m2	3,8	413,25	1570,35	0,167	0,6346
Součet:				Σ=	445447,06	Σ=	583,9825

SPECIFIKACE

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Dodávka celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1	Vápno na stabilizaci zeminy : 26 m2 x 0,30 m = 7,80 m3, 620 m2 x 0,40 m = 248 m3, celkem kg 255,80 m3 x 40 kg = 10232 kg		10232	8,75	89530,00		10,2320
2	Čedičový kámen: 10 m2 váží 1,7t, 246 m2 : 10 x 1,7 t = 41,82 t	t	41,82	3306,00	138256,92		41,8200
3	Pískovcové desky na dlažbu kolem podstavce kříže, vel. 200/100/40 mm včetně ztr. 2%	m2	3,88	1914,00	7426,32	0,09600	0,3725
Součet:			Σ=	235213,24	Σ=	Σ=	52,4245
	Montáž:			445447,06			583,9825
	Celkem:			680660,30			636,4070

C 822-1 _ Ostatní konstrukce a práce

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1	Osazení kam. obrubníků stoj. i záhon do bet. lo m		86,5	150	12975,00	0,14067	12,1680
2	Zarovnání styčné plochy asfaltové se sil II/259 m		45	18,70	841,29	0	0,0000
Součet:			Σ=	13816,29	Σ=	Σ=	12,1680
1							0,0000

SPECIFIKACE

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Dodávka celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1	Kamenné obrubníky vel. 150/250/1000 mm - 79 m : 24 = 3,3 t	t	3,3	8265,00	27274,50		3,3000
2	Obrubníky záhonové z pískovce vel. 80/200/1000 mm	m	7,8	870,00	6786,00	0,03680	0,2870
Součet:			Σ=	34060,50	Σ=	Σ=	3,5870
	Montáž:			13816,29			12,1680
	Celkem:			47876,79			15,7550

C 822-1 Bourací práce

Položka ceníku	Popis	M.j	Množství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1 11310-7212	Odstranění podkladů z kameniva téžného tl. do 200 mm přes 200 m2	m2	610	16,01	9764,88		0,0000
2 11310-7222	Odstranění podkladů z kameniva tl. do	m2	610	26,10	15921,00		0,0000
3 11310-7242	Odstranění zvrstvené vrstvy v tl. 100 mm	m2	610	30,97	18892,92		0,0000
4 11320-2111	Vytrhání obrub stojatých	m	82,5	42,80	3531,33		0,0000
5 11310-6121	Rozebrání beton. dlažby kolem podstavce	m2	31	36,45	1130,04		0,0000
6 11310-6161	Vybourání dlažďového rigolu z drob. kostek	m2	15,5	39,93	618,96		0,0000
7 99722-1551	Vodorovná doprava sutí do 1km	t	400,16	35,29	14121,65		0,0000
8 99722-1559	Příplatek za další 1 km - 4 x 400,16 t = 1600,64 t		1600,64	7,59	12143,10		0,0000
9 99722-1561	Vodorovná doprava z kus. materiálu	t	29,78	38,28	1139,98		0,0000
10 99722-1569	Příplatek za další 1 km - 4 x 29,78 t = 119,12 t		119,12	9,66	1150,34		0,0000
11 99722-1815	Skládkové za beton. odpad - dlažba a obruby	t	24,82	108,75	2699,18		0,0000
12 99722-1845	Skládkové za asfaltový odpad	t	108,6	217,50	23620,50		0,0000
13 99722-1855	Skládkové za odpad z kameniva	t	294,96	110,00	32445,60		0,0000
Součet:					Σ= 137179,47	Σ=	0,0000

C 823-1 Plocha a úprava území

Položka ceníku	Popis	M.j	Množství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1 18200-1111	Plošná úprava terénu +-10cm	m2	107	56,55	6050,85		0,0000
2 18340-3153	Obdělání půdy hrabáním - 2 x 107 m2 = 214 m2	m2	214	2,61	558,54		0,0000
3 18480-7111	Ochrana kmene stromu bedněním	m2	16	304,5	4872,00	0,0094	0,1504
4 18480-7112	Odstranění bednění kolem stromu	m2	16	130,50	2088,00		0,0000
5 18040-2111	Založení trávníku parkového	m2	107	56,55	6050,85		0,0000
6 18580-3111	Ošetření trávníku	m2	107	2,61	279,27		0,0000
Součet:					Σ= 19899,51	Σ=	0,1504

SPECIFIKACE

Polozka ceniku	Popis	M.j	Mnozství	Jedn. cena	Dodávka celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1	Travní semeno park. charakteru - 5 kg na 100 m2 včetně ztrátého 5%	kg	5,62	117,04	657,74		0,0056
Součet:				Σ=	657,74	Σ=	0,0056
	Montáž:				19899,51		0,1504
	Celkem:				20557,25		0,1560

Rekapitulace HSV + PSV

1 C 800-1	Zemní práce				40 014,23		0,0000
2 C 822-1	Pozemní komunikace				680 660,30		636,4070
3 C 822-1	Ostatní konstrukce a práce				47 876,79		15,7550
4 C 822-1	Bourací práce				137 179,47		0,0000
5 C 823-1	Plocha a úprava území				20 557,25		0,1560
96811	Přesun hmot s krytem dlážděným	t	652,3180	113,00	926 288,06		652,3180
	Celkem Hl. III.				999 999,99		
	DPH 21%				210 000,00		
	Celkem s DPH				1 209 999,99		

Vedlejší náklady : zařízení staveniště
Ostatní náklady:
Geodetické vytyčení
Dopravně inženýrská opatření:

CELKEM **1 209 999,99**

Název akce: Revitalizace návsi - KLUKY

C 800-1 _Zemní práce

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1 12110-1102	Sejmutí ornice v tl 200 mm s odvozem do 100 m	m3	29,32	29,145	854,53	0	0,0000
2 12220-2201	Odkopávky a prokopávky v horn. 3 do 100 m	m3	52,88	110,49	5842,71	0	0,0000
3 16220-1102	Vodorovné přemístění na násyp do 50 m	m3	14,39	29,058	418,14	0	0,0000
4 16260-1102	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na vzd. do 5 km	m3	38,49	12,18	468,81	0	0,0000
5 17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	38,49	12,96	498,95	0	0,0000
6 17120-1211	Skládkovné 38,49 x 1,6 t = 61,58 t	m3	61,58	121,8	7500,44	0	0,0000
7 17110-1105	Uložení sypaniny do zhut. násypů na 103% PS	m3	14,39	76,473	1100,45	0	0,0000
8 12210-1401	Rozpojení ornice na skládce do 100 m	m3	29	56,20	1629,86	0	0,0000
9 16230-1101	Vodorovné přemístění ornice ze vzd. 100 m	m3	29	55,51	1609,67	0	0,0000
10 18130-1105	Rozproštění ornice v rovině do 500 m2 v tl. vrstvy 270 mm	m2	107	77,43	8285,01	0	0,0000
11 18110-1101	Úprava pláně bez zhutnění	m2	107	13,14	1405,66	0	0,0000
12 18110-1102	Úprava pláně se zhutněním pod zpevňovacími plochami	m2	650	16,00	10400,00	0	0,0000
Součet:					Σ= 40014,23	Σ=	0,0000

C 822-1 _Pozemní komunikace

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1 56104-1111	Zřízení podkladu ze zem. uprav. vápnem v tl.30	m2	26	61,77	1606,02	0	0,0000
2 56106-1111	Dtto, tl. 400 mm - komunikace na návsi	m2	620	68,73	42612,60	0	0,0000
3 56467-1111	Podklad z kameniva fe 32-63 mm tl. 200 - 250	m2	620	181,83	112734,60	0,4809	298,1580
4 56473-1111	Dtto, tl. 100 mm - příjezd. komunikace k RD	m2	26	80,91	2103,66	0,19695	5,1207
5 56493-2111	Mechanicky zpevněné kamenivo v tl. 100 mm	m2	646	133,98	86551,08	0,24794	160,1692
6 56481-1111	Podkl.z drc. kam. fe 8-16mm,tl. 100 mm - písk.	m2	3,8	38,541	146,46	0,0982	0,3732
7 56484-1111	Dtto, fe 0-63 mm, tl. 120 mm - pískovc. dlažba	m2	3,8	76,647	291,26	0,225425	0,8566
8 59111-1111	Dlažba z čedičového kamene do lože písk tl.5c	m2	646	306,24	197831,04	0,1837	118,6702
9 59141-1111	Kladení dlažby z pískovce, písk.lože do 40 mm	m2	3,8	413,25	1570,35	0,167	0,6346
Součet:					Σ= 445447,06	Σ=	583,9825

SPECIFIKACE

Položka ceníku	Popis	M.j.	Množství	Jedn. cena	Dodávka celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1	Vápno na stabilizaci zeminy : 26 m2 x 0,30 m = 7,80 m3, 620 m2 x 0,40 m = 248 m3, celkem kg 255,80 m3 x 40 kg = 10232 kg	kg	10232	8,75	89530,00		10,2320
2	Čedičový kámen: 10 m2 váží 1,7t, 246 m2 : 10 x 1,7 t = 41,82 t	t	41,82	3306,00	138256,92		41,8200
3	Pískovcové desky na dlažbu kolem podstavce kříže, vel. 200/100/40 mm včetně ztr. 2%	m2	3,88	1914,00	7426,32	0,09600	0,3725
Součet:			Σ=	235213,24	Σ=	Σ=	52,4245
	Montáž:			445447,06			583,9825
	Celkem:			680660,30			636,4070

C 822-1 _Ostatní konstrukce a práce

Položka ceníku	Popis	M.j.	Množství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1	Osazení kam. obrubníků stoj. i záhon do bet. lo m	m	86,5	150	12975,00	0,14067	12,1680
2	Zarovnání styčné plochy asfaltové se sil II/259 m	m	45	18,70	841,29	0	0,0000
Součet:			Σ=	13816,29	Σ=	Σ=	12,1680
1							0,0000

SPECIFIKACE

Položka ceníku	Popis	M.j.	Množství	Jedn. cena	Dodávka celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1	Kamenné obrubníky vel. 150/250/1000 mm - 79 m : 24 = 3,3 t	t	3,3	8265,00	27274,50		3,3000
2	Obrubníky záhonové z pískovce vel. 80/200/1000 mm	m	7,8	870,00	6786,00	0,03680	0,2870
Součet:			Σ=	34060,50	Σ=	Σ=	3,5870
	Montáž:			13816,29			12,1680
	Celkem:			47876,79			15,7550

C 822-1 **Bourací práce**

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1 11310-7212	Odstranění podkladů z kameniva téžného tl. do 200 mm přes 200 m2	m2	610	16,01	9764,88		0,0000
2 11310-7222	Odstranění podkladů z kameniva tl. do	m2	610	26,10	15921,00		0,0000
3 11310-7242	Odstranění zivichné vrstvy v tl. 100 mm	m2	610	30,97	18892,92		0,0000
4 11320-2111	Vytrhání obrub stojatých	m	82,5	42,80	3531,33		0,0000
5 11310-6121	Rozebrání beton. dlažby kolem podstavce	m2	31	36,45	1130,04		0,0000
6 11310-6161	Vybourání dlaždéného rigolu z drob. kostek	m2	15,5	39,93	618,96		0,0000
7 99722-1551	Vodorovná doprava suti do 1km	t	400,16	35,29	14121,65		0,0000
8 99722-1559	Příplatek za další 1 km - 4 x 400,16 t = 1600,64 t		1600,64	7,59	12143,10		0,0000
9 99722-1561	Vodorovná doprava z kus. materiálu	t	29,78	38,28	1139,98		0,0000
10 99722-1569	Příplatek za další 1 km - 4 x 29,78 t = 119,12 t		119,12	9,66	1150,34		0,0000
11 99722-1815	Skládkovné za beton. odpad - dlažba a obruby	t	24,82	108,75	2699,18		0,0000
12 99722-1845	Skládkovné za asfaltový odpad	t	108,6	217,50	23620,50		0,0000
13 99722-1855	Skládkovné za odpad z kameniva	t	294,96	110,00	32445,60		0,0000
Součet:					Σ= 137179,47	Σ=	0,0000

C 823-1 **Plocha a úprava území**

Polozka ceniku	Popis	M.j.	Mnozství	Jedn. cena	Náklady montáže celkem	Hmotnost jednotkov á	Hmotnost celkem
1 18200-1111	Plošná úprava terénu +-10cm	m2	107	56,55	6050,85		0,0000
2 18340-3153	Obdělání pudy hrabáním - 2 x 107 m2 = 214 m2	m2	214	2,61	558,54		0,0000
3 18480-7111	Ochrana kmene stromu bedněním	m2	16	304,5	4872,00	0,0094	0,1504
4 18480-7112	Odstranění bednění kolem stromu	m2	16	130,50	2088,00		0,0000
5 18040-2111	Založení trávníku parkového	m2	107	56,55	6050,85		0,0000
6 18580-3111	Ošetření trávníku	m2	107	2,61	279,27		0,0000
Součet:					Σ= 19899,51	Σ=	0,1504

UPOZVĚZENÍ K DOKUMENTU

Číslo položky	Popis	M.j.	Množství	Jedn. cena	Dodávka celkem	Hmotnost jednotkově	Hmotnost celkem
1	Travní semeno park. charakteru - 5 kg na 100 m2 včetně ztrátového 5%	kg	5,62	117,04	657,74	0,0056	0,0056
Součet:				Σ=	657,74	Σ=	0,0056
Montáž:					19899,51		0,1504
Celkem:					20557,25		0,1560

Rekapitulace HSV + PSV

1 C 800-1	Zemní práce	40 014,23	0,0000
2 C 822-1	Pozemní komunikace	680 660,30	636,4070
3 C 822-1	Ostatní konstrukce a práce	47 876,79	15,7550
4 C 822-1	Bourací práce	137 179,47	0,0000
5 C 823-1	Plocha a úprava území	20 557,25	0,1560
		926 288,06	652,3180

Celkem HL III.

DPH 21%

Celkem s DPH

999 999,99

210 000,00

1 209 999,99

Vedlejší náklady : zařízení staveniště

Ostatní náklady:

Geodetické vytyčení

Dopravně inženýrská opatření:

CELKEM

1 209 999,99



HANTYCH s.r.o.

40502 Janská - Janská 111

IČ: 06659969 DIČ: CZ06659969