

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 31 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**Stavební úpravy místní komunikace na pl.č.339/21,1174
v Kounicích – I.etapa**

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Městys Kounice
 289 15 Kounice 127
 IČO: 00239305
 DIČ: CZ00239305
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
 Číslo účtu: 5024191/0100
 Zastoupen ve věcech smluvních: Miroslava Sochorová, starostka

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o.
 Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
 IČO: 061 84 502
 DIČ: CZ06184502
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 295980340/0300
 Zastoupený ve věcech smluvních a
 technických: Jaroslav Adamec, jednatel společnosti

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy místní komunikace na pl.č.339/21,1174 v Kounicích – I.etapa

Místo stavby: k.ú. Kounice, parc. č. 339/21,1174

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Petr Vaněček**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: **Věra Vykydalová**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Miroslava Sochorová

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Stavební úpravy místní komunikace na pl.č.339/21,1174 v Kounicích – I.etapa“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
 9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele

12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavby: 14-ti dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění. Tato bude odeslána nejpozději do 30.4.2023.
2. Termín pro ukončení plnění: do 5-ti měsíců od zahájení realizace stavebních prací. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 4 699 168,01 - Kč

21% DPH 986 825,28 - Kč

Celková cena včetně 21% DPH 5 685 993,29 - Kč

Slovy: pětmilionůšestsetosmdesátěttisícdevětsetdevadesáttřikorunčeskýchdvacetdevět haléřů

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši

jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamacie objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nabídkové ceny za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů

V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

6. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí ,, konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet


Příloha č.2: (případný) seznam poddodavatelů


V Kounicích dne 13.2.2023


.....
Objednatel



Ve Velkém Oseku dne 6.2.2023


.....
Zhotovitel



CEDA servis s.r.o.
Položkový Osek
281... Osek
IČ: 4502
DIČ: CZ06184502

KAPITULACE STAVBY

Objednatel: MESTYSKOUNICE
Stavba: Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 339/21, 1174 v Kounicích - I.etapa

KSO:
Místo: Kounice

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CE-DA servis s.r.o.

IČ: 061 84 502
DIČ: CZ06184502

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 699 168,01

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 699 168,01	986 825,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 685 993,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Handwritten signature of the contractor in blue ink.



CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

13.2.2023
Handwritten signature of the client in blue ink.

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Název: MESTYSKOUNICE

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 339/21, 1174 v Kounicích - I.etapa

Místo: Kounice

Datum: 1. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 699 168,01	5 685 993,29
1	komunikace a zpevněné plochy	4 493 168,01	5 436 733,29
2	vedlejší a ostatní náklady	206 000,00	249 260,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 339/21, 1174 v Kounicích - I.etapa

Objekt:

1 - komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Kounice

Zadavatel:

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

061 84 502

DIČ:

CZ06184502

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 493 168,01

DPH základní
snížená

Základ daně
4 493 168,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
943 565,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 436 733,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CE-DA
servis

CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 506
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 339/21, 1174 v Kounicích - I.etapa

Objekt:

1 - komunikace a zpevněné plochy

Místo: Kounice

Datum: 1. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 493 168,01

HSV - Práce a dodávky HSV

4 493 168,01

1 - Zemní práce	574 486,52
2 - Zakládání	78 386,56
4 - Vodorovné konstrukce	3 672,00
5 - Komunikace pozemní	2 093 773,86
8 - Trubní vedení	286 200,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	634 695,88
997 - Přesun sutě	785 646,20
998 - Přesun hmot	36 306,09

POPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 339/21, 1174 v Kounicích - I.etapa

Objekt:

1 - komunikace a zpevněné plochy

Místo: Kounice

Datum: 1. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 493 168,01

D HSV Práce a dodávky HSV

4 493 168,01

D 1 Zemní práce

574 486,52

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	78,000	35,00	2 730,00
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	53,000	77,00	4 081,00
3	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	92,000	325,00	29 900,00
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	78,000	63,00	4 914,00
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 330,000	87,00	115 710,00
	vv		53+92+1185		1 330,000		
6	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 185,000	105,00	124 425,00
	vv		1150+35		1 185,000		
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	212,000	115,00	24 380,00
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	250,000	67,00	16 750,00
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	150,000	50,00	7 500,00
10	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	94,140	635,00	59 778,90
	vv		54*1,3*1,0		70,200		
	vv		266*0,3*0,3		23,940		
	vv		Součet		94,140		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,640	250,00	13 410,00
	vv		24,3+5,4+23,94		53,640		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	268,200	16,00	4 291,20
	vv		53,64*5		268,200		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	96,552	292,00	28 193,18
	vv		53,64*1,8		96,552		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	53,640	20,00	1 072,80
	vv		53,64		53,640		
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,500	139,00	5 629,50
	vv		54*0,75*1,0		40,500		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,300	177,00	4 301,10
	vv		54*0,45*1,0		24,300		
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	95,742	395,00	37 818,09
	vv		24,3*1,97		47,871		
	vv		47,871*2 *Přepočtené koeficientem množství		95,742		
18	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	280,000	63,00	17 640,00
	vv		280		280,000		
19	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	50,400	275,00	13 860,00
	vv		280*0,1*1,8		50,400		
20	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	280,000	28,00	7 840,00
	vv		280		280,000		
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,700	165,00	115,50
	vv		280/20		14,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		14*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,700		
22	K 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 432,750	35,00	50 146,25
		198+1069,75+128,7+36,3		1 432,750		
D	2	Zakládání				78 386,56
23	K 211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	23,940	1 250,00	29 925,00
		266*0,3*0,3		23,940		
24	K 211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	399,000	30,00	11 970,00
		266*1,5		399,000		
25	M 69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	472,616	35,00	16 541,56
		399		399,000		
		399*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		472,616		
26	K 212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	266,000	75,00	19 950,00
		266		266,000		
D	4	Vodorovné konstrukce				3 672,00
27	K 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,400	680,00	3 672,00
		54*0,1*1,0		5,400		
D	5	Komunikace pozemní				2 093 773,86
28	K 561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2 - jen v případě neúnosného podloží	m2	1 149,500	97,00	111 501,50
		"asfaltová komunikace" 895*1,1		984,500		
		"zpomal.práh" 33*1,1		36,300		
		"parkovací-stání" 117*1,1		128,700		
		Součet		1 149,500		
29	M 58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna - jen v případě neúnosného podloží	t	30,174	3 650,00	110 135,10
		1149,5*0,5*1,75*0,03		30,174		
30	K 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	198,000	173,00	34 254,00
		"sjezdy" 180*1,1		198,000		
31	K 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 069,750	235,00	251 391,25
		"asfaltová komunikace" 895*1,1		984,500		
		"chodník" 77,5*1,1		85,250		
		Součet		1 069,750		
32	K 564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	128,700	253,00	32 561,10
		"parkovací-stání" 117*1,1		128,700		
33	K 564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	36,300	287,00	10 418,10
		"zpomal.práh" 33*1,1		36,300		
34	K 564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	311,850	263,00	82 016,55
		"parkovací-stání" 117*1,05		122,850		
		"sjezdy" 180*1,05		189,000		
		Součet		311,850		
35	K 564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	34,650	385,00	13 340,25
		"zpomal.práh" 33*1,05		34,650		
36	K 565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	895,000	498,00	445 710,00
		"asfaltová komunikace" 895		895,000		
37	K 567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	939,750	382,00	358 984,50
		"asfaltová komunikace" 895*1,05		939,750		
38	K 571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	10,000	310,00	3 100,00
39	K 573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	895,000	32,00	28 640,00
		"asfaltová komunikace" 895		895,000		
40	K 573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	895,000	26,00	23 270,00
		"asfaltová komunikace" 895		895,000		
41	K 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	895,000	367,00	328 465,00
		"asfaltová komunikace" 895		895,000		
42	K 596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,500	295,00	22 862,50

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv "chodník" 70+7,5		77,500		
43	M 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	72,100	240,00	17 304,00
		vv 70		70,000		
		vv 70*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'		72,100		
44	M 59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm černá	m2	7,725	525,00	4 055,63
		vv 7,5		7,500		
		vv 7,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'		7,725		
45	K 596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	297,000	342,00	101 574,00
		vv 117+180		297,000		
46	M 59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm hnědá	m2	119,340	347,00	41 410,98
		P Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2				
		vv "parkovací-stání" 117		117,000		
		vv 117*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		119,340		
47	M 59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	180,000	268,00	48 240,00
		P Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2				
		vv "sjezdy" 180		180,000		
48	K 596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	30,000	360,00	10 800,00
		vv "zpomal.práh" 12+18		30,000		
49	M 59245220	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní - rovná hrana	m2	18,360	425,00	7 803,00
		P Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2				
		vv 18		18,000		
		vv 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		18,360		
50	M 59245205	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm červená - rovná hrana	m2	12,240	485,00	5 936,40
		P Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2				
		vv 12		12,000		
		vv 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		12,240		
D	8	Trubní vedení				286 200,90
51	K 871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	54,000	155,00	8 370,00
		vv 54		54,000		
52	M 28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	55,620	445,00	24 750,90
		vv 54		54,000		
		vv 54*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'		55,620		
53	K 877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	27,000	245,00	6 615,00
54	M 28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	27,000	475,00	12 825,00
		vv 27		27,000		
55	K 894811243	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	7,000	9 550,00	66 850,00
56	K 895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	9,000	1 150,00	10 350,00
57	M 59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	9,000	415,00	3 735,00
58	K 895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	9,000	650,00	5 850,00
59	M 59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	9,000	375,00	3 375,00
60	K 895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	9,000	645,00	5 805,00
61	M 59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	9,000	440,00	3 960,00
62	K 895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	9,000	1 010,00	9 090,00
63	M 59224489	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm 450/450x50mm	kus	9,000	650,00	5 850,00
64	K 899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	1 400,00	12 600,00
65	M 59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
66	M 55242329	obrubičková mříž vtoková litinová 580x645mm B125	kus	7,000	7 400,00	51 800,00
67	M 59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	9,000	275,00	2 475,00
68	K 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 350,00	9 400,00
69	K 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000	1 350,00	24 300,00

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	899901992	Bourání stávající uliční vpusti vč. likvidace	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				634 695,88
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	265,00	1 325,00
72	M	40445626	informativní značky provozní IZ8a,b 750x1000mm	kus	4,000	3 750,00	15 000,00
73	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
74	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	890,00	4 450,00
75	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	1 250,00	6 250,00
76	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	10,000	95,00	950,00
77	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	5,000	585,00	2 925,00
78	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	5,000	55,00	275,00
79	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	366,000	225,00	82 350,00
	vv		366		366,000		
80	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	373,320	145,00	54 131,40
	vv		366		366,000		
	vv		366*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		373,320		
81	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	1 830,000	5,00	9 150,00
	vv		366*5		1 830,000		
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	566,000	305,00	172 630,00
	vv		104+135+26+33+268		566,000		
83	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	106,080	105,00	11 138,40
	vv		104		104,000		
	vv		104*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		106,080		
84	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	137,700	109,00	15 009,30
	vv		135		135,000		
	vv		135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		137,700		
85	M	59217099	obrubník betonový silniční obloukový R1 vnitřní 780x150x250 mm	m	26,520	425,00	11 271,00
	vv		26		26,000		
	vv		26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		26,520		
86	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	33,660	475,00	15 988,50
	vv		33		33,000		
	vv		33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,660		
87	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	273,360	143,00	39 090,48
	vv		268		268,000		
	vv		268*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		273,360		
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	295,00	12 685,00
89	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	43,860	105,00	4 605,30
	vv		43		43,000		
	vv		43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,860		
90	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm 500 g/m2	m2	1 149,500	77,00	88 511,50
	vv		1149,5		1 149,500		
91	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s přežáním	m	24,000	115,00	2 760,00
92	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	24,000	125,00	3 000,00
93	K	990951101	Izolace proti zemní vlhkosti š. 0,5 m - nopová fólie vč. ukončovací lišty	m	50,000	275,00	13 750,00
94	K	990954101	Uložení kabelů (CETIN, ČEZ, popř. VO) do chrániček dle pokynů jejich správců - bude řešeno v rámci stavby dle skutečnosti	m	102,000	650,00	66 300,00
D 997			Přesun sutě				785 646,20
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	805,720	55,00	44 314,60
	vv		34,32+771,4		805,720		
96	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11 280,080	12,00	135 360,96
	vv		805,72*14		11 280,080		
97	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	586,215	65,00	38 103,98
	vv		374,46+19,89+15,635+57,5+61,48+51,25+6		586,215		
98	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8 207,010	17,00	139 519,17

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		586,215*14		8 207,010		
99	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	211,755	250,00	52 938,75
	VV		19,89+15,635+57,5+61,48+51,25+6		211,755		
100	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	805,720	287,00	231 241,64
	VV		34,32+771,4		805,720		
101	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	374,460	385,00	144 167,10
	VV		374,46		374,460		
	D	998	Přesun hmot				36 306,09
102	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	154,494	235,00	36 306,09

Cena s DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 339/21, 1174 v Kounicích - I.etapa

Objekt:

2 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kounice

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

IČ:

061 84 502

DIČ:

CZ06184502

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

206 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 000,00	21,00%	43 260,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

249 260,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

13.2.2023
Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Hóřého 506
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 339/21, 1174 v Kounicích - I. etapa

Objekt:

2 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kounice

Datum:

1. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

206 000,00

OST - VRN

206 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace na p.č. 339/21, 1174 v Kounicích - I.etapa

Objekt:

2 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kounice

Datum:

1. 11. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							206 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				206 000,00
D	OST		VRN				206 000,00
1	K	99911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
2	K	99921	Přechodné dopravní opatření - DIO během výstavby vč. projednání na PČR	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00
3	K	99931	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	99943	Geodetické práce - po dokončení - geodetická dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	99943.1	Geodetické práce - v průběhu stavby, vytyčení	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
6	K	99951	Zkoušky hutnění pláně - statická zkouška	ks	2,000	12 500,00	25 000,00
7	K	99961	Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání stavby	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
8	K	99963	Poplatky za dočasné zábory ploch, vstupy do pozemků, správní poplatky a ostatní náklady	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
9	K	99981	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
10	K	99982	Kamerová zkouška kanalizace do DN500	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00