

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

OBEC LIBOUCHEC

se sídlem Libouchec 211, 403 35 Libouchec

IČ: 00266833

DIČ: ...

Zastoupená: Jiřím Bolíkem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DOKOM FINAL s.r.o.

se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20411

Zastoupená: Martinem Kalvasem, Lindou Šimurníkovou - jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Strany**“ a každý z nich též „**Strana**“.

1. Definice a výklad pojmů

- 1.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají ve Smlouvě níže uvedené pojmy, pokud začínají velkým písmenem, následující význam:

Dílo	znamená provedení stavebních prací a souvisejících činností, jež jsou předmětem Zakázky, vše tak, jak je definováno v Dokumentaci k Dílu
Dokumentace k Dílu	znamená tyto dokumenty: - Položkový rozpočet k Dílu (Příloha č.1)
Občanský zákoník	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva	znamená ujednání Stran o založení vzájemných práv a povinností, obsaženou na této listině, včetně všech jejích příloh a případných dodatků

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo pro Objednatele, a to s potřebnou péčí, řádně a včas, přičemž Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeru nezbytnou součinnost, dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem Díla dle této Smlouvy je „**Oprava místních komunikací v obci Libouchec**“ v rozsahu a za podmínek stanovených Dokumentací k Dílu a touto Smlouvou.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění Díla je: Intravilán obce Libouchec

4. Termín plnění

4.1. Termíny plnění Díla podle této Smlouvy jsou následující:

Předpokládaný termín předání staveniště:	08/2021
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	09/2021
Předpokládaný termín dokončení Díla:	15.12.2021

4.2. O předání staveniště Objednatel a Zhotovitel sepíší Strany v den předání zápis. Den předání staveniště se považuje za den zahájení provádění stavebních prací dle této Smlouvy, není-li touto Smlouvou (příp. jejími přílohami) stanoveno výslovně jinak.

4.3. Pokud v důsledku zjevných a objektivních okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel, ani Zhotovitel (např. z důvodů špatných povětrnostních podmínek) dojde k situaci, že předpokládaný termín předání staveniště nelze dodržet, přesouvá se termín zahájení předání staveniště na nejbližší možný pracovní den, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak.

5. Dokončení, předání a převzetí Díla

5.1. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit k jeho účelu.

5.2. Zhotovitel informuje Objednatel o dokončení Díla bez zbytečného odkladu po jeho dokončení.

5.3. Strany se v návaznosti na oznámení Zhotovitele o dokončení Díla dohodnou na termínu předání a převzetí Díla; nedohodnou-li se Strany do tří dnů ode dne oznámení dokončení Díla Objednateli na jiném termínu předání a převzetí Díla, dojde k předání Díla Objednateli v pátý pracovní den po oznámení dokončení Díla Objednateli, v 8:00 hod., v místě stavby.

5.4. Objednatel je povinen se dostavit k předání a převzetí Díla. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

5.5. Provádí-li se Dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být Zhotovitelem Dílo předáváno Objednateli i po částech a Objednatel je povinen takto dokončené a předané části Díla převzít.

5.6. O předání a převzetí Díla (příp. jeho ucelené části) sepíší Strany písemný zápis – předávací protokol, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je Zhotovitel zavazuje odstranit.

5.7. Dílo se považuje za provedeno, je-li dokončeno a předáno.

5.8. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatel okamžikem předání Díla, případně jeho samostatně předávané části.

6. Cena Díla

- 6.1. Cena Díla je sjednána v souladu s rozsahem předmětu plnění vymezeným Objednatelům v Zadávací dokumentaci a Položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy, takto:

Cena (dle nabídky Zhotovitele) celkem bez DPH:	830 489,59 Kč
DPH:	174 402,81 Kč
Cena (dle nabídky Zhotovitele) celkem včetně DPH:	1 004 892,40 Kč

- 6.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- 6.3. Dohodnou-li se Strany po uzavření této Smlouvy na rozšíření nebo změně rozsahu Díla, které budou mít vliv na dohodnutou cenu Díla, bude Objednatel povinen zaplatit nově dohodnutou cenu zvýšenou o cenu oboustranně odsouhlasených víceprací. Zhotovitel však není povinen změnu nebo rozšíření Díla provést dříve, než se Strany dohodnou písemně (formou dodatku k této Smlouvě) na rozsahu víceprací (případně i méněprací) a ceně takových víceprací.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla po řádném předání a převzetí Díla, na základě kterého bude ze strany Zhotovitele vystaven daňový doklad (faktura). Daňový doklad bude vystaven a odeslán Objednateli do 14 dnů od předání a převzetí Díla.
- 7.2. Bude-li Dílo předáváno po částech, vzniká právo na zaplacení příslušné části ceny Díla za každou část dokončenou a předávanou část Díla, a to na základě Zhotovitelem předloženého písemného rozpisu předávaného plnění. Zhotovitel na základě daného rozpisu předávaného plnění vystaví daňový doklad (fakturu). Daňový doklad bude v takovém případě vystaven a odeslán Objednateli do 14 dnů po předání a převzetí příslušné části Díla.
- 7.3. Poskytnutí případných zálohových plateb a jejich splatnost bude předmětem samostatné dohody Stran. Objednatel si je vědom podpůrné úpravy Občanského zákoníku, podle které platí, že provádí-li se Dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li Strany placení zálohy, může Zhotovitel požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn Objednateli vystavit a doručovat jakoukoliv fakturu podle této Smlouvy v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu Objednatele. Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas k zasílání a používání faktur (daňových dokladů) v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronická faktura ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy bude vyhotovena ve formátu PDF a bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem Zhotovitele.
- 7.5. Cenu za Dílo uhradí Objednatel Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře Zhotovitele.
- 7.6. Doba splatnosti daňových dokladů Zhotovitele je 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.
- 7.7. V případě prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z fakturované částky.

8. Další práva a povinnosti Stran při provádění Díla

- 8.1. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, upozornil-li na to Objednatele, odstoupit od Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo závazného příkazu, který mu Objednatel (je-li k tomu Objednatel oprávněn) dal; to neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo závazný příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného závazného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. V případě postupu Zhotovitele dle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmě nevhodného závazného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se Strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na Cenu za část Díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 1. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu oznámil.

9. Vícepráce a méněpráce

- 9.1. Vyskytnou-li se při provádění Díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží Objednateli k písemnému odsouhlasení, s tím, že Objednatel je povinen se k tomuto změnovému listu ve lhůtě tří dnů vyjádřit. Vícepráce či méněpráce lze provést pouze po jejich odsouhlasení Objednatелеm. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 9.2. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného Objednatелеm i Zhotovitelem, doplněným Zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle přílohy č. 1. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní Zhotovitel jednotkové ceny do výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, ledaže se Strany dohodnou jinak.
- 9.3. Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek. Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

- 9.4. Po splnění všech smluvených (a případných zákonných) podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě Strany změnu sjednané Ceny písemně formou dodatku k této Smlouvě.

10. Staveniště

- 10.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání Staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení Staveniště.
- 10.2. Zařízení Staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 10.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na Staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
- 10.4. Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch zajišťuje na vlastní náklady Objednatel, nedohodnou-li se Strany jinak.
- 10.5. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí Díla Staveniště vyklidit a odstranit zařízení Staveniště.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Dokumentace k Dílu, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním Díla Objednateli.
- 11.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník Zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců Zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku do 3 dnů a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem Zhotovitele souhlasí.
- 11.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

12. Ostatní ujednání

- 12.1. Všechna oznámení, žádosti, odstoupení nebo jiná sdělení týkající se této Smlouvy budou Strany činit písemně; tyto budou považovány za řádně doručené druhé Straně pokud:
- (i) budou doručena osobně (kurýrem nebo jinak) a jejich doručení bude potvrzeno

doručovateli, nebo;

- (ii) budou zaslána doporučeným dopisem na níže uvedené korespondenční adresy, nebo;
- (iii) budou zaslána emailem na níže uvedené emailové adresy.

12.2. Pokud kterákoliv ze Stran odmítne převzít některý z dokumentů uvedených v odst. 12.1, považuje se za den doručení třetí následující pracovní den po dni odeslání.

12.3. Pokud bude kterýkoliv z dokumentů uvedených v odst. 12.1 vrácen osobou zajišťující jeho doručení zpět jako nedoručitelný, je odesílatel povinen tento dokument opětovně odeslat. Pokud bude zásilka vrácena i při druhém pokusu o doručení jako nedoručitelná, považuje se za den jejího doručení třetí následující pracovní den po dni opětovného odeslání.

12.4. Korespondenční adresy ve smyslu ustanovení odst. 12.1 této Smlouvy jsou:

v případě oznámení Objednateli:

Název:	Obec Libouchec
Adresa:	Libouchec 211, 40335 Libouchec
K rukám:	Jiřího Bolíka, starosty
Telefon:	4725 222 201
E-mail:	obec@libouchec.cz

v případě oznámení Zhotoviteli:

Firma:	DOKOM FINAL s.r.o.
Adresa:	Kamenná 2, 40711 Děčín XXXII
K rukám:	Lindy Simurníkové, jednatelky
Telefon:	412 535 316
E-mail:	dokomfinal@dokomfinal.cz

12.5. O veškerých změnách v adresách, telefonních číslech či jiných skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou, jsou Strany povinny se vzájemně písemně informovat v dostatečném předstihu, nejpozději však vždy do čtrnácti dnů po takové změně.

13. Platnost, účinnost a ukončení Smlouvy

13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami.

13.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. Objednatel potvrzuje, že se na něj vztahuje výjimka z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv dle § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

13.3. Platnost této Smlouvy je ukončena:

- (i) splněním;
- (ii) písemnou dohodou Stran;
- (iii) odstoupením dle právních předpisů nebo této Smlouvy.

13.4. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na náhradu škody či úroků z prodlení založená ustanoveními této Smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za porušení svých závazků z této Smlouvy, pokud je toto porušení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany pro účely plnění této Smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této Smlouvy nemají přednost před ujednáními v této Smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

14.3. Tuto Smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných dodatků, podepsaných oběma Stranami.

14.4. Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost některých ustanovení Smlouvy nemá vliv na existenci, platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení, pokud lze nicotná, neplatná, neúčinná či nevynutitelná ustanovení od ostatních ustanovení oddělit, a to za předpokladu, že lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo bez nicotné, neplatné, neúčinné či nevynutitelné části právního jednání, pokud by strana nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost takového právního jednání včas rozpoznala; v takovém případě bude dané ustanovení nahrazeno příslušným nejbližše použitelným platným, účinným či vynutitelným ustanovením podle práva České republiky.

14.5. Objednatel potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo předem řádně schváleno příslušným orgánem Obce Libouchec, konkrétně usnesením Zastupitelstva obce č. 15/7ZO/2021 ze dne 23.8.2021.

14.6. Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, bude-li tato Smlouva Stranami podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy jednotlivých Stran; v takovém případě obdrží každá ze Stran tuto Smlouvu v elektronickém formátu pdf s kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců každé ze Stran

14.7. Strany výslovně prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, a že žádná ze smluvních stran nejedná v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Děčíně, dne 31.08.2021


② **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
tel/fax: +420 412 535 318

DOKOM FINAL s.r.o.

V Libouchci, dne 6.9.2021



Objednatel



Položkový rozpočet

Stavba: **Výsavy komunikací Libouchec 2021**

Objednatel: Obec Libouchec

Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

Datum:

Vypracoval:

SO 01 - Odbočka k autobusovému nádraží, most

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
001	57790A	Ruční bodová výsava živického krytu (odstranění vozovkových vrstev, zařízení, vyčištění, likvidace odpadu, pokládka ACO 11 tl. 100 mm)	14,00 m2	1 275,00 Kč	17 850,00 Kč
002	5774E	Letmá výsava výtluhu - hrany mostu	4,00 t	3 950,00 Kč	15 800,00 Kč
003	89923	Výšková úprava krycích hrnců	3,00 ks	1 150,00 Kč	3 450,00 Kč
004	89921	Výšková úprava poklopů	1,00 ks	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč
CELKEM ZA STAVBU					38 990,00 Kč

SO 02 - ul. Stará I

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
001	11372	Odstranění stávajícího živického kryt frézováním tl 50 mm	55,50 m2	115,00 Kč	6 382,50 Kč
002	11343B	Odvoz vyfrézovaného odpadu na skládku	182,46 TKM	12,00 Kč	2 189,48 Kč
003	014121	Poplatky za skládku	7,30 t	220,00 Kč	1 605,62 Kč
004	5740E6	Vyrovnání podkladu ACP 16	1,00 t	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč
005	572211	Spojovací postřik z asfaltu	55,50 m2	15,00 Kč	832,50 Kč
006	5774AE	Obrusná vrstva ACO 11 tl 50 mm	55,50 m2	980,00 Kč	54 390,00 Kč
007	58910	Ošetření spar asf. zálivkou	36,70 m	55,00 Kč	2 018,50 Kč
008	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm	36,70 m	85,00 Kč	3 119,50 Kč
CELKEM ZA STAVBU					73 388,09 Kč

SO 03 - ul. Stará II

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
001	11372	Odstranění stávajícího živického kryt frézováním tl 50 mm	189,10 m2	115,00 Kč	21 746,50 Kč
002	11343B	Odvoz vyfrézovaného odpadu na skládku	621,67 TKM	12,00 Kč	7 460,00 Kč
003	014121	Poplatky za skládku	24,87 t	220,00 Kč	5 470,66 Kč
004	5740E6	Vyrovnání podkladu ACP 16	7,50 t	3 200,00 Kč	24 000,00 Kč
005	572211	Spojovací postřik z asfaltu	189,10 m2	15,00 Kč	2 836,50 Kč
006	5774AE	Obrusná vrstva ACO 11 tl 50 mm	189,10 m2	742,00 Kč	140 312,20 Kč
007	58910	Ošetření spar asf. zálivkou	11,00 m	55,00 Kč	605,00 Kč
008	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm	11,00 m	85,00 Kč	935,00 Kč
CELKEM ZA STAVBU					203 365,86 Kč

SO 04 - ul. Stará III, za mostem

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
a	5774AE	Letmá výsrava výtluhu - hrany mostu	4,00 t	3 950,00 Kč	15 800,00 Kč
b	57790A	Ruční bodová výsrava živičného krytu (frézování vozovkových vrstev, zařízení, vyčištění, likvidace odpadu, pokládka ACO 11 tl. 100 mm)	69,60 m2	1 275,00 Kč	88 740,00 Kč
c	57790A	Ruční bodová výsrava živičného krytu (frézování vozovkových vrstev, zařízení, vyčištění, likvidace odpadu, pokládka ACO 11 tl. 100 mm)	11,60 t	1 275,00 Kč	14 790,00 Kč
004	89921	Výšková úprava poklopů	1,00 ks	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč
CELKEM ZA STAVBU					121 220,00 Kč

SO 05 - ul. Stará III - úsek d, u č. p. 203

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
001	113131	Odstranění stávajícího krytu s asfaltovým pojivem	10,20 m2	805,00 Kč	8 211,00 Kč
002	11372	Odstranění stávajícího živičného krytu frézováním tl 50 mm	37,80 m2	262,00 Kč	9 903,60 Kč
003	18351	Chemické odplevelení	48,00 m2	11,00 Kč	528,00 Kč
004	11343B	Odvoz vyfrézovaného odpadu na skládku	175,27 TKM	12,00 Kč	2 103,21 Kč
005	014121	Poplatky za skládku	0,79 t	250,00 Kč	197,25 Kč
006	5774AE	Obrusná vrstva ACO 11 tl 100 mm - ručně	48,00 m2	1 350,00 Kč	64 800,00 Kč
007	58910	Ošetření spar asf. zálivkou	6,00 m	55,00 Kč	330,00 Kč
008	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm	6,00 m	85,00 Kč	510,00 Kč
CELKEM ZA STAVBU					86 583,06 Kč

SO 06 - ul. Stará III - úsek e, od č.p. 52 k č.p.253

Pol.	Kód	Popis	Množství MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
001	11372	Odstranění stávajícího živičného kryt frézováním tl 50 mm	229,32 m2	110,00 Kč	25 225,20 Kč
002	113131	Odstranění stávajícího krytu s asfaltovým pojivem	25,00 m2	262,00 Kč	6 550,00 Kč
	18351	Chemické odplevelení	254,32 m2	11,00 Kč	2 797,52 Kč
002	11343B	Odvoz vyfrézovaného odpadu na skládku	826,54 TKM	12,00 Kč	9 918,48 Kč
003	014121	Poplatky za skládku	33,44 t	220,00 Kč	7 357,48 Kč
004	5740E6	Vyrovnání podkladu ACP 16	8,00 t	3 200,00 Kč	25 600,00 Kč
005	572211	Spojovací postřik z asfaltu	254,32 m2	15,00 Kč	3 814,80 Kč
006	5774AE	Obrusná vrstva ACO 11 tl 50 mm	254,32 m2	605,00 Kč	153 863,60 Kč
007	58910	Ošetření spar asf. zálivkou	9,10 m	55,00 Kč	500,50 Kč
008	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm	11,00 m	85,00 Kč	935,00 Kč
009	57790A	Ruční bodová výsrava živičného krytu (frézování vozovkových vrstev, zařízení, vyčištění, likvidace odpadu, pokládka ACO 11 tl. 100 mm)	55,20 m2	1 275,00 Kč	70 380,00 Kč
CELKEM ZA STAVBU					306 942,58 Kč

ROZPIS DPH

ZÁKLAD daně	830 489,59 Kč
DPH 21%	174 402,81 Kč
CELKEM s DPH	1 004 892,40 Kč

Poznámka:

②  **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax +420 412 535 316