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Smlouva o DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
číslo smlouvy objednatele:   
číslo smlouvy zhotovitele:   

 
Článek 1 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Obec Petrovice 

Sídlo: Petrovice 134, 679 02 

IČ: 00636771 

DIČ: CZ00636771 

Zástupce obce a kontaktní osoba  

ve věcech smluvních a technických: 
Vladimír Paulík, starosta obce 

Telefon: 516 833 204, 723 868 805 

E-mail: ou.petrovice@seznam.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 1362252349/0800 

 
a 
 

Zhotovitel: …doplnit… 

Zápis v obchodním rejstříku: …doplnit… 

Sídlo: …doplnit… 

IČ: …doplnit… 

DIČ: …doplnit… 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 

zhotovitele jednat: 
…doplnit… 

Telefon: …doplnit… 

E-mail: …doplnit… 

Bankovní spojení: …doplnit… 

Číslo účtu: …doplnit… 

Stavbyvedoucí zhotovitele: …doplnit… 

Telefon: …doplnit… 

E-mail: …doplnit… 
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Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 

 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy, popis díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Základní škola Petrovice“ (dále jen „dílo“). 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít, a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede 
práce a dodávky specifikované v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy a dále 
oceněné v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Soupis prací je zhotovitelem oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu 
se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Zpracovatel projektové dokumentace: S-ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 02920531; Hlavní projektant: Ing. 
arch. Jana Syrovátková, ČKA 04063. 
 

3. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že realizace díla je vázaná na získání dotačních  finančních 
prostředků. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních 
prostředků nebo nezískání dotace odstoupit a to písemným jednostranným úkonem adresovaným 
zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na jakékoliv finanční 
vyrovnání ani úhradu nákladů, které do doby odstoupení od smlouvy vynaložil. 

 
4. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci 

objednateli.  
 

5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných 
právních předpisů a českých technických norem.  

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek 
objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá. 

 
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové 

dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny 
díla a odpovídá za vzniklou škodu. 

 
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu 

objednatele.    
 

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel 
ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického 
dozoru. 

 
11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru. 
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12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupisu prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými 
činnostmi zhotovitele: 
•  zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby 

a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o 
inženýrských sítích vedoucích staveništěm; 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;  
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování 
a odstranění; 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);  

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební 

suti) včetně poplatku za uskladnění; 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.; 
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby; 
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o 

nezávadném zneškodňování odpadů; 
• zhotovitel se zavazuje k provádění úklidu po dobu provádění díla a jeho dokončení ve sjednaných 

místech plnění, zajištění odvozu a ekologické likvidace stavebního a ostatního odpadu vzniklého 
při provádění díla, přičemž minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu bude opět použito. 

 
 

 

Článek 3 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín realizace díla  

Zahájení:   01. 02. 2024 
Ukončení:   30. 09. 2024 
 

2. Místo plnění:   obec Petrovice (720151), katastrální území Petrovice u Blanska (720151),  
Jihomoravský kraj, dotčené pozemky jsou parc. č. 41, 295 a 14/2 

 
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do 7 dnů od termínu dle článku 3. odst. 1 této smlouvy. 

 
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení 

termínu plnění zhotovitele. 
 

5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve 
smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své 
náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele 
jsou nepodložené. 
 

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení 
realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 
4 dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné. 

 
 

Článek 4 
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Cena za Dílo 
 

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH     ..……doplnit…….. ,- Kč 
 
Výše DPH (…doplnit……%)     ………doplnit..……. ,- Kč 
 
Cena za dílo celkem včetně DPH    ………doplnit………. ,- Kč 
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého 
podnikatelského rizika. 

 
2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný soupis prací - příloha č. 2 smlouvy. Ceny 

uvedené zhotovitelem v soupisu prací obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla. 
 

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
daňovými předpisy. 
 

4. Změna ceny díla je přípustná jestliže 
• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod). 
 
Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a 
formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 4.  
 

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze  
v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci 
díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 
2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného 
odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li 
zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací 
povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného 
obohacení. 
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení 
stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách 
stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní 
práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení 
sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, 
dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro 
realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. 

 
 
 

Článek 5 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. 

 
2. Cenu za zhotovení Díla uhradí objednatel na základě měsíčních dílčích faktur předložených 

zhotovitelem po ukončení každého měsíce a dílčího plnění Díla. Faktury vystaví zhotovitel na základě 
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oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí dílčích částí Díla v termínu do 10 dnů od 
jeho podpisu. 

 
3. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
 
4. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
5. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 

oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu 
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 
4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u 
provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady 
nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový 
doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. 

 
6. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad 
(faktura) neúplný. 

 
7. Každý originální daňový doklad (faktura) musí obsahovat: označení objednatele a zhotovitele, sídlo, 

IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku; přičemž objednatel bude označen takto: Odběratel: Obec 
Petrovice, Petrovice 134, 679 02 Petrovice 

- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení Díla „Základní škola Petrovice“.    
- číslo smlouvy objednatele, 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují drobné vady či nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání díla, může provést zádržné 
plateb až do výše 10 % z celkové ceny díla do doby odstranění posledního z nich. Zádržné bude 
uvolněno (uhrazeno) do 14 kalendářních dnů od potvrzení odstranění poslední závady či 
nedodělku zástupcem objednatele. 
 

9. Poslední faktura za zhotovení kompletního Díla bude vystavena a předána objednateli nejpozději 
k 30.09. 2024.  

 
10. Dodavatel je povinen minimálně 10 let ode dne uzavření Smlouvy nebo do 31. 12. 2035 (podle toho, 

která skutečnost nastane později) poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,  MF ČR, 
Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše  uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Strana 6 

 

Článek 6 
Předání místa plnění, kontrola,  

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště 
 

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím 
protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště 
zhotoviteli nejpozději do 30. 09. 2024.  
 

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o 
předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě 
stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského 
dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla 
objednateli. 

 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem 
osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole 
zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o 
provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat 
odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí 

místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku 
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen 
do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, 
věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, 
zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, 
který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel 
předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 

smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel 
použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání. 

 
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na 

vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na 
případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn 
požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za 
nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek 
v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek 
objednatele splnit.  

 
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování 
příslušných právních předpisů.  



 

 

Strana 7 

 

 
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 

minimálně 1 x za 14 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění 
prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s 
ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese 
každý účastník samostatně. 
 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném 
rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a 
převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku. 

 
 

Článek 7 
Sankce za porušení smlouvy 

 
1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 
 

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení. 
 

4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a 
zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 

5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací 
neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 50.000,- Kč za každý takový případ. 

 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

 
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 
 
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení  

a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo 
havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
také smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a 
smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.  

 
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku. 
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Článek 8 

Záruka za dílo 
 

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli mimo strojů, 
zařízení a dodávek, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, pro které se sjednává délka lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo 
má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, 
příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby 

díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 
 
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny 

objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 
 
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této 

smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit 
k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto 
vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli 
dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést 
veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.  

 
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná 
částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, 
minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu objednateli na vyžádání předložit. 

 
 

Článek 9 
Poddodavatelé 

 
1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných 

poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny této zakázky, které 
zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 4 smlouvy. 

 
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli 

smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti 
zhotovitele podle této smlouvy. 
 

3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem 
objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve 
výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu 
poddodavatele odepřít.  
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Článek 10 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 
zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10 dnů po lhůtě dle článku 3, odst. 3. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 

zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než 30 dnů. 
 
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení 

účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící 
záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.  
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a to nejpozději do 
termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace. 
 

 
 

Článek 11 
Ujednání společná a závěrečná 

 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění  

a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 
 

2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení 
této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí. 

 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě. 
 
5. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit 
i u svých případných poddodavatelů. 
 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla 
uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich 

vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo  
za smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
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Článek 12 
Seznam příloh 

 
1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 

 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 - Soupis prací 

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů 

 
 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Petrovicích dne …    V……………………………… dne … 

  

…………………………………… ………………………………. 

Vladimír Paulík  

starosta obce  

 


