
 

SMLOUVA O DÍLO č. 22011 
(v dalším jen „smlouva“) 

 
(dále jen SOD) uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku (dále jen OBZ) 
 
                                   uzavřená mezi smluvními stranami: 
 
SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o 
se sídlem:  č.p. 141, 378 03 Majdalena    
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3235   
 
IČO: 49050648 
DIČ: CZ49050648 
Bankovní spojení: ČSOB Třeboň, č.ú.: 1401527/0300 
 
Zastoupený Ing. Michalem Hamerníkem – ředitelem společnosti na základě plné moci 
Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat také:  
ve věcech smluvních a technických: František Jezvík – jednatel společnosti 
  Milan Hamerník – jednatel společnosti   
 
Mobil:  +420 602 142 300  
E-mail: mhamernik@slouparna.cz 
 
                   na straně jedné a v dalším označována jako "objednatel" 
 

 a 
RUDOLF - elektro, s.r.o. 
se sídlem: 549 54 Bukovice č.p. 5 
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8493 
 
IČO: 64259005 
DIČ: CZ64259005 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 330349002/5500 
 
Zastoupená Ladislavem Rudolfem – jednatelem společnosti 
Ve vzájemném styku smluvních stran je oprávněn jednat také: 
ve věcech technických: Ing. Roman Dostál – výpočtář, mechanik 
                                       Ing. Vladimír Šteger – strojní konstruktér                                   
 
Mobil:  +420 602 624 432 
E-mail: info@rudolf.cz 
 
              na straně druhé a v dalším označována jako "zhotovitel". 
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1. Předmět díla 

1.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, kterým je: 
 

Realizace technologie pro oddělené jímání a recyklaci betonových kalů 

v rámci projektu „Úspora vody ve SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.“, registrační číslo projektu: 
CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_008/0004794  

(dále jen „dílo“) 

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 3. 2023 pod Evidenčním číslem 
formuláře F2023-009567 a Evidenčním číslem zakázky Z2023-009567 a v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). 

1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, dodání do místa plnění, zapojení a instalace v místě plnění, včetně 
všech potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, uvedení do 
provozu, likvidace vzniklého odpadu, provedení případných dalších prací, dodávek a 
služeb spojených s realizací předmětu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou 
a soupisem požadovaných dodávek a služeb a odstranění všech případných vad 
a nedodělků na základě sepsaného předávacího protokolu. 

1.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

 platných souvisejících předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, 
výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Zákonu č. 22/1997 
Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky; 

 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 

 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 

 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

1.4 Součástí plnění je dále: 

 bezpečností opatření v průběhu realizace díla; 

 ochrana stávajících el. rozvodů a vnitřních instalací; 

 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 

 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů 
a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení,  

 doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, manuálů k obsluze 
a údržbě dodávaných zařízení, záručních listů, osvědčení a ostatních dokladů 
potřebných pro užívání díla a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné 
podobě nebo v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD); 

 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle 
v záruční době. 

1.5 Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

1.6 V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace díla, 
vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín 
plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

Provedení víceprací bude písemně odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením. 
Dodatečné práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, v platném znění. 

2. Cena za dílo 

2.1 Objednatel se zavazuje k zaplacení takto specifikované celkové ceny za provedení 
předmětu díla: 

 
Cena za dílo bez DPH 8 499 910,- Kč 

Daň z přidané hodnoty 21 %    1 784 981,10 Kč 
  
============================================================== 

Celková cena včetně DPH         10 284 891,10 Kč 

2.2 Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné 
a řádné realizaci díla, náklady spojené s dopravou dodávek do místa plnění, náklady 
na veškeré související stavební práce, instalace a montáže, náklady na uvedení 
předmětu plnění do provozu, vedlejší náklady související s dodávkou a také ostatní 
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

2.3 Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky předložené zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na dodavatele této zakázky. 

2.4 Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo 
možno předpokládat při podpisu smlouvy. 

3. Platební podmínky a fakturace 

3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli zálohovou platbu ve výši 20 % z celkové ceny díla 
se splatností 14 dní po zahájení plnění dle této smlouvy. 

3.2 Zbývající část ceny díla bude objednatelem uhrazena po kompletním zprovoznění a 
odzkoušení předmětu díla v místě plnění, s tím že předmět smlouvy nesmí 
vykazovat žádné vady a nedodělky a musí být dodán plně v souladu se zadávacími 
podmínkami k veřejné zakázce a v souladu s touto smlouvou. 

3.3 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem objednateli bude 14 dní a počítá se od 
data odeslání zhotovitelem, za předpokladu, že byly doručeny do 3 dnů od odeslání. 

3.4 V případě, že faktura nebude obsahovat právním předpisem stanovené náležitosti, 
není objednatel povinen plnit podle této faktury. Objednatel vrátí bez zbytečného 
odkladu takto vadně vystavenou fakturu zhotoviteli, který je povinen vystavit 
objednateli novou fakturu, případně vrácenou fakturu doplnit. Lhůta splatnosti se 
v takovém případě prodlužuje o počet dnů, které uplynuly ode dne vrácení faktury 
objednatelem do dne vrácení opravené faktury na adresu sídla objednatele. 

3.5 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat přesný název předmětu smlouvy a 
musí být označena názvem projektu a registračním číslem projektu (název projektu 
„Úspora vody ve SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.“, registrační číslo projektu: 
CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_008/0004794) 

4. Termíny plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje plnit předmět díla v těchto termínech: 

Zpracování podkladů a příprava výroby, včetně realizační dokumentace dle čl. 1 
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této smlouvy a podmínky provádění díla zejména z hlediska BOZP včetně sankcí 
za nedodržení povinností v této oblasti  do 3 týdnů od podpisu smlouvy  

Výroba a dodávka mechanických dílů   do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

Finální montáž stroje  do 6 měsíců od podpisu smlouvy 

Zkoušky stroje u zhotovitele  1 měsíc od předání stroje 

4.2 Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo do zkušebního provozu nejpozději 
do 7 měsíců od podpisu smlouvy. 

5. Adresy, místo určení a místo plnění  

5.1 Adresa objednatele pro zaslání faktur: 
SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 
Majdalena 141 
PSČ 378 03 

5.2 Místo určení a plnění předmětu díla: 
SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 
Majdalena 141 
PSČ 378 03           

6. Spolupráce objednatele a zhotovitele 

6.1 Zhotovitel se zavazuje: 

6.1.1. provést svůj rozsah dodávky díla podle smlouvy v souladu s konečným 
termínem   

6.1.2. provést svůj rozsah dodávky díla podle mezinárodně uznávaných dobrých 
technických a pořizovacích postupů v souladu se specifikacemi, normami a 
informacemi vyjmenovanými v dokumentech této smlouvy 

6.1.3. na požádání informovat objednatele o postupu prací 

6.1.4. informovat objednatele neprodleně o jakýchkoliv zjištěných překážkách, 
které by činily včasnou realizaci díla v prvotřídní jakosti nemožnou 

6.1.5. připravit zařízení pro přejímku a přizvat včas objednatele, tři dny předem 
písemně, aby byl přítomen přejímce 

6.1.6. v průběhu zkušebního provozu zajišťovat servis, tak aby zařízení nebylo 
v případě poruchy mimo provoz déle jak 24 hodin 

6.1.7. odstranit případné vady zjištěné v průběhu předávaní předmětu díla 
(zprovozňování) 

6.1.8. zajistit záruční servis 

6.1.9. dodržovat povinnosti stanovené předpisy BOZP včetně sankcí za 
nedodržení povinností v této oblasti 

6.1.10. po uvedení do provozu předat dokumentaci skutečného provedení ve 
čtyřech vyhotoveních v papírové podobě a ve dvou provedeních 
v elektronické podobě. 

6.2 Objednatel se zavazuje: 

6.2.1 projednat překážky a závady ve specifikaci objednatele, které zhotovitel zjistí 
během realizace díla a které znemožňují náležitou realizaci díla, na 
doporučení zhotovitele schválit navrhované řešení pro nápravu těchto 
překážek a chyb 
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6.2.2 předat zhotoviteli místo plnění předmětu smlouvy dle platných předpisů se 
všemi náležitostmi, a to včetně proškolení o bezpečnosti práce v areálu 
SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 

6.2.3 převzít řádně provedené dílo na vyžádání zhotovitele bez zbytečného 
odkladu a v dohodnutých termínech 

6.2.4 zajistit hlavní přívod energie pro nový stroj včetně jištění  

6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení místa plnění (staveniště), a to v souladu s 
jeho potřebami a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
užívat místo plnění pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však 
k ubytování osob. 

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu, 
průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo prostor 
plnění díla. 

6.5 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení 
a zařízení dodané na místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, 
poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-
li výrobcem stanoveny. 

6.6 Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu, vlastníka 
komponenty financované z Národního plánu obnovy, v rámci výzvy 31_22_008: 
Úspory vody v průmyslu – I. Výzva, komponenta: 2.7 Cirkulární ekonomika, 
recyklace a průmyslová voda. 

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu a podat 
informace související s projektem nebo jeho realizací, poskytnout na výzvu své 
daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí 
s projektem a provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, 
zadavatele a poskytovatele dotace. 

Doba, po kterou musí příjemce dotace uchovávat veškeré originální dokumenty 
související se zadáním a realizací zakázky, je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (po dobu 10 let ode dne ukončení projektu), není-li jiným právním předpisem 
stanovena lhůta delší. Povinnost archivovat příslušené originální dokumenty se 
přenáší i na zhotovitele. 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7.1 Dílo je provedeno jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na 
základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami, který bude sepsán 
po ukončení úspěšného zkušebního provozu. 

7.2 Od předání předmětu díla do areálu SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. a jeho 
spuštěním, začíná běžet jeho záruční lhůta. 

7.3 Zkušební provoz bude v trvání 30 dní a bude ukončen zápisem o jeho ukončení. 
V zápisu budou vyznačeny všechny vady a nedodělky zjištěné během zkušebního 
provozu. Lhůta k odstranění zjištěných vad a nedodělků bude určena na základě 
dohody smluvních stran. 

7.4 Právo na konečnou fakturaci vznikne zhotoviteli po ukončení zkušebního provozu 
(viz bod 7.1) ve smyslu tohoto článku smlouvy, nejpozději však 6 měsíců ode dne 
dodání zařízení objednateli v případě, že důvody nepřevzetí předmětu díla neležely 
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na straně zhotovitele. 

8. Záruční lhůta 

8.1 Záruční lhůta předmětu díla činí na dodávky a práce 36 měsíců počínaje dnem 
předání předmětu díla předávacím protokolem. 

Pro náhradní díly a opravy činí záruční lhůta 6 měsíců; trvá však nejméně do uplynutí 
původní záruční lhůty pro celou dodávku. Nahrazené díly jsou majetkem zhotovitele. 

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené chybami a vadami specifikace poskytnuté 
objednatelem, na které objednatele písemně upozornil anebo jestliže tyto chyby a 
vady byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo nevyškolenými operátory, 
nevhodným technologickým postupem nebo použitím nevhodných surovin nebo 
energií. 

8.3 Objednatel je povinen reklamovat vady zjištěné během záruční doby písemně a 
neprodleně. Reklamace musí popisovat vadu, její účinky a projevy. Na základě 
reakce zhotovitele je objednatel povinen předložit potřebné průkazy a připravit 
podmínky potřebné pro provedení opravy v dohodnutém termínu 

9. Smluvní sankce 

9.1 V případě zpoždění dodávky předmětu díla z důvodu na straně zhotovitele, tj. 
v případě prodlení s předáním díla do zkušebního provozu dle bodu 4.2, je 
objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu. Tuto smluvní pokutu 
je třeba vyžádat písemně. Výše smluvní pokuty za zpoždění dodávky činí 0,05 % 
ceny díla bez DPH za každý celý den zpoždění z ceny díla. Škodu vzniklou 
zpožděním dodávky je objednatel oprávněn samostatně požadovat ve výši 
přesahující smluvní pokutu. 

9.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle bodu 3 této smlouvy je zhotovitel 
oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení. 

10. Posun plnění a odstoupení od smlouvy 

10.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud druhá 
smluvní strana podstatným způsobem porušila povinnosti plynoucí z této smlouvy. 
Strana uplatňující existenci takovéhoto porušení jedné nebo více povinností dle této 
smlouvy je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně, že 
odstupuje od smlouvy s poskytnutím dodatečné lhůty 30 dnů od doručení oznámení 
ke splnění výše uvedených povinností.  

10.2 Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:  

- prodlení delší než 30 dnů s dodáním zařízení ve lhůtě dle článku 3. 

- nefunkčnost zařízení po jeho předání a převzetí po dobu přesahující 2 měsíce. 

10.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody ani na zaplacení 
smluvní pokuty, pokud byla pro případ porušení povinnosti sjednána, nebo na 
zaplacení úroků z prodlení. Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy 
poskytnuto plnění druhou stranou toto plnění vrátí, u peněžního závazku spolu 
s úroky ve výši 0,1 % z poskytnuté částky za každý den od jejího poskytnutí až do 
dne jejího vrácení. Vrací-li plnění strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na 
náhradu nákladů s tím spojených.  
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11. Vyšší moc 

11.1 Vyšší moc znamená překážky v plnění povinností některé ze smluvních stran, 
které se nedají rozumně předvídat v době uzavření této smlouvy, nelze jim zabránit, 
a které činí realizaci smluvních závazků nemožnou. Za vyšší moc jsou mimo jiné 
považovány tyto události: 

- zemětřesení, záplavy, požár, tajfun 

- válka a násilnosti, invaze, mobilizace, rekvizice nebo embargo 

- záření nebo zamoření radioaktivitou 

- karanténní opatření 

- občanské nepokoje, vzpoury, stávky, výluky. 

11.2 Pokud by některé ze smluvních stran bylo bráněno v provádění jejích závazků dle 
této smlouvy v důsledku vyšší moci, bude doba pro provádění těchto závazků 
prodloužena o dobu trvání výše uvedených překážek.  

11.3 Strana, které je bráněno v plnění závazků, oznámí výskyt událostí vyšší moci 
v nejkratší možné době e-mailem a do 14 dnů je povinna existenci takové události 
vyšší moci věrohodně prokázat. 

11.4 Žádná ze smluvních stran nemůže požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku 
události vyšší moci. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se 
jako elektronický originál dokumentu, který obsahuje kvalifikované elektronické 
podpisy objednatele a zhotovitele v souladu se způsobem jednání a podepisování 
za objednatele a zhotovitele. 

12.2 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné 
vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

12.3 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. 

12.4 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12.5 Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 
především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla 
objednatele. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

12.6 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

12.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat 
až po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě 
nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel 
vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 
Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody 
či ušlého zisku vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak. 
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12.8 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli 
vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací, dodávek a služeb 
dle této smlouvy. 

12.9 Při montáži zařízení v objektu objednatele, je zhotovitel povinen strpět činnosti 
objednatele související s plněním jeho výrobních úkolů. Prováděné činnosti 
objednatele nesmí narušit činnosti zhotovitele, jejichž následkem by bylo nedodržení 
termínu zhotovení díla. Konkrétní podmínky součinnosti budou dojednávány mezi 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

12.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
a) oceněný soupis stavebních a montážních prací, dodávek a služeb 

  
 
V Majdaleně dne  

  
V Bukovici dne  

 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 

  
Za zhotovitele: 

 
                       

 
 

Ing. Michal Hamerník  
ředitel společnosti  

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.  
dle plné moci 

 Ladislav Rudolf 
jednatel společnosti 

RUDOLF - elektro, s.r.o. 
 

 



množství 
měrná 

jednotka
jednotková cena

cena celkem bez 
DPH

DPH 21 % cena včetně DPH

Strojní dodávka rampy č. 1 1 ks 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 105 000,00 Kč 605 000,00 Kč
Hydraulický agregát + hydraulické ventily 1 sada 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 20 160,00 Kč 116 160,00 Kč
Hydraulický válec přesuvu forem 9 ks 6 000,00 Kč 54 000,00 Kč 11 340,00 Kč 65 340,00 Kč
Hydraulický rozvod, trubky, hadice, šroubení 1 sada 26 800,00 Kč 26 800,00 Kč 5 628,00 Kč 32 428,00 Kč
Skříňka STOP tlačítka 1 sada 1 840,00 Kč 1 840,00 Kč 386,40 Kč 2 226,40 Kč
Ovládací skříň s displejem řídícího sytému 1 ks 162 000,00 Kč 162 000,00 Kč 34 020,00 Kč 196 020,00 Kč
Senzory ultrazvukové pro identifikaci forem 3 ks 5 900,00 Kč 17 700,00 Kč 3 717,00 Kč 21 417,00 Kč
Senzory indukční polohové 6 ks 2 250,00 Kč 13 500,00 Kč 2 835,00 Kč 16 335,00 Kč
Světelná závora zámek 1 ks 14 620,00 Kč 14 620,00 Kč 3 070,20 Kč 17 690,20 Kč
Výstražné zařízení světelné a akustické 1 ks 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 651,00 Kč 3 751,00 Kč
Montážní materiál strojní na kotvení rampy 1 sada 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 4 410,00 Kč 25 410,00 Kč
Montážní materiál trubky, žlaby atd. 1 sada 8 200,00 Kč 8 200,00 Kč 1 722,00 Kč 9 922,00 Kč
Kabely silové a ovládací 1 sada 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč

930 760,00 Kč 195 459,60 Kč 1 126 219,60 Kč

Strojní dodávka - strojní naklápění vylévání 1 sada 137 000,00 Kč 137 000,00 Kč 28 770,00 Kč 165 770,00 Kč
Hydraulický rozvod, trubky, hadice šroubení 2 ks 8 600,00 Kč 17 200,00 Kč 3 612,00 Kč 20 812,00 Kč
Hydraulický válec pro naklopení formy 2 ks 12 000,00 Kč 24 000,00 Kč 5 040,00 Kč 29 040,00 Kč
Senzory indukční pro polohy 2 ks 2 250,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč
Montážní materiál strojní na kotvení hydrauliky 1 sada 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč
Montážní materiál trubky, žlaby atd. 1 sada 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 294,00 Kč 1 694,00 Kč
Kabely silové a ovládací 1 sada 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 441,00 Kč 2 541,00 Kč

192 200,00 Kč 40 362,00 Kč 232 562,00 Kč

Úspora vody ve SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

rampa č. 1

vylévací stanice

rampa č. 1 celkem

vylévací stanice celkem



Vozík pro oplachovou hlavice 1 ks 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 7 665,00 Kč 44 165,00 Kč
Hydraulický válec zajíždění - vyjíždění 1 ks 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč
Hydraulický rozvod, trubky, hadice, šroubení 1 sada 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 1 386,00 Kč 7 986,00 Kč
Strojní dodávka 1 sada 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 500,00 Kč 60 500,00 Kč
Elektroventil vody 1 ks 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 378,00 Kč 2 178,00 Kč
Rozvod tlakové vody, závěsná hadice 1 sada 1 680,00 Kč 1 680,00 Kč 352,80 Kč 2 032,80 Kč
Senzory indukční pro polohy 2 ks 2 250,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč
Montážní materiál strojní na kotvení rampy 1 sada 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 1 134,00 Kč 6 534,00 Kč
Montážní materiál trubky, žlaby atd. 1 sada 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 672,00 Kč 3 872,00 Kč
Pevný plastový žlab 1 ks 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč
Kabely silové a ovládací 1 sada 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 798,00 Kč 4 598,00 Kč
Kanálek pro odvod vody do sběrné jímky 1 ks 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč

132 480,00 Kč 27 820,80 Kč 160 300,80 Kč

Nosný rám pohonu míchadla 1 ks 88 000,00 Kč 88 000,00 Kč 18 480,00 Kč 106 480,00 Kč
Svařenec kalové nádoby + nástřik 1 ks 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč 109 200,00 Kč 629 200,00 Kč
Pohon míchadla 1 ks 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 4 410,00 Kč 25 410,00 Kč
Snímač hladiny kalů 1 ks 24 900,00 Kč 24 900,00 Kč 5 229,00 Kč 30 129,00 Kč
Kombinovaný konektor pro odpojení 
elektrozařízení 1 ks 7 600,00 Kč 7 600,00 Kč 1 596,00 Kč 9 196,00 Kč
Senzory indukční pro polohy míchací hlavy 2 ks 2 250,00 Kč 4 500,00 Kč 945,00 Kč 5 445,00 Kč
Montážní materiál strojní na kotvení míchadla 1 sada 24 600,00 Kč 24 600,00 Kč 5 166,00 Kč 29 766,00 Kč
Montážní materiál trubky, žlaby atd. pro elektro 1 sada 6 640,00 Kč 6 640,00 Kč 1 394,40 Kč 8 034,40 Kč
Kabeláž silová a ovládací na míchadle 1 sada 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 2 646,00 Kč 15 246,00 Kč

709 840,00 Kč 149 066,40 Kč 858 906,40 Kč

Ocelová konstrukce rámu 1 ks 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 14 700,00 Kč 84 700,00 Kč
Montážní materiál strojní na kotvení rámu 
míchadla 1 sada 4 600,00 Kč 4 600,00 Kč 966,00 Kč 5 566,00 Kč

74 600,00 Kč 15 666,00 Kč 90 266,00 Kč

sběrná nádrž kalu s míchadlem

oplachovací stanice

odkládací rám pohonu míchadla

oplachovací stanice celkem

sběrná nádrž kalu s míchadlem celkem

odkládací rám pohonu míchadla celkem



Kalové čerpadlo 1 ks 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 12 600,00 Kč 72 600,00 Kč
Držák pro připevnění 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 252,00 Kč 1 452,00 Kč
Potrubí plastové demontovatelné na míchadle 1 ks 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 231,00 Kč 1 331,00 Kč
Potrubí plastové od míchadla do betonárny 1 ks 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 4 830,00 Kč 27 830,00 Kč
Nosná konstrukce potrubí 1 ks 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč
Ruční ventily pro odvod špinavé vody po čištění 2 ks 4 100,00 Kč 8 200,00 Kč 1 722,00 Kč 9 922,00 Kč
Elektroventily čisté vody s ovládáním 2 ks 2 700,00 Kč 5 400,00 Kč 1 134,00 Kč 6 534,00 Kč
Montážní materiál strojní na kotvení potrubí a 
čerpadla 1 sada 900,00 Kč 900,00 Kč 189,00 Kč 1 089,00 Kč
Montážní materiál trubky, žlaby atd. pro elektro 1 sada 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč
Kabely silové a ovládací 1 sada 10 600,00 Kč 10 600,00 Kč 2 226,00 Kč 12 826,00 Kč

119 400,00 Kč 25 074,00 Kč 144 474,00 Kč

Ocelová konstrukce rámu 1 ks 123 000,00 Kč 123 000,00 Kč 25 830,00 Kč 148 830,00 Kč
Montážní materiál strojní na kotvení rámu 1 sada 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 1 386,00 Kč 7 986,00 Kč
Hadice tlakové vody s uzavíracím kohoutem 1 ks 3 120,00 Kč 3 120,00 Kč 655,20 Kč 3 775,20 Kč
Kanálek pro odvod vody do sběrné jímky 1 ks 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč

137 720,00 Kč 28 921,20 Kč 166 641,20 Kč

Vozík pro dopravu forem k rampě č. 2 1 ks 1 070 000,00 Kč 1 070 000,00 Kč 224 700,00 Kč 1 294 700,00 Kč
Vyklápěcí zařízení na vozíku 1 ks 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč
Pohon pojezdu vozíku 2 ks 42 100,00 Kč 84 200,00 Kč 17 682,00 Kč 101 882,00 Kč
Pohon vyklápění forem 1 ks 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč 3 108,00 Kč 17 908,00 Kč
Elektrorozvaděč s autonomním řídícím systémem 1 ks 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 40 950,00 Kč 235 950,00 Kč
Identifikační zařízení polohy vozíku 1 ks 59 800,00 Kč 59 800,00 Kč 12 558,00 Kč 72 358,00 Kč
Senzory ultrazvukové pro identifikaci prostoru 
forem 2 ks 5 900,00 Kč 11 800,00 Kč 2 478,00 Kč 14 278,00 Kč
Havarijní koncové spínače polohy vozíku 2 ks 3 180,00 Kč 6 360,00 Kč 1 335,60 Kč 7 695,60 Kč
Náklonové snímače vyklápění 2 ks 6 100,00 Kč 12 200,00 Kč 2 562,00 Kč 14 762,00 Kč
Kontrolní kamery volného prostoru před a za 
vozíkem 2 ks 19 000,00 Kč 38 000,00 Kč 7 980,00 Kč 45 980,00 Kč

výplach nádrže

výplach nádrže celkem

vozík forem k rampě č. 2 (včetně elektro)

čerpadlo kalu a výtlačné potrubí

čerpadlo kalu a výtlačné potrubí celkem



Havarijní STOP tlačítko vpředu a vzadu 2 ks 1 120,00 Kč 2 240,00 Kč 470,40 Kč 2 710,40 Kč
Výstražné zařízení oranžové – chod zařízení 4 ks 400,00 Kč 1 600,00 Kč 336,00 Kč 1 936,00 Kč
Identifikace přítomnosti formy na vozíku 2 ks 5 900,00 Kč 11 800,00 Kč 2 478,00 Kč 14 278,00 Kč
Montážní materiál trubky, žlaby atd. 1 sada 4 400,00 Kč 4 400,00 Kč 924,00 Kč 5 324,00 Kč
Kabely silové a ovládací 1 sada 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč

1 532 200,00 Kč 321 762,00 Kč 1 853 962,00 Kč

Ocelová konstrukce rampy č. 2 1 ks 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 231 000,00 Kč 1 331 000,00 Kč
Zpomalovací mechanismy dorazů 9 ks 27 000,00 Kč 243 000,00 Kč 51 030,00 Kč 294 030,00 Kč

1 343 000,00 Kč 282 030,00 Kč 1 625 030,00 Kč

Silové trolejové vedení 100 m 1 940,00 Kč 194 000,00 Kč 40 740,00 Kč 234 740,00 Kč
Ovládací trolejové vedení 100 m 1 680,00 Kč 168 000,00 Kč 35 280,00 Kč 203 280,00 Kč
Přechod kolejí pro zaměstnance 2 ks 34 800,00 Kč 69 600,00 Kč 14 616,00 Kč 84 216,00 Kč
Montážní a spojovací materiál trolejí 1 sada 8 800,00 Kč 8 800,00 Kč 1 848,00 Kč 10 648,00 Kč
Výstražné zařízení s ultrazvukovou závorou 4 ks 13 050,00 Kč 52 200,00 Kč 10 962,00 Kč 63 162,00 Kč
Havarijní STOP tlačítka 4 ks 1 840,00 Kč 7 360,00 Kč 1 545,60 Kč 8 905,60 Kč
Montážní materiál trubky, žlaby atd. 1 sada 54 300,00 Kč 54 300,00 Kč 11 403,00 Kč 65 703,00 Kč
Kabely silové a ovládací 1 sada 22 600,00 Kč 22 600,00 Kč 4 746,00 Kč 27 346,00 Kč

576 860,00 Kč 121 140,60 Kč 698 000,60 Kč

Bourání zdi vylévání a betonárka 25 m3 650,00 Kč 16 250,00 Kč 3 412,50 Kč 19 662,50 Kč
Bourání zdi vytáček 10 m3 650,00 Kč 6 500,00 Kč 1 365,00 Kč 7 865,00 Kč
Jáma pro nádobu bourání otvoru 4 m3 3 200,00 Kč 12 800,00 Kč 2 688,00 Kč 15 488,00 Kč
Odstranění betonu pro nové rampy 84 m3 2 800,00 Kč 235 200,00 Kč 49 392,00 Kč 284 592,00 Kč
Vybourání kolejí 40 m 10 m3 2 800,00 Kč 28 000,00 Kč 5 880,00 Kč 33 880,00 Kč
Odvoz suti na skládku 24 h 750,00 Kč 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč
Nakládání suti 14 h 1 100,00 Kč 15 400,00 Kč 3 234,00 Kč 18 634,00 Kč
Beton podlah a vylévání 80 m3 2 200,00 Kč 176 000,00 Kč 36 960,00 Kč 212 960,00 Kč
Betonářské práce pokládka betonu 60 h 450,00 Kč 27 000,00 Kč 5 670,00 Kč 32 670,00 Kč
Ukotvení kolejí betonování práce 40 h 600,00 Kč 24 000,00 Kč 5 040,00 Kč 29 040,00 Kč

trolejové vedení + 2 přechody kolejí

trolejové vedení + 2 přechody kolejí celkem

stavební práce, bourání technologie a stavební připravenost

vozík forem k rampě č. 2 (včetně elektro) celkem

rampa č. 2

rampa č. 2 celkem



Beton na zalití kolejí 5 m3 2 200,00 Kč 11 000,00 Kč 2 310,00 Kč 13 310,00 Kč
demontáž rampy č. 1 a technologie 80 h 600,00 Kč 48 000,00 Kč 10 080,00 Kč 58 080,00 Kč
demontáž rampy č. 2 vytvrzovací komory 120 h 600,00 Kč 72 000,00 Kč 15 120,00 Kč 87 120,00 Kč

690 150,00 Kč 144 931,50 Kč 835 081,50 Kč

Hlavní rozvaděč 1 ks 288 700,00 Kč 288 700,00 Kč 60 627,00 Kč 349 327,00 Kč
Kabely a montážní materiál 1 ks 62 000,00 Kč 62 000,00 Kč 13 020,00 Kč 75 020,00 Kč

350 700,00 Kč 73 647,00 Kč 424 347,00 Kč

Montážní práce elektro 1 ks 284 000,00 Kč 284 000,00 Kč 59 640,00 Kč 343 640,00 Kč
Montážní práce hydraulika 1 ks 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 20 160,00 Kč 116 160,00 Kč
Montážní práce strojní 1 ks 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 44 100,00 Kč 254 100,00 Kč

590 000,00 Kč 123 900,00 Kč 713 900,00 Kč

Projektové práce strojní, elektro a stavební 1 ks 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 117 600,00 Kč 677 600,00 Kč
Technické práce 1 ks 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 63 000,00 Kč 363 000,00 Kč
Programátorské práce 1 ks 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 37 800,00 Kč 217 800,00 Kč
Doprava a VRN 1 ks 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 16 800,00 Kč 96 800,00 Kč

1 120 000,00 Kč 235 200,00 Kč 1 355 200,00 Kč

cena bez DPH DPH
cena celkem včetně 

DPH
930 760,00 Kč 195 459,60 Kč 1 126 219,60 Kč
192 200,00 Kč 40 362,00 Kč 232 562,00 Kč
132 480,00 Kč 27 820,80 Kč 160 300,80 Kč
709 840,00 Kč 149 066,40 Kč 858 906,40 Kč

74 600,00 Kč 15 666,00 Kč 90 266,00 Kč
119 400,00 Kč 25 074,00 Kč 144 474,00 Kč
137 720,00 Kč 28 921,20 Kč 166 641,20 Kč

stavební práce, bourání technologie a stavební připravenost celkem

hlavní rozvaděč a další elekropříslušenství

hlavní rozvaděč a další elekropříslušenství celkem

montáže elektro, strojní a hydrauliky

montáže elektro, strojní a hydrauliky celkem

ostatní

ostatní celkem

REKAPITULACE

rampa č. 1
vylévací stanice
oplachovací stanice
sběrná nádrž kalu s míchadlem
odkládací rám pohonu míchadla
čerpadlo kalu a výtlačné potrubí
výplach nádrže



1 532 200,00 Kč 321 762,00 Kč 1 853 962,00 Kč
1 343 000,00 Kč 282 030,00 Kč 1 625 030,00 Kč

576 860,00 Kč 121 140,60 Kč 698 000,60 Kč
690 150,00 Kč 144 931,50 Kč 835 081,50 Kč
350 700,00 Kč 73 647,00 Kč 424 347,00 Kč
590 000,00 Kč 123 900,00 Kč 713 900,00 Kč

1 120 000,00 Kč 235 200,00 Kč 1 355 200,00 Kč
8 499 910,00 Kč 1 784 981,10 Kč 10 284 891,10 Kč

hlavní rozvaděč a další elekropříslušenství
montáže elektro, strojní a hydrauliky
ostatní

stavební práce, bourání technologie a stavební připravenost

CELKEM

vozík forem k rampě č. 2 (včetně elektro)
rampa č. 2
trolejové vedení + 2 přechody kolejí
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