

„Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u vlakového nádraží v Bělotíně a její celková oprava“

Smlouva o dílo

Dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Obec Bělotín

Bělotín 151

753 64 Bělotín

IČO: 00301019

DIČ: CZ00301019

Zastoupena: Mgr. Eduardem Kavalou, starostou obce

(dále jen **“objednatel”**)

MG STEEL a.s.

společnost se sídlem Ruská 1231/156, Vršovice, 100 00 Praha 10

IČ: 08431809

DIČ: CZ08431809

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24631

Zastoupena: Ing. Markem Grygaříkem, členem správní rady

- (dále jen **„zhotovitel”**)

„Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u vlakového nádraží v Bělotině a její celková oprava“

II. Předmět plnění (díla)

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele:
„Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u vlakového nádraží v Bělotině a její celková oprava“
2. Předmět Smlouvy o dílo „**Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u vlakového nádraží v Bělotině a její celková oprava**“ dále vychází z výzvy k podání nabídky ze dne 9.2.2024 a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 9. 2. 2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel zhotoví dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III. Termín plnění

1. Objednatel předá místo plnění díla a zhotovitel započne s plněním díla v den uzavření této Smlouvy a předá dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 05. 2024.

IV. Místo a způsob provedení díla

1. Místem provádění díla je **ocelová lávka pro pěší pod železničním mostem u vlakového nádraží v Bělotině**.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém termínu na svůj náklad a nebezpečí.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Způsob provedení díla určuje zhotovitel po dohodě s objednatelem, dle platných předpisů a vyhlášek.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal.
5. Jestliže nevhodnost věci nebo nevhodnost pokynů dle odborného posouzení zhotovitele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit a to

„Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u vlakového nádraží v Bělotíně a její celková oprava“

do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, prodlužuje se lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má nárok na náhradu nákladů a škod s přerušением provádění díla po dobu, kdy je objednatel v prodlení s jejich odstraněním.

6. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo závady dokončeného nebo rozestavěného díla, způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití trval.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věcí, na nichž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout změnu. Do doby dosažení dohody o změně provádění díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v jeho průběhu. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu (odstranil vady) a prováděl dílo řádným způsobem

V. Převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě, v němž bylo dílo prováděno.
2. O předání díla nebo jeho dohodnuté části se vyhotoví předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany, včetně dokumentu o statické díla. Předávací protokol bude obsahovat zejména identifikaci smluvních stran, smlouvy a díla.
3. Objednatel je povinen zhotovené dílo prohlédnout, a to bez zbytečného odkladu.

„Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u vlakového nádraží v Bělotině a její celková oprava“

VI. Cena díla, fakturace

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1 smlouvy) v celkové ceně za zhotovené dílo ve výši **1.297.520,- Kč bez DPH (tj. 1 569 999, 20 Kč vč. DPH)**

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na dílčí fakturaci. Každá vystavená faktura (daňový doklad) bude podložena předávacím protokolem (soutpisem prací), který bude odsouhlasen oběma stranami. Výše každé dílčí faktury bude rovněž odsouhlasena oběma stranami. Celkový součet dílčí fakturace bude v souladu s celkovou cenou za dílo.

Takto zhotovitelem vystavené faktury budou mít splatnost 14 dní. Daňové doklady budou obsahovat DPH v její zákonné výši.

VII. Reklamacce vad, záruka

1. Zjistí-li objednatel, že dílo má vady, je povinen zjištěné vady reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Zástupcem objednatele pro veškeré záležitosti je Mgr. Eduard Kavala (starosta obce Bělotín). e-mail: belotin@belotin.cz, tel: +420 727 976 643
3. Zástupcem zhotovitele pro veškeré záležitosti je Ing. Marek Grygařík (člen správní rady zhotovitele). e-mail: marek.grygarik@mgsteel.cz, tel: +420 778 595 007
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

„Odstranění havarijního stavu ocelové lávky pro pěší pod železničním mostem u vlakového nádraží v Bělotíně a její celková oprava“

5. Právní vztahy upravené touto Smlouvou se řídí českým právem. Není-li ujednáno něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
6. Pokud by se jednotlivá ustanovení této Smlouvy ukázala neúčinnými, bude jejich znění nahrazeno novým ustanovením. Tím není dotčena platnost této Smlouvy jako celku.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 9. 2. 2024 (Rozpis položek)

Dne 15. 2. 2024 v Bělotíně

 **MG STEEL a.s.**

Ruská 1231/156
100 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 084 31 809 DIČ: CZ08431809


.....
Ing. Marek Grygařík

Obec Bělotín

753 64 Bělotín 151

-4-


.....
Mgr. Eduard Kavala

OBEC BĚLOTÍN - ROZPIS POLOŽEK – VZMR ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU OCELOVÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V BĚLOTÍNĚ A JEJÍ CELKOVÁ OPRAVA

Název firmy: **MG STEEL a.s.**
IČO: 084 31 809
Sídlo firmy Ruská 1231/156
Adresa 100 00 Praha 10 - Vršovice

Zastoupená Ing. Marek Grygařík
Funkce ředitel, člen statutárního orgánu

Položka	Cena bez DPH
Práce (demontáž havarijních ocelových profilů a nosníku, očištění rzi, nátěr, navaření nových ocelových profilů a nosníku, nátěr ocelové konstrukce pod pororošty a nosníků a montáž pororoštů	576 000,- Kč bez DPH
Pororošty protiskluzové, žárově pozinkované vč. nerezového spoj. mat.	410 000,- Kč bez DPH
Doprava (pohonné hmoty pro převoz lidí a materiálu po dobu realizace)	15 000,- Kč bez DPH
Jeřáb pro osazení nového nosníku	18 000,- Kč bez DPH
Hutní materiál – nové profily U80, U 65 a L 60x60x6, plech t= 6	214 232,- Kč bez DPH
Nátěrové hmoty (epoxidový nátěr) – materiál (pro plochu 292 m ² , 3 vrstvy)	45 038,- Kč bez DPH
Spotřební materiál (svařovací drát, elektrody, plyn pro svařování, kotouče do úhlové brusky)	19 680,- Kč bez DPH

CELKEM:

1 297 520,- Kč bez DPH

Platnost cenové nabídky do 31.3.2024

Ve Valašském Meziříčí, dne 9.2.2024

 **MG STEEL a.s.**
Ruská 1231/156
100 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 084 31 809 DIČ: CZ08431809

.....
Ing. Marek Grygařík, ředitel
Člen statutárního orgánu

OBEC BĚLOTÍN - ROZPIS POLOŽEK – VZMR ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU OCELOVÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V BĚLOTÍNĚ A JEJÍ CELKOVÁ OPRAVA

Technický náčrt:


— STÁVNÍČÍ
 — NOVÉ

DĚLKA LÁVKY: 43,5 m


ŠÍŘKA LÁVKY MEZI ZÁBRADLÍM :

2080 +
 2250 mm

PŘÍČNÝ
ŘEZ



PŮDORYS



VYSTUŽENÍ /
 PLOCH t=6