

Dodatečná informace č. 1

Název zakázky:	VŘ 2 – Informační systém skladového hospodářství a řízení provozu (ERP) vč. modulu manažerského reportingu a souvisejícího hardware v hotelu Medlov – PILIFI, s.r.o.
Název zadavatele:	PILIFI, s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
IČ:	02007304

Dne **23. 10. 2024** byly účastníkem vzneseny níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1

V ZD je uvedeno datum předložení nabídek 4.11., datum podepsání Smlouvy o dílo 10.11.

Dotaz: znamená to tedy, že Zadavatel očekává vyjasnění všech smluvních podmínek během 5 pracovních dnů?

Odpověď č. 1

Výzva k podání nabídek daný termín definuje jako **předpokládaný** termín uzavření smlouvy o dílo, vybraný účastník bude osloven k podpisu smlouvy po oznámení výsledku výběrového řízení. Výzva dále v čl. 10 stanoví: Zadavatel stanovil **závazné obchodní podmínky textací smlouvy o dílo**, která je přílohou této Výzvy (viz příloha č. 7 – Smlouva o dílo). Do smlouvy je účastníkovi dovoleno vepsat **pouze chybějící informace a hodnoty** (vyznačeno barevně prostorem pro vložení textu či hodnoty). **Není povoleno** jakkoliv **měnit textací smlouvy** či **doplňovat další ujednání**. Účastník **musí tyto podmínky akceptovat, v opačném případě bude vyřazen z výběrového řízení**. Účastník VŘ se tedy musí s těmito podmínkami seznámit před podáním nabídky, a svou nabídkou tyto podmínky akceptovat.

Dotaz č. 2


Dále je v ZD uvedeno zahájení prací 15. 11. a ukončení celé implementace 16. 12. 2024.

Dotaz: rozumím tomu tak, že veškeré práce na implementaci systému, jeho přizpůsobení, odladění, testování, zaškolení a import veškerých potřebných dat budou provedeny v tomto období?

Odpověď č. 2

V návrhu Smlouvy o dílo se v čl. 3.2 uvádí, že Zhotovitel je povinen provést dodávku a montáž díla specifikovaného v Čl. 2 včetně dokončovacích prací **nejpozději v období** od 15.11.2024 do 16.12.2024. Vzhledem ke konečnému datu projektu, jehož je předmětné VŘ součástí, je nejzazším a neměnitelným termínem realizace a předání díla **pondělí 16. 12. 2024**. Datum zahájení prací může být dohodou se zadavatelem stanoveno odlišně dle aktuální provozní situace. **Veškeré práce na implementaci systému, jeho přizpůsobení, odladění, testování, zaškolení a import veškerých potřebných dat tedy musí být zrealizovány do 16. 12. 2024.**

Ve Zlíně, dne 24.10.2024



Mgr. Libor Nejedlý, sDOTACE Zlín s.r.o.