

## SMLOUVA O DÍLO č. 321 015

na zhotovení díla s názvem  
**Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď**  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Název/Obchodní jméno: **Obec Heřmanov**  
Se sídlem: **Heřmanov 13, 405 02 Děčín 2**  
IČ: **00261327**  
DIČ: **neplátce**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**  
Číslo účtu: **6625431/100**  
Zastoupený: **Františkem Davidem, starostou obce**  
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **František David, starosta**  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

**Zhotovitel:** Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**  
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**  
IČ: **252042751**  
DIČ: **CZ25042751**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**  
Číslo účtu: **2572360297/0100/1, 2654920227/0100, 345172/0800**  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142  
Zastoupený: **Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem**  
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Petr Podrazil, výkonný ředitel**  
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Petr Kopic vedoucí závodu 01, následně jmenovaný stavbyvedoucí**

### 2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 22.03.2021
  - cenové nabídky ze dne 30.3.2021
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

### 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Heřmanov – zpevněná plocha, opěrná zeď**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

### 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: 05/2021  
4.2 Dokončení prací: 07/2021

### 5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 541 551,47 Kč
DPH 21%:	323 725,81 Kč
Cena včetně DPH:	1 865 277,28 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatelem předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatelem požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatelem. Stejným způsobem budou oceněny objednatelům požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

## 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odeslána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 Objednatel **není** v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.

## 7 SMLUVNÍ POKUTY

### 7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

### 7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

### 7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušování má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba

přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

7.5 Odpovědné zadávání:

7.5.1 Sociálně odpovědné zadávání:

7.5.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že využije pro plnění této veřejné zakázky ke splnění části předmětu plnění subdodavatele, zajistí mu řádné a včasné plnění finančních závazků (faktur), a to nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení platby ze strany zadavatele za toto plnění. V případě, že dojde k porušení ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každou takto opožděnou platbu.

7.5.1.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pracovní právní předpisy, zejména pak zák. č. 262/2006 Sb. „zákoník práce“ v platném znění, zák. č. 435/2004 Sb. „o zaměstnanosti“ v platném znění, a to vůči všem osobám, které se na plnění této veřejné zakázky podílejí jak ze strany zhotovitele tak jeho případných subdodavatelů. V případě, že dojde k porušení ze strany zhotovitele, a to jak v porušení legálního zaměstnávání, nedodržení pracovních předpisů a odpovídajících podmínek práce vč. bezpečnosti práce, je uchazeč povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý takto zjištěný případ.

7.5.2 Environmentální zadávání:

7.5.2.1 Uchazeč se zavazuje, že bude při plnění veřejné zakázky používat výrobky, materiály a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí a svou povahou snižují přímé negativní dopady na životní prostředí, snižují množství odpadů při realizaci na možné minimum, omezí produkci znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezí spotřebu energií a obecně spotřebu surovin, omezí spotřebu pitné vody (místo ní využití např. dešťové či „šedé“). Zadavatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu a v případě zjištění nadměrného znečištění životního prostředí požadovat po uchazeči úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý takto zjištěný případ.

## 8 STAVENIŠTĚ

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započítáním prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

## 9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.4 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.5 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9.6 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.

- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřením zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

## 10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

## 11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.4 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat

údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.

11.5 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
- místo stavby
- název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

11.6 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.

11.7 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.8 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.

11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

## 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

12.3 O průběhu převímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.

12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.

12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

## 13 ZÁRUKY, REKLAMACE

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

**60 měsíců na celý předmět plnění**

13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.

13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.

- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
  - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
  - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### 14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

#### 15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

#### 16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace nebo nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
  - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

## 17 ZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 3 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 3 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

## 18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

### Přílohy smlouvy:


- cenová nabídka ze dne 30.3.2021
- pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

V Děčíně, dne 23-04-2021

V Heřmanově, dne 5.5.2021

za zhotovitele:

za objednatele:



Petr Podrazil  
výkonný ředitel

OBEC HEŘMANOV  
Heřmanov čp. 13  
405 02 Děčín 2  
IČO: 00 261 327

František David  
starosta obce

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2034  
Stavba: Heřmanov - zpevněné plochy

KSO:  
Místo: Heřmanov

CC-CZ:  
Datum: 30.03.2021

Zadavatel:  
Obec Heřmanov

IČ: 002 61 327  
DIČ:

Uchazeč:  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751  
DIČ: CZ25042751

Projektant:  
Ing. Martina Hřebřínová

IČ: 738 42 346  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 541 551,47</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	1 541 551,47	323 725,81
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 865 277,28</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2034

**Stavba:** Heřmanov - zpevněné plochy

Místo: Heřmanov

Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Heřmanov

Projektant: Ing. Martina Hřebřinová

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 541 551,47</b>	<b>1 865 277,28</b>
SO 101	Zpevněné plochy, opěrná zeď	1 495 051,47	1 809 012,28
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	46 500,00	56 265,00

30 

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Heřmanov - zpevněné plochy

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy, opěrná zeď

KSO:

Místo: Heřmanov

CC-CZ:

Datum: 30.03.2021

Zadavatel:

Obec Heřmanov

IČ:

002 61 327

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

Ing. Martina Hřebřinová

IČ:

738 42 346

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 495 051,47

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 495 051,47  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
313 960,81  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 809 012,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



31  
1  
9

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Heřmanov - zpevněné plochy

Objekt:

**SO 101 - Zpevněné plochy, opěrná zeď**

Místo:

Heřmanov

Datum:

30.03.2021

Zadavatel:

Obec Heřmanov

Projektant:

Ing. Martina  
Hřebřínová

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 495 051,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 495 051,47

1 - Zemní práce

329 642,63

2 - Zakládání

186 584,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

854 205,00

5 - Komunikace pozemní

50 539,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 222,53

998 - Přesun hmot

51 857,09

32 90 1

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Heřmanov - zpevněné plochy

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy, opěrná zeď

Místo:

Heřmanov

Datum:

30.03.2021

Zadavatel:

Obec Heřmanov

Projektant:

Ing. Martina  
Hřebřínová

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 495 051,47</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 495 051,47	
D	1		Zemní práce				329 642,63	
1	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	271,550	301,00	81 736,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	WV		odkopávky, prokopávky (možné kusy skály, zbořeníště)					
	WV		8,07*5,0		40,350			
	WV		8,3*5,0		41,500			
	WV		6,4*5,0		32,000			
	WV		2,6*5,0		13,000			
	WV		6,2*3,5		21,700			
	WV		12,7*5,0		63,500			
	WV		2,3*5,0		11,500			
	WV		1,3*5,0		6,500			
	WV		5,4*5,0		27,000			
	WV		0,9*5,0		4,500			
	WV		1,0*5,0		5,000			
	WV		1,0*5,0		5,000			
	WV		Součet		271,550			
2	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - bude uloženo na skládce v obci, bez poplatku	m3	271,550	63,00	17 107,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
3	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	271,550	51,00	13 849,05	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	WV		271,550 "odkopávky		271,550			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	271,550	14,00	3 801,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	WV		271,550 "odkopávky		271,550			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	140,400	118,00	16 567,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	WV		zásyp hrubozrným štěrkem					
	WV		1,5*58,5*0,5		43,875			
	WV		zásyp vhodným materiálem do násypů					
	WV		1,5*58,5*1,1		96,525			
	WV		Součet		140,400			
6	M	58333680	kamenivo těžené hrubé frakce 22/63	t	87,750	607,00	53 264,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 22/63					
	WV		zásyp hrubozrným štěrkem					
	WV		(1,5*58,5*0,5)*2,0		87,750			
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná - vhodná do násypů	t	173,745	700,00	121 621,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	WV		zásyp vhodným materiálem do násypů					
	WV		(1,5*58,5*1,1)*1,8		173,745			
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	42,525	64,00	2 721,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	WV		plocha k zatravnění					
	WV		(0,65*58,5*4,5)		42,525			
9	M	10364101.1	zemina pro terénní úpravy - ornice, vč. dopravy	t	7,229	1 290,00	9 325,41	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	WV		42,525*0,1*1,7		7,229			
10	K	181411131.1	Založení parkových travníků výsevem v rovině, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu, zálivka	m2	42,525	35,00	1 488,38	
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 plocha k zatravnění					
	WV		(0,65*58,5*4,5)		42,525			
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,638	177,00	112,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	WV		42,525*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,638			
12	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím strojně	m2	114,200	20,00	2 284,00	CS ÚRS 2020 02

33

1  
9a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy léžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním					
	VV		hutnění					
	VV		53,8+1,9+58,5		114,200			
13	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnice nebo panů ornici vegetační tvárnice 200x200x80	m2	53,800	34,00	1 829,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		53,8		53,800			
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,049	1 290,00	3 933,21	CS ÚRS 2020 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		vegetační tvárnice					
	VV		53,8/3*0,1*1,7		3,049			
	D	2	Zakládání				186 584,50	
15	K	21275110R	Trativod z drenážních trubek flexibilních DN 100, kompletní provedení (výkop, obsyp, drenáž)	m	60,000	545,00	32 700,00	
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasně nebo odlehčovací drenáže se zařízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	VV		flexibilní plastová trativodka DN 100		60,000			
	VV		60,0		60,000			
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	53,800	20,00	1 076,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		geotextilie 400 g/m2					
	VV		53,8		53,800			
17	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	61,870	50,00	3 093,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2					
	VV		53,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		61,870			
18	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	170,500	33,00	5 626,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m					
	VV		geotextilie za gabiony					
	VV		87,5+83,0		170,500			
19	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	196,075	30,00	5 882,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		170,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		196,075			
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm - 0-32	m3	87,750	1 575,00	138 206,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňováním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		podšyp ze šterku - opěrná zeď					
	VV		58,5*1,5		87,750			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				854 205,00	
21	K	326214121	Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť pozinkovaná vyplněná kamenem - kompletní provedení vč. detailů	m3	170,500	5 010,00	854 205,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zdivo z lomového kamene na suchu do drátěných košů (gabionů) ze spletané dvouzákrutové ocelové sítě pozinkované					
	VV		gabiony					
	VV		1,0*(87,5+83,0)		170,500			
	D	5	Komunikace pozemní				50 539,72	
22	K	56427111R	Podklad nebo podsyp ze šterku hlinitého tl 250 mm - 0/32	m2	53,800	235,00	12 643,00	
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterku hlinitého s rozprostřením, vibčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm					
	VV		šterk hlinitý					
	VV		53,8		53,800			
23	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	53,800	210,00	11 298,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva léžitého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
	VV		vegetační tvárnice do lože z písčité hlíny 0/4 tl. 0,04 m					
	VV		53,8		53,800			
24	M	5924601R	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80	m2	55,414	480,00	26 598,72	
	PP		dlažba plošná betonová vegetační					
	VV		53,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		55,414			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 222,53	
25	K	91411000R	Přemístění svislého dopravního značení	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	
	PP		Přemístění svislého dopravního značení					
	VV		přemístění stávajícího dopravního značení					
	VV		1		1,000			
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,500	227,00	8 966,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		betonová obruba chodníková do betonu					
	VV		18,5+1,6+19,4		39,500			
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	41,475	163,00	6 760,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
	VV		39,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,475			
28	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření kornůry š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	19,400	39,00	756,60	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rezaní dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	WV		AB zálivka					
	WV		19,4		19,400			
29	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	19,400	115,00	2 231,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátláku bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	WV		AB zálivka					
	WV		19,4		19,400			
30	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	19,400	120,00	2 328,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rezaní stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	WV		Řezání AB krytu					
	WV		16,5+2,9		19,400			
	D	998	Přesun hmot				51 857,09	
31	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	390,656	50,00	19 532,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná opravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	513,084	63,00	32 324,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	WV		903,74-390,656		513,084			

35 7

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Heřmanov - zpevněné plochy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Heřmanov

CC-CZ:

Datum: 30.03.2021

Zadavatel:

Obec Heřmanov

IČ:

002 61 327

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

Ing. Martina Hřebřínová

IČ:

738 42 346

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>46 500,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 46 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 765,00 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>56 265,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



36 21

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Heřmanov - zpevněné plochy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Heřmanov

Datum:

30.03.2021

Zadavatel:

Obec Heřmanov

Projektant:

Ing. Martina  
Hřebřínová

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**46 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 500,00

37 90<sup>1</sup>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Heřmanov - zpevněné plochy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Heřmanov

Datum:

30.03.2021

Zadavatel:

Obec Heřmanov

Projektant:

Ing. Martina  
Hřebřínová

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>46 500,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 500,00	
1	K	011103000	Pomocné práce zajišť nebo zříz ochranu inženýrských sítí - příprava území stavby - vytyčení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
2	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na vyřtování geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu  Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), sřížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svíslé dopravní značení, opěrné zdi, ... Budou spočítány rozměry (obruba + dlažby) vč. přiřazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP							
	P		Poznámka k položce					
3	K	012403000	Geometrický plán Náklady na vyřtování geometrického plánu včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.  - Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zábrnní zdi, lávky, silniční obruby, ...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zářív, kabelů a lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke kolaudační stavbě a pro vklad do Katastru nemovitosti 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP							
4	K	030001000	Zařízení staveniště Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště -oplocení -WC -zářnní stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP							
5	K	031203000	Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
6	K	034303000	DIO - pomocné práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP							
7	K	034503000	Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním podstavci	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
8	K	045203000	Kompletační činnost Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP							

38 1  
Pa

**POVĚŘENÍ**  
**výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu**  
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

**Petra Podrazil,**


nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340

**výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.**


aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,-Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020


SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
Ing.Dušan Drahoš  
předseda představenstva



Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva




Ing. Josef Horáček  
člen představenstva



Pověření přijímám :

Petr Podrazil



Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Děčín 1

Poř.č.: 40501-0245-0056

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

Děčín 1 dne 14.10.2020  
Böhmová Blanka

Podpis .....  
úřední razítko

