Příloha č. 5
NÁVRH

SMLOUVA  O  DÍLO

 „Smržovka, oprava  pěší komunikace pod Viaduktem“
I. Smluvní strany
1.
Objednatel:
Město Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Zastoupené:
Mgr. Markem Hotovcem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú  27-0963229369/0800


IČ: 00262579
DIČ: CZ00262579
Telefon: 

483 369 311, 606 602 687, e-mail: mesto@smrzovka.cz
2.
Zhotovitel:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Kontaktní adresa: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Telefon:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Zastoupený: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Zapsaný v obchodním rejstříku[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČ:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
DIČ:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Bankovní spojení:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Číslo účtu:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Zástupce ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat a podepisovat:

II.  Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo „Smržovka, oprava  pěší komunikace pod Viaduktem“ v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.
2. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku II. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

3. Podkladem pro uzavření smlouvy a stanovení rozsahu díla jsou tyto doklady: výzva k podání nabídky ze dne 16. 5. 2024, výkaz výměr, nabídka zhotovitele ze dne ….. a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne …………...
4. Místem plnění je stavbou dotčená ppč. 1226, 1768, k.ú. Smržovka.
5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

· zabezpečení povolení kácení zeleně;

· průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací, v důsledku změn neprodleně;

· příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;

· dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;

· splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;

· náklady na případnou likvidaci havárie;

· opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;

· náklady na obnovení geodetických bodů;

· náklady na protipožární ochranu;

· dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;

· zhotovení práce podle technologického předpisu;

· veškeré nutné prostředky ochrany práce;

· zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

· zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

· zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;

· zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

· zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

· hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody;

· dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

· zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;

· průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);

· předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;

· doložení technických listů k použitým materiálům;

· vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím;

· veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny položkách soupisu prací, budou zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních položkách soupisu prací.

5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 
6. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení.

7. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen: 

· předat objednateli v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla

III. Cena a platební podmínky
1. Nabídková cena je stanovena za celý předmět smlouvy jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, tzn. nepřekročitelná. 
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2. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce a dodávky dle předmětu díla a zadávací dokumentace, předané objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu „Předmětu smlouvy“. Cena díla obsahuje náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

4. Ocenění případných víceprací bude na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu, podepsaného smluvními stranami a je dáno pouze jednotkovými cenami platného rozpočtu stavby. 
5. Nabídková cena bude zahrnovat zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Bude zahrnovat také náklady za dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení zařízení, materiálů a dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro provedení díla.

6. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, náklady na zaměření nových sítí a dokončené stavby si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě vystavených dílčích faktur. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřenou osobou objednatele a vážní lístky. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.

9. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobu objednatele (technickým dozorem) objednateli.
10. Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury (účetní doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění. 
IV. Termíny
1) Zahájení díla:


 

po podepsání smlouvy, nejpozději 3. 6. 2024


2) Dokončení díla



max. do 31. 8. 2024
V. Staveniště, stavební deník
1. Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 1 Smlouvy. Dodavatel je povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

2. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště, zajistí oplocení a to po celou dobu realizace, zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

3. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

VI. Záruky
1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo lhůtu odpovědnosti za vady (záruku) v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání zadavateli.

2. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nejpozději do 7 dnů ode dne jejich prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Lhůta pro odstranění vad v záruce je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

4. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

5. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

VII. Přejímky
1.
Zhotovitel připraví k přejímce dokončeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů svolá přejímku v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.

2.
O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.
VIII. Sankce
1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem předání díla v termínu, a to 1.000,- Kč za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den. Pokud se strany na termínu nedohodnou, činí termín na odstranění vad a nedodělků 15 dnů.
4. V případě prodlení s dohodnutým termínem pro nástup na odstranění vad v záruce nebo s dohodnutým termínem pro odstranění těchto vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč  za každou vadu a započatý den. Pokud se strany na termínu pro odstranění vad nedohodnou, činí termín 15 dnů od uplatnění reklamace.
5. V případě opoždění zadavatele (objednatele) s úhradou daňového dokladu má uchazeč (zhotovitel) právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne doručení účetního dokladu. 
IX. Povinnosti zhotovitele, kvalitativní parametry
1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedeného v článku I. odst. 1. Smlouvy.
4. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a článkem V. Smlouvy.
5. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných 
a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

6. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti.

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.

2. Součástí předání staveniště bude prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za takto předané podzemní inženýrské sítě nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.
3. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části. 

XI. Výpověď, Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

2. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem 
IX. odst. 2.  Smlouvy.

3. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

7. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

8. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
XII. Závěrečná ujednání
1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této Smlouvy.

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou stran.

3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými paragrafy občanského zákoníku.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

5. Účinky z této smlouvy nastávají dnem jejího podpisu.

6. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:

· Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

· Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)
Ve Smržovce dne .................
V  

    dne 

Za objednatele:                                       
Za zhotovitele:

Město Smržovka

……………………………..
………………………….

Mgr. Marek Hotovec

starosta města
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Příloha č.1: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části
	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby nebo její dokončené části


	Přejímací organizace (Objednatel)

název a sídlo (razítko)


	č. zápisu:  



	Datum zahájení přejímacího řízení 


	Název budovy nebo stavby

(nebo její dokončené části)

„Smržovka, oprava  pěší komunikace pod Viaduktem“



	Místo realizace akce: 

Popis:

  

	Odpovědný stavbyvedoucí


	Generální projektant

   

	Stavební dozor Objednatele


	Zhotovitel:



	Stavební povolení: 


	vydal: 



	Smlouva o dílo č.


ze dne                                                                  včetně    

	Datum zahájení prací

podle smlouvy o dílo        


	Datum dokončení prací

podle smlouvy o dílo           

             

	Skutečný termín zahájení:
	Skutečný termín dokončení prací: 



	Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.



	Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne



	Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

	Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne



	Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

	Termín úplného vyklizení staveniště:   

                                                                               

	Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do …….. 

	Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: 

ne

   

	Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby 

Samostatná příloha



	Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor               Kč

                                             Celková cena s DPH



	Záruční doba (konečné datum):    



	Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha



	Vyjádření účastníků řízení: 

ne



	Datum skončení přejímacího řízení:  



	Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání. 



	 Zástupci zhotovitele
	Jméno a příjmení
	podpisy

	
	   
	

	Zástupci přejímací 
organizace   
	  
	

	Zástupci budoucího

uživatele
	  
	

	Ostatní účastníci řízení
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