



## Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

**„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“**

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 18.6.2024 ve 12:42 obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

#### Dotaz č. 8

- a) Dle odst. 11.5.2.1. Smlouvy platí, že zhotovitel se zavazuje mít sjednáno na dílo pojištění stavebně montážních prací s limitem plnění minimálně ve výši jeho nabídkové ceny s DPH.

Dodavatel sděluje Zadavateli, že na základě sdělení od renomovaných pojišťoven působících v ČR **není možné u žádné z pojišťoven uzavřít pojištění s limitem plnění ve výši nabídkové ceny včetně DPH.**

Dodavatel žádá Zadavatele, aby přistoupil k úpravě odst. 11.5.2.1 Smlouvy tak, že umožní uzavření pojištění s limitem plnění minimálně **ve výši nabídkové ceny BEZ DPH.**

#### **Odpověď:**

Zadavatel informaci dodavatele ověřil a upravuje tímto v odst. 11.5.2.1. Smlouvy o DÍLO text takto:

Text „Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno na DÍLO pojištění stavebně montážních prací na DÍLE s limitem plnění minimálně ve výši jeho nabídkové ceny s DPH na veřejnou zakázku předmětnou k této Smlouvě“

se nahrazuje textem

„Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno na DÍLO pojištění stavebně montážních prací na DÍLE s limitem plnění minimálně ve výši jeho nabídkové ceny BEZ DPH na veřejnou zakázku předmětnou k této Smlouvě“



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek

Výše uvedená úprava bude provedena podle odst. 9.7. návrhu Smlouvy o DÍLO před jejím podpisem.

Zadavatel nepovažuje dotaz za takový, který by opravňoval k prodloužení lhůty pro podání nabídek podle § 99 odst. 2 ZZVZ.

.....  
Bc. Mgr. Jaroslav Volf  
ředitel ZŠ T. Šobra