



SMLOUVA O DÍLO

Obec KLÁŠTERNÍ SKALICE

Se sídlem: Klášterní Skalice 9, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
IČO: 00665126
zástupce: Jaroslav Lukeš, starosta obce

jako objednatel na straně jedné (dále „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín
Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., kód banky [redacted]

zástupce: Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín [redacted]

a

Ing. Renata Novotná, technik kalkulací oblasti Kolín

- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci

Další osoby oprávněné jednat jménem objednatele po dobu provádění díla (v uvedeném rozsahu):

- o Ve věcech smluvních: Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín

a

Ing. Renata Novotná, technik kalkulací oblasti Kolín

[redacted]
mobil: +420 921 712 652, e-mail: office-kolin@swietelsky.cz

- o Ve věcech technických: Martin Hrouda, mobil: [redacted] il: office-kolin@swietelsky.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

PREAMBULE

- I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka výběrového řízení ve výběrovém řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník výběrového řízení je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.



- II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
- III. **Vzhledem k tomu, že:**
- (A) zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,
 - (B) nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,
 - (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace na pozemcích parc. č. 233/4, 239/1, 249/2 v k.ú. Klášterní Skalice v obci Klášterní Skalice ve Středočeském kraji, a to v rámci akce s názvem: „KOMUNIKACE NA POZ. PARC.Č. 233/4 a 239/1, K.Ú. KLÁŠTERNÍ SKALICE“ v souladu s podmínkami této smlouvy, předanou projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem zhotovitele, platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

2. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje zejména:

- a) stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace na pozemcích parc. č. 233/4, 239/1, 249/2 v k.ú. Klášterní Skalice v obci Klášterní Skalice ve Středočeském kraji v souladu se zadávacími podmínkami, projektovou dokumentací, platnými ČSN a obecně závaznými předpisy;
- b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
- c) provedení geodetického zaměření a dalších činností a průzkumů směřujících k vytyčení případných stávajících inženýrských sítí, dotčených úpravami povrchů komunikací, bude-li to k řádnému plnění nezbytné;
- d) při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
- e) při realizaci předmětu plnění budou dodržovány všechny příslušné právní předpisy a nařízení BOZP;
- f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- g) zajištění Dopravně inženýrského řešení (DIR) včetně jeho projednání;
- h) zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
- i) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči CD/DVD;
- j) dodavatel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli na CD/DVD při předání díla;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- l) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
- m) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je zadavateli při předání a převzetí díla;
- n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- o) koordinační činnost na stavbě;



- p) celkový úklid před započítáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany zadavatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla;
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v předcházejícím bodu 1 a 2 tohoto článku této smlouvy a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dílo bude provedeno s náležitou péčí, v souladu se smluvními dokumenty, z materiálů I. třídy jakosti. Všechny použité materiály a technologie musí být schváleny pro použití v ČR.
 4. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se závaznými podklady specifikovanými v čl. II této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
 5. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí cenu díla. Předání a převzetí díla bude provedeno protokolárně v souladu s čl. XI této smlouvy.

II. ZÁVAZNÉ PODKLADY, VÝCHOZÍ DOKUMENTY

1. Závaznými podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou:
 - a) Objednatelem předaná projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s podrobným popisem standardů. Projektovou dokumentaci zpracoval Aleš Jambor, IČ: 74429884, Havelcova 70, 280 02 Kolín III a Ing. Stanislav Ostruška - Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT: 110 2364 a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - b) položkový rozpočet zhotovitele ze dne **7.12.2020**
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že shora uvedené podklady mají obě strany k dispozici.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla stanoveného touto smlouvou a závaznými podklady specifikovanými v bodě 1 tohoto článku této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla vyplývající ze závazných podkladů. Zhotovitel prohlašuje, že v tomto dohodnutém rozsahu dle závazných podkladů a za sjednanou cenu díla je schopen dílo provést.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo je popsáno zcela a úplně, a tudíž o něm nemají žádných pochyb. Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele ve smyslu čl. V této smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu nejpozději **do 60 dnů** po zahájení provádění díla.
3. Dohodnuté termíny realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výlučně v případě, že:
 - a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu dle čl. III bod 1 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto smlouvou,
 - b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce, apod.;
 - c) dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací anebo z důvodu zásahu vyšší moci, čímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod. Strany sjednávají, že pod pojmem "nepříznivé klimatické podmínky" se rozumí zejména: husté/silné sněžení nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., avšak výlučně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probíhajících technologických postupů na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci jednotlivých etap díla. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické podmínky netrvaly;



- d) dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v článku VII bod 4 této smlouvy, v důsledku, které došlo ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran.
Sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díla přerušit z důvodů uvedených pod písm. a) až c).
4. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení víceprací v souladu s čl. VII bod 4 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci dodatku k této smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.
 5. Zhotovitel zpracoval pro účely provádění díla dle této smlouvy podrobný harmonogram stavby, který tvoří přílohu této smlouvy.
 6. Pro účely aktualizace podrobného harmonogramu stavby objednatel stanoví, že podrobný harmonogram stavby bude přiměřeným způsobem upraven: a) vzniknou-li v průběhu provádění předmětu veřejné zakázky překážky na straně zadavatele, b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech, c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných dodavatelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior), d) v případě dodatečných požadavků objednatele na stavební úpravy neobsažených v zadávacích podmínkách, e) dojde-li v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změně projektové dokumentace.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění se nachází na parc. č. 233/4, 239/1, 249/2 v k.ú. Klášterní Skalice, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli prostě práv třetích osob a v souladu s podmínkami této smlouvy (zábor pozemků pro stavbu si vyřídí zhotovitel). K převzetí staveniště se zavazuje objednatel písemně vyzvat zhotovitele alespoň 5 pracovních dní předem.
O předání a převzetí staveniště se pořídí písemný zápis (podepsaný osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran). Podepsaný zápis o předání staveniště se stane přílohou této smlouvy. Zhotovitel od podpisu tohoto zápisu zodpovídá za dodržování všech zákonných norem na staveništi pracovníky zhotovitele a případně jeho poddávatele včetně úhrady případných sankcí.
2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará a provede tyto úkony zhotovitel vlastním jménem a na vlastní náklad. Zhotovitel odpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc.
3. Zhotovitel zajistí vyklizení a předání staveniště do 7 dnů po dokončení díla. O tomto předání bude zhotoven zápis, který se stane součástí protokolu o předání a převzetí díla.

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Objednatel předal projektovou dokumentaci (dále jen „projektovou dokumentaci“) v 1 vyhotoveních zhotoviteli, což obě strany shodně potvrzují podpisem této smlouvy.

VII. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy činí:



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- a. **Cena bez DPH 922 551,50 Kč**
(slovy: devětsedmdvacetdvatisícpětsetpadesátjedenkorunčeských padesáthaléřů)
 - b. **DPH 21 % ve výši 193 735,82 Kč**
(slovy: jednostodevadesáttřítisícsedmsettřicetpětkorunčeských osmdesátdvahaléřů)
 - c. **Cena včetně DPH ve výši 1 116 287,32 Kč**
(slovy: jedenmiliónjednostošestnácttisícdvěstěosmdesátsedmkorunčeských třicetdvahaléřů)
(dále též „Cena díla“);
2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, zhotovení závěrečné zprávy a vyhodnocení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, případné dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
 3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:
 - i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a
 - ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.
 4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.
 6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při



odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
9. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele; seznam, cena a podmínky provedení víceprací, jakož i všechny související práva a povinnosti stran budou mezi stranami dohodnuty ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit
 - b) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
 - c) vícevýměr a ménévýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).
 - d) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
 - e) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
10. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.
11. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.





12. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto stavebních prací, dodávek a služeb.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvenou cenu takto:

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na materiál.
2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci, jehož převzetí objednatel písemně potvrdil.
3. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce, a to jen dokončené práce bez závad, měsíčně vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, což je den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc. Plněním (i dílčím) se rozumí veškeré skutečně provedené práce a dodávky na nedokončeném díle za příslušný kalendářní měsíc.
5. Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací dodávek a neshledá-li v něm žádné nedostatky, odsouhlasí provedené práce a dodávky za příslušné období do 5 dnů od data doručení tohoto soupisu. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací a dodávek přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel umožní kontrolující osobě nahlížení do potřebné dokumentace včetně pořízení výpisků, fotokopii a fotodokumentace stavby a zodpoví jí její dotazy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo kvality provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, ve kterých nedošlo k rozporu.
6. Přílohou dílčí faktury bude vždy vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek potvrzující zhotovení fakturované části díla, odsouhlasený a podepsaný zhotovitelem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
7. Faktura – daňový doklad bude předán objednateli na adrese jeho sídla.
8. Faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací vždy do výše 95 % vyfakturované částky včetně DPH. Zbývající část ceny díla (ve výši 5 %) představuje pozastávku a bude zhotoviteli uvolněna do 10 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
9. Konečná faktura bude vystavena do 5 dnů ode dne předání a převzetí celého díla na základě předávacího protokolu a bude obsahovat rekapitulaci dřívějších plateb s dopočtem provedených prací běžného období a vyznačenou pozastávku. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je den, kdy bylo provedeno protokolární předání a převzetí díla. Konečná faktura zohlední i případné změny ceny díla dle ustanovení čl. VII této smlouvy. Přílohou konečné faktury bude předávací protokol. Bez tohoto předávacího protokolu je faktura neúplná.
10. Faktury (dílčí i konečná) budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění. Splatnost se sjednává na 30 dní ode dne jejich vystavení, přičemž zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dnů, v opačném případě se prodlužuje splatnost faktury o počet dnů prodlení zhotovitele se splněním této jeho povinnosti.
11. Objednatel je oprávněn přezkoumat správnost vystavené faktury. V případě nutnosti provedení oprav ve vystavené faktuře ji se zdůvodněním vrátit zhotoviteli k provedení opravy s tím, že nová lhůta splatnosti začíná plynout ode dne opravy faktury za podmínek stanovených výše. Smluvní strany se dohodly, že objednatel sdělí písemně své námítky proti vystavené faktuře zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení objednateli.
12. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, je neúplná (z důvodu absence její přílohy), obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje, které dle ujednání stran má obsahovat a/nebo není odsouhlasena objednatelem.
13. Smluvní strany se dohodly, že úhrada bude provedena objednatelem na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.



IX. ZÁRUČNÍ DOBA - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí celého díla, resp. ode dne odstranění poslední vady či nedodělků vyčteného při předání díla.
3. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu dle této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací díla, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady na díle v záruční době má objednatel právo požadovat odstranění vady a zhotovitel povinnost odstranit tuto vadu na vlastní náklad. Odstraňování vad objednatelem na náklady zhotovitele se přípouští na základě čl. IX této smlouvy nebo na základě výslovného písemného souhlasu zhotovitele.
5. Zhotovitel začne odstraňovat oprávněně uplatněné vady v záruční době takto:
 - a) u závady bránící užívání díla do 24 hodin od prokazatelného oznámení zhotoviteli,
 - b) u ostatní závady do 10 dnů od prokazatelného oznámení zhotoviteli.
6. Vada bránící užívání díla bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od písemného oznámení výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ostatní závady budou odstraněny vždy nejpozději do 20 dnů od písemného oznámení výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
7. Oznámení výskytu vad musí být zasláno zhotoviteli na adresu jeho sídla písemně, a to poštou, faxem, e-mailem. U vad bránících řádnému užívání díla postačí, pokud bude takové vada reklamovaná telefonicky s tím, že přijetí takové reklamace se zavazuje zhotovitel potvrdit objednateli písemně nejpozději následující pracovní den.
8. V případě, že vada nebude odstraněna ani do 14 dnů po uplynutí termínu k odstranění vady (bod 8 tohoto článku smlouvy), má objednatel právo odstranit vadu sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou, a to vždy na náklady zhotovitele.
9. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vady po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele vnější událost (živelná událost). To však neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek.

X. SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na díle (čl. III bod 1 smlouvy) a/nebo dokončením díla (čl. III bod 2 smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu (čl. XI bod 8 smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady na díle v záruční době (čl. IX bod 7 smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nevede stavební deník dohodnutým způsobem nebo stavební deník není přístupný na staveništi v průběhu práce na staveništi (čl. XII bod 15 smlouvy) uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele.
5. Pokud zhotovitel nezajistí udržování pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí (čl. XII bod 6 a 7 smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý zjištěný případ zapsaný ve stavebním deníku a za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele.



6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací a/nebo pořídit fotodokumentaci zakrývaných prací (čl. XII bod 16 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
7. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktury (dílčí/konečné) přesahující 30 dní.
9. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) zhotovitel uvedl v rámci své nabídky ve výběrovém řízení na provedení díla dle této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - b) objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména nepoužívá dohodnutý materiál, nebo se odchyluje od závazných podkladů a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelům,
 - c) zhotovitel přeruší práce na díle na dobu přesahující 15 dní,
 - d) prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delší než 30 dní,
 - e) prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli delší než 30 dnů,
 - f) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XII bod 21 této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XII této smlouvy;
 - g) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
10. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé mu již před odstoupením od smlouvy porušením povinnosti druhé smluvní strany.
11. Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory z prostředků MMR ČR. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy, nerozhodne-li se objednatel spolufinancovat předmět díla z jiných zdrojů.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
2. K účasti při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro převzetí díla zhotovitel připraví potřebnou dokumentaci.
3. Za vadu díla bude pokládána odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a normami. Za nedodělek se pokládá nedokončení díla oproti projektu a/nebo nedodání dokladů o díle.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který pořídí zhotovitel, v němž bude výslovně uvedeno, že zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přejímá. Dílo je předáno okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele je hmotněprávní podmínkou předání díla.
5. Zápis o předání a převzetí díla bude mimo jiné obsahovat:
 - ❖ datum
 - ❖ prezenční listinu
 - ❖ identifikační údaje díla i jeho částí a popis předmětu přejímky
 - ❖ seznam předložených dokladů
 - ❖ seznam zjištěných vad a nedodělků
 - ❖ zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí
 - ❖ harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků
 - ❖ seznam dalších dokladů požadovaných objednatelům
 - ❖ další případné vyjádření objednatele
 - ❖ případné stanovisko zhotovitele
 - ❖ podpisy zúčastněných



- ❖ soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace
 - ❖ soupis příloh
6. Spolu s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu, jeho obsluze a nakládání s ním, zejména originál stavebního deníku, veškeré revizní zprávy a jiné zkušební protokoly apod.
 7. Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele dílo převezme, pokud nebude vykazovat vady či nedodělky, event. bude vykazovat pouze drobné vady a odstranitelné nedodělky nebránící užívání díla. V ostatních případech je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
 8. V případě výskytu vad či nedodělků díla, bude stranami protokolárně pořízen kompletní soupis vad a nedodělků zhotoveného díla a současně bude stranami stanovena lhůta pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na lhůtě k odstranění těchto vad či nedodělků, je zhotovitel povinen odstranit vady či nedodělky ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Odmítl-li objednatel z důvodu výskytu vad a nedodělků převzít dílo, pak po jejich odstranění zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla v souladu s bodem 2 tohoto článku.
 9. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí jakékoliv škody na díle.

XII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla dle § 2593 a § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K tomuto si zajistí nezávislý stavební dozor.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v příslušné dokumentaci). Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení se prodlužuje termín pro dokončení díla.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k dočasnému užívání veřejných prostranství.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi (hrubý úklid po ukončení pracovní směny) a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla.
7. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování přístupových i příjezdových komunikací, veřejného prostranství, vod a k porušení ochranných pásem.
8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle bodu 6 a/nebo 7 tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků a pokud zhotovitel nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze v rozsahu, v jakém mu bylo předáno objednatelem a výhradně pro účely zajištění provedení předmětu díla. Riziko poškození, zničení nebo ztráty jakéhokoliv předmětu nebo materiálu na staveništi nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů,



- keré zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za provádění díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na staveništi. Odpovědný pracovník je zhotovitelem určen zápisem ve stavebním deníku.
 12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 13. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost).
 14. Objednatel zajistí stavební povolení a případná další rozhodnutí státní správy, která jsou nutná k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů státní správy a organizací. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
 15. Zhotovitel povede o průběhu prací stavební deník, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve třech kopiích. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele a objednatel ho do 3 pracovních dní do deníku nezapiše, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k připojení svého stanoviska. Stavební deník bude po celou pracovní dobu uložen na staveništi. V případě nesouhlasného stanoviska k provedení zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
 16. Zhotovitel se zavazuje pozvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a e-mailem ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné pozvání (alespoň tři pracovní dny předem) nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel fotodokumentaci těchto prací v nezbytně nutném rozsahu, kdy z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy. Tuto fotodokumentaci předá bez zbytečného odkladu objednateli. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Pokud však zhotovitel poruší svou povinnost poříditi a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli a/nebo se po odkrytí zjistí, že zakrývané práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 17. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů v místě stavby, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dní. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. O průběhu a výsledku kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Zápis z kontrolního dne podepíší odpovědní, příp. pověřeni zástupci obou smluvních stran. Za vyhotovení a rozslání čistopisu zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.
 18. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelům nebezpečí škody na díle.
 19. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečností změnit rozsah díla, termín plnění nebo jiné podmínky této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude změna podmínek smlouvy provedena.
 20. Pokud zhotovitel způsobí škody v souvislosti s prováděním díla na vlastnictví objednatele, třetích osob, veřejném, či na díle samém, je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit vlastním nákladem.





21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 15 mil. EUR a tuto se zavazuje ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 1 000 EU. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými předpisy výrobců materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje splnit standardy provedení dle norem uvedených v projektové dokumentaci.
23. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech, lze použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality, než bylo sjednáno, a které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti závazným podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
24. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, příp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
26. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a jeho provádění.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke smlouvě, vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 15 ti dnů od doručení návrhu dodatku.
3. Veškeré ústní dohody učiněné před podpisem této smlouvy, které nejsou zahrnuty v obsahu této smlouvy, pozbývají platnosti dnem podpisu této smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před uzavřením této smlouvy učinily nějaká smluvní ujednání.
4. Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat k tomuto i všechny své případné poddodavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi smluvními stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem poštovních služeb na základě poštovní licence; smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti budou stranám doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy; veškeré změny adresy pro doručování je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně do tří dnů.
6. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se v jejich vzájemných vztazích nepoužije, tj. určení



množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

7. Uzavřením této smlouvy každá smluvní strana předává druhé smluvní straně za účelem zajištění řádného plnění smlouvy seznam kontaktních osob, které se budou podílet na plnění smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. Spolu s tím každá smluvní strana se zavazuje zajistit informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje se vyskytnou ve smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů informovány dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této smlouvy a o tom, že toto zpracování osobních údajů je v souladu se zákonnou úpravou.
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají ani v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Klášterní Skalice dne 17.3.2021 usnesením č. 4.
10. Přílohu této smlouvy tvoří:
 - ❖ Příloha č. 1: Projektová dokumentace (v elektronické podobě na datovém nosiči – CD/DVD);
 - ❖ Příloha č. 2: Položkový rozpočet zhotovitele;
 - ❖ Příloha č. 3: Podrobný harmonogram stavby;
 - ❖ Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů;
 - ❖ Příloha č. 5: Zápis o předání a převzetí staveniště (po jeho sepsání dle čl. V odst. 1 této smlouvy);

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Klášterní Skalici dne 17.3.2021

V Kolíně dne 12.3.2021



Jaroslav Lukes

starosta obce Klášterní Skalice



Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín

Ing. Renata Novotná, technik kalkulací oblasti Kolín

- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci

Příloha č. 1: Projektová dokumentace

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace a dešťové kanalizace	Objednatel:	Obec Klášterní Skalice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Komunikace+dešťová kanalizace	Projektant:	Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolin III	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:	Klášterní Skalice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby	IČ/DIČ:	480 35 599/CZ48035599
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	56
JKSO:		Zpracoval:	Aleš Jambor	Datum:	7.12.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 514 005,41	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž 274 393,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 3 277,14			Ostatní	0,00
	Montáž 11 715,36			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	119 159,80				
ZRN celkem	922 551,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	922 551,50
Základ 21%	922 551,50	DPH 21%	193 735,82	Celkem včetně DPH	1 116 287,32

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava komunikace a dešťové kanalizace				Objednatel:	Obec Klášterní Skalice		
Druh stavby:	Komunikace+dešťová kanalizace				Projektant:	Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III		
Lokalita:	Klášterní Skalice				Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby STŘED		
Zpracoval:	Aleš Jambor				Zpracováno dne:	7.12.2020		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
SO01		Komunikace	432 257,39	375 932,98	808 190,37	377,02		
SO01	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	64 467,75	64 467,75	0,00		
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	57 270,18	57 270,18	86,36		
SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	167 480,23	25 839,95	193 320,19	163,08		
SO01	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací	97 803,54	10 401,17	108 204,71	41,41		
SO01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	36 817,63	34 496,65	71 314,27	26,04		
SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komurách	126 755,83	61 859,12	188 614,95	60,08		
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	599,70	599,70	0,00		
SO01	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	58 706,11	58 706,11	0,00		
SO01	M46	Zemní práce při montážích	3 277,14	11 715,36	14 992,50	0,03		
SO01	S	Přesuny sutí	123,02	50 576,99	50 700,01	0,00		
SO02		Dešťová kanalizace	85 148,18	29 212,93	114 361,11	6,30		
SO02	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 669,93	3 669,93	0,00		
SO02	16	Přemístění výkopku	0,00	3 379,31	3 379,31	0,00		
SO02	17	Konstrukce ze zemin	260,55	1 202,14	1 462,69	1,20		
SO02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnic)	80,07	76,38	156,45	0,23		
SO02	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	9 785,84	1 832,40	11 618,24	0,05		
SO02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	75 021,72	9 299,10	84 320,82	4,82		
SO02	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	9 753,68	9 753,68	0,00		
Celkem:						922 551,50		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Klášterní Skallice							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby STŘED							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Aleš Jambor							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Čelkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Čelkem	Cenová soustava
	S001	0	Komunikace			432 257,39	0,00	808 190,37	377,02			0,00	
1	S001	001VD	Všeobecné konstrukce a práce		1,00	11 994,00	0,00	64 467,75	64 467,75	0,00		0,00	RTS I / 2020
2	S001	002VD	Geodetické zaměření - vyřízení stavby		1,00	14 992,50	0,00	11 994,00	11 994,00	0,00		0,00	RTS I / 2020
3	S001	003VD	Zařízení staveniště	kpl	1,00	14 992,50	0,00	14 992,50	14 992,50	0,00		0,00	RTS I / 2020
4	S001	004VD	Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení		1,00	22 488,75	0,00	22 488,75	22 488,75	0,00		0,00	RTS I / 2020
5	S001	11	Dopravní inženýrské opatření během realizace stavby (projektová dokumentace+materiál-SDZ+vyřízení)	kpl	1,00	57 270,18	0,00	57 270,18	57 270,18	0,27		86,36	RTS I / 2020
6	S001	11320211R00	Přípravné a přídržné práce	m	13,00	63,49	0,00	825,37	825,37	0,22		3,51	RTS I / 2020
	S001	113151319R00	Vyřízení obrob obrubníků silničních	m2	376,60	149,88	0,00	56 444,81	56 444,81	0,16		59,60	RTS I / 2020
	S001	301+75,6	Fréz.závč.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm		376,60								
7	S001	565141211R00	Podklad z obl.kam.ACP 16+ nad 3 m, tl.6 cm	m2	376,60	403,63	167 480,23	25 839,95	193 320,19	0,16		163,08	RTS I / 2020
8	S001	56486111RT4	Podklad ze šterkotriti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkotř frakce 0-63 mm (vjezd, vchody, zpevněné plochy)	m2	141,95	189,87	23 309,25	3 642,79	26 952,05	0,44		62,60	RTS I / 2020
	S001	155,55+62,75,6	Podklad ze šterkotriti po zhutnění tloušťky 10 cm, šterkotř frakce 0-32 mm (vjezd, vchody, zpevněné plochy)	m2	141,95	101,17	12 074,53	2 286,55	14 361,08	0,29		40,88	RTS I / 2020
9	S001	56483111RT2	Kryty šterkotřových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	376,60	26,09	97 803,54	10 401,17	108 204,71	0,11		41,41	RTS I / 2020
10	S001	57321111R00	Positk živýchny spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	376,60	27,59	9 068,63	756,86	9 825,49	0,00		0,23	RTS I / 2020
11	S001	57311111R00	Positk živýchny infiltr.+ posyp, asfalt, 0,60kg/m2	m2	376,60	233,64	79 731,41	8 257,41	87 988,82	0,10		2,11	RTS I / 2020
12	S001	57713211R00	Beton asfalt, ACO 11+ obrubný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	376,60	233,64	79 731,41	8 257,41	87 988,82	0,10		2,11	RTS I / 2020
13	S001	596215040R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	141,95	284,57	36 817,63	34 496,65	71 314,27	0,07		26,04	RTS I / 2020
14	S001	59245030	Kladení bet. dlažby tl. 8 cm do ortě tl. 4 cm (vjezd+zpevněné plochy)	m2	79,95	322,34	25 771,08	0,00	25 771,08	0,17		13,82	RTS I / 2020
	S001	155,55-75,6	Dlažba zámoková 20x16,5x8 cm přírodní (vjezd, vchody)		79,95								
15	S001	592483020	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x80 mm (zpevněné plochy)	kus	62,00	83,04	5 148,48	0,00	5 148,48	0,03		1,74	RTS I / 2020
16	S001	91786211R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	293,00	456,10	126 755,83	61 859,12	188 614,95	0,14		60,08	RTS I / 2020
	S001	91+88+14+100	Osazení stojat. obrub.bet. s opřrou,lože z C 16/20		293,00		75 079,03	58 558,27	133 637,30	0,14		42,26	RTS I / 2020
17	S001	59217421	Obrubník betonový 1000/100/250	kus	100,00	116,94	11 694,00	0,00	11 694,00	0,06		6,00	RTS I / 2020
18	S001	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	58,00	142,43	8 260,94	0,00	8 260,94	0,08		4,75	RTS I / 2020
19	S001	59217476	Obrubník silniční najezdový 1000/150/150 šedý 75+44	kus	119,00	128,94	15 343,86	0,00	15 343,86	0,05		5,75	RTS I / 2020
20	S001	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	8,00	374,81	2 998,48	0,00	2 998,48	0,07		0,54	RTS I / 2020
21	S001	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	8,00	374,81	2 998,48	0,00	2 998,48	0,07		0,54	RTS I / 2020
22	S001	919735113R00	Rezární stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	27,00	146,25	2 314,28	1 634,47	3 948,75	0,00		0,00	RTS I / 2020
23	S001	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku.A1 patka, základ	kus	2,00	2 927,31	1 686,39	0,00	4 593,70	0,11		0,23	RTS I / 2020
24	S001	40450205	Dopravní příslušenství, plast.vičko na sloupek 60	kus	2,00	28,49	56,98	0,00	56,98	0,00		0,00	RTS I / 2020
25	S001	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	719,64	1 439,28	0,00	1 439,28	0,01		0,01	RTS I / 2020
26	S001	40444699.A	Značka uprav.přednost P6 700 fólie tří, EG 7letá	kus	1,00	1 919,04	1 919,04	0,00	1 919,04	0,01		0,01	RTS I / 2020
27	S001	40444972.A	Značka uprav.přednost P2 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,00	1 724,14	1 724,14	0,00	1 724,14	0,01		0,01	RTS I / 2020
28	S001	966006211R00	Bourání konstrukcí	kus	1,00	599,70	0,00	599,70	599,70	0,00		0,00	RTS I / 2020
	S001	H22	Odstaraní doprav.značky ze sloupů (SDZ P4)		1,00	599,70	0,00	599,70	599,70	0,00		0,00	RTS I / 2020
29	S001	998225111R00	Komunikace pozemní a letišť	t	101,01	60,60	0,00	58 706,11	58 706,11	0,00		0,00	RTS I / 2020
30	S001	998225195R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živých	t	606,06	28,67	0,00	6 121,21	6 121,21	0,00		0,00	RTS I / 2020
	S001	101,01*6	Přesun hmot, komunik. živých, přípl. dalších 5 km		606,06			17 375,74	17 375,74	0,00		0,00	RTS I / 2020
31	S001	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná	t	103,48	60,60	0,00	6 270,89	6 270,89	0,00		0,00	RTS I / 2020
32	S001	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kamenná, dalších 5 km	t	620,88	28,67	0,00	17 800,63	17 800,63	0,00		0,00	RTS I / 2020
	S001	103,48*6	Přesun hmot, komunik. živých, přípl. dalších 5 km		620,88			6 708,83	6 708,83	0,00		0,00	RTS I / 2020
33	S001	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	33,13	202,50	0,00	6 708,83	6 708,83	0,00		0,00	RTS I / 2020
34	S001	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlaždené, přípl. dalších 5km	t	198,78	22,28	0,00	4 428,82	4 428,82	0,00		0,00	RTS I / 2020

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava komunikace a dešťové kanalizace				
Druh stavby:	Komunikace+dešťová kanalizace				
Lokalita:	Klášteřní Skalice				
JKSO:	Obec Klášterní Skalice				
	Objednatel:	Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín III			
	Projektant:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby STŘED			
	Zhotovitel:	Aleš Jambor			
	Zpracováno dne:	7.12.2020			
	Zpracoval:	Aleš Jambor			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenná soustava
								Montáž	Montáž		Jednot.	Celkem	
					198,78								
35	SO01	M46	Zemní práce při montážích	km	1,00	14 992,50	3 277,14	11 715,36	14 992,50	0,03	0,03	RTS I / 2020	
	SO01	460010024RT3	Vývčetně kabelové trasy v zastavěném prostoru - ČEZ a.s., CETIN a.s., veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace, plyn	km	1,00	14 992,50	3 277,14	11 715,36	14 992,50	0,03	0,03	RTS I / 2020	
			86,36*11	t	86,36	146,16	123,02	50 576,99	50 700,01	0,00	0,00	RTS I / 2020	
36	SO01	979083117R00	Vodovodné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	949,96	4,30	0,00	4 084,83	4 084,83	0,00	0,00	RTS I / 2020	
37	SO01	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	949,96					0,00	0,00	RTS I / 2020	
38	SO01	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	3,51	299,85	0,00	1 052,47	1 052,47	0,00	0,00	RTS I / 2020	
39	SO01	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	82,85	224,89	0,00	18 632,14	18 632,14	0,00	0,00	RTS I / 2020	
40	SO01	979094211R00	Nakládání nebo překládání vyburané suti	t	82,85	154,35	0,00	12 787,90	12 787,90	0,00	0,00	RTS I / 2020	
41	SO01	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	82,85	18,35	0,00	1 520,30	1 520,30	0,00	0,00	RTS I / 2020	
SO02			Dešťová kanalizace				85 148,18	29 212,93	114 361,11	6,30	6,30		
42	SO02	131201110R00	Hloubené vykopávky	m3	9,00	407,77	0,00	3 669,93	3 669,93	0,00	0,00	RTS I / 2020	
			Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ		9,00								
			3*2*1,5										
SO02			Přemístění výkopku										
43	SO02	162701105R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,96	553,51	0,00	3 379,31	3 379,31	0,00	0,00	RTS I / 2020	
			2,4*0,9*1,5+1,5*0,8*0,6		3,96								
44	SO02	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,96	299,85	0,00	1 187,41	1 187,41	0,00	0,00	RTS I / 2020	
SO02			Konstrukce ze zemín										
45	SO02	174100010RA0	Zásyp jam, výh a šachet sypaninou	m3	5,04	149,76	260,55	1 202,14	1 462,69	1,20	1,20	RTS I / 2020	
			9-3,96		5,04								
46	SO02	175100020RAC	Obšyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	0,72	983,19	260,55	447,35	707,90	1,20	1,20	RTS I / 2020	
			1,5*0,8*0,6		0,72								
SO02			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrštku)										
47	SO02	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm, vč. materiálu	m3	0,12	1 303,75	80,07	76,38	156,45	0,23	0,23	RTS I / 2020	
			1,5*0,8*0,1		0,12								
SO02			Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových										
48	SO02	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 250 (propojení horských vpustí)	m	4,00	172,53	9 785,84	1 832,40	11 618,24	0,05	0,05	RTS I / 2020	
49	SO02	2861479Z5	Trubka kanalizační odnáha PPKGEM 250x7,7x1000 mm	kus	4,00	1 724,14	3,21	686,91	690,12	0,00	0,00	RTS I / 2020	
50	SO02	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	4,00	288,25	7,51	1 145,49	1 433,74	0,01	0,01	RTS I / 2020	
51	SO02	28650869	Kolena kanalizační PVC-U D 250/45°	kus	4,00	719,64	2 878,56	0,00	2 878,56	0,00	0,00	RTS I / 2020	
SO02			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
52	SO02	894412811RAB	Vpust' horská, poklop lišna 25 t + osazení	kus	2,00	42 160,41	75 021,72	9 299,10	84 320,82	4,82	4,82	RTS I / 2020	
SO02			Vedení trubní dálková a přípojná										
53	SO02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,54	925,81	0,00	9 753,68	9 753,68	0,00	0,00	RTS I / 2020	
54	SO02	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	2,70	462,45	0,00	1 248,62	1 248,62	0,00	0,00	RTS I / 2020	
			0,54*5		2,70								
55	SO02	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	14,07	329,60	0,00	4 637,47	4 637,47	0,00	0,00	RTS I / 2020	
56	SO02	998274118R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	t	70,35	47,87	0,00	3 367,65	3 367,65	0,00	0,00	RTS I / 2020	
			14,07*5		70,35								
Celkem:										922 551,50			

Poznámky:

**SEZNAM PODDODAVATELŮ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„KOMUNIKACE NA POZ. PARC. Č. 233/4 a 239/1, K.Ú. KLÁŠTERNÍ SKALICE“**

1. Identifikační údaje účastníka výběrového řízení:	
Obchodní firma/název:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sídlo:	Sokolovská 79/192, 180 00 Praha 8 – Karlín
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Statutární zástupce:	Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Jiří Kozel, jednatel

Účastník výběrového řízení tímto prohlašuje, že část plnění předmětu veřejné zakázky:


- a) nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům,¹
- b) má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům.

p.č.	Poddodavatel:	Část plnění veřejné zakázky:
1.	<p>Obchodní firma/název: GEOPERFECT s.r.o.</p> <p>Sídlo: Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou</p> <p>IČO: 288 01 075</p> <p>DIČ: CZ28801075</p> <p>Telefon a e-mail: +420 569 435 583, kucera@geoperfect.cz</p> <p>Statutární zástupce: Bc. David Kučera, jednatel</p>	Geodetické práce
2.	<p>Obchodní firma/název: ASIG s.r.o.</p> <p>Sídlo: Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice</p> <p>IČO: 259 54 849</p> <p>DIČ: CZ25954849</p> <p>Telefon a e-mail: +420 326 539 585, kolin@asig.cz</p> <p>Statutární zástupce: Ing. Aleš Pucandl, jednatel</p>	Zajištění a instalace DIO, trvalé dopravní značení


¹ Účastník výběrového řízení vybere jednu z variant (a)/(b) a nevhodící variantu vymaže. V případě volby varianty b) vyplní tabulku níže.

3.	Obchodní firma/název: EUROVIA CS a.s. Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 452 74 924 DIČ: CZ45274924 Telefon a e-mail: +420 321 737 111, tomas.kunc@eurovia.cz Statutární zástupce: Tomáš Kunc, ředitel závodu	Postřiky a zalévané spáry
4.	Obchodní firma/název: ČNES dopravní stavby, a.s. Sídlo: Milady Horáková 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy IČO: 477 81 732 DIČ: CZ47781732 Telefon a e-mail: +420 314 009 129, jan.prochazka@cnes.cz Statutární zástupce: Jan Procházka	Frézování vozovky

V Kolíně dne 7.12.2020



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
 Ing. Milan Štěrba
 ředitel oblasti Kolín
 - oprávněn jednat za společnost na základě plné moci



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
 Ing. Renata Novotná
 technik kalkulací oblasti Kolín
 - oprávněna jednat za společnost na základě plné moci



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Rastislavem Súřovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

uděluje tímto

Ing. Milanu Štěrbovi - nar. 24.7.1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III
a

Ing. Renatě Novotné - nar. 24.2.1973, bytem Jeronýmova 673, 290 01 Poděbrady

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31.03.2022

V Českých Budějovicích dne 18.2.2021

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Ing. Rastislav Súřovský
vedoucí odštěpného závodu