



## Smlouva o dílo

číslo objednatele:

číslo zhotovitele:

0 5 9 - D 0 0 4 0

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

### SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
 <b>OBEC STATENICE</b>	 <b>IROP OLOMOUC</b>
Zápis v OR.:	Zápis v AR.: ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993
Sídlo: Statenická 23, 25262 Horoměřice	Sídlo: Holická 156/49, 77500 Olomouc
IČ: / DIČ: 00241679 / neplátce DPH	IČ: / DIČ: 41416481 / CZ510407086
číslo účtu: 51-2228780217 / 0100	číslo účtu: 183 653 417 / 0300
<b>Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:</b> <b>MgA. Apolena Novotná, starostka</b> ☎: 606 129 082    💻: starosta@statenice.cz	<b>Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:</b> <b>Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr</b> ☎: 602 633 982    💻: rozsival@irop-olomouc.cz
<b>Zástupce statutárního orgánu pro věci technické:</b> <b>Michal Pokorný, místostarosta pro stavební záležitosti</b> ☎: 602 647 085    💻: mistostarosta@statenice.cz	<b>Zástupce statutárního orgánu pro věci technické::</b> <b>Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik</b> ☎: 721 484 360    💻: simek@irop-olomouc.cz

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem.

Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.

### II. sjednané podklady a spolupůsobení objednatele

Objednatel poskytne k provedení díla relevantní podklady a to zejména:

<b>II/1</b>	Relevantní údaje, mající vztah k předmětu plnění a které mohou výsledek předmětu plnění ovlivnit
<b>II/2</b>	Platné rozhodnutí o změně stavby před dokončením k předmětné stavbě
<b>II/3</b>	Úplnou DZSPD „Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. Etapa“ zprac.:APS Praha v 02/2021 v edit. formátech
<b>II/4</b>	Geodetické doměření zájmového území v rozsahu a podrobnostech dle zadání projektanta
<b>II/5</b>	HGP zájmového území v rozsahu a podrobnostech dle zadání projektanta

Podklady dle II/1 až dle II/5 poskytne objednatel zhotoviteli v termínu do 15.06.2022. Prodlení s předáním podkladů může mít za následek prodloužení termínu plnění dle čl. IV.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v čl. IV této smlouvy.

<b>Strana</b> <b>1</b> (celkem 6)	SOD č. zhotovitele: 0 5 9 - D 0 0 4 0
	SOD č. objednatele

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je

- provedení potřebných průzkumů – rekognoskace a stavebně technický průzkum budoucího staveniště
- vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění a zadání stavby, tj. pro výběr zhotovitele stavby (dále jen DPS a DZS) chodníků, autobusových zastávek a souvisejících přechodů pro chodce a projekt dopravního značení v rozsahu a obsahu dostatečném pro výběrové řízení na dodavatele stavby a realizaci stavby. Dokumentace musí vyhovět podmínkám zvýšení dopravní bezpečnosti v obci dle pravidel SFDI.

pro stavbu:

## „PD Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. etapa“

(dále jen „stavba“).

Podrobná specifikace předmětu plnění:

#### III.1 Průzkumy

Zhotovitel provede rekognoskaci budoucího staveniště jako podklad pro stanovení koncepce stavby. Dále stanoví rozsah geodetického doměření terénu budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy a včetně zákresu existence podzemních inženýrských sítí a objektů a stanoví rozsah hydrogeologického průzkumu (dále jen HGP) budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy. Zhotovitel převezme výsledky geodetického doměření terénu budoucího staveniště a HGP, ověří jejich správnost a kompletnost a protokolárně tyto výsledky převezme jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

Dále zhotovitel provede podrobný stavebně – technický průzkum staveniště (dále jen **STP**) k určení možných kolisných míst a k řešení odstranění možných kolizí ve staveništi. Činnosti zajistí zhotovitel jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

#### III.2 Projektová dokumentace DPS a DZS

Dokumentace bude zpracována v intencích stavebního zákona 183/2006 Sb., v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb – příloha 13, v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN).

V DPS + DZS budou zpracovány všechny podmínky, vyplývající ze stavebních povolení a z vyjádření dotčených orgánů.

V dokumentaci nebudou uváděny konkrétní názvy výrobků či výrobců (dle § 44 odst. 11 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů).

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu SOD, bude zahrnovat všechny položky, nezbytné k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a funkční soubory. Rozsah a obsah výkazu výměr vyhoví ustanovením zákona 134/2016 tak, že stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, zejména pak podrobným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací jako samostatné položky.

Zhotovitel prokáže, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové soustavě URS Praha kontrolní sestavou vytvořenou v programu KROS PLUS.

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem, odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., které vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů předmětné stavby a zajištění předepsané životnosti navržených materiálů.

Dokumentace bude řešit stavbu chodníků v obci a řešení autobusových zastávek a přechodu v obci. Rozsah stavby dle DZSPD „Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. Etapa“ zpracovatel.: APS PROJEKT PRAHA, s.r.o. v 02/2021.

Strana 2 (celkem 6)	SOD č. zhotovitele:	0	5	9	-	D	0	0	4	0
	SOD č. objednatele									

PD bude členěna následovně:

- A. Souhrnné řešení stavby
- B. Stavební řešení:

STAVEBNÍ OBJEKTY:		FUNKČNÍ SOUBORY:	
<b>SO 101</b>	Chodník Statenická		
<b>SO 102</b>	Chodník Kralupská		
<b>SO 201</b>	Opěrná zídka Statenická		
<b>SO 301</b>	Odvodnění chodníku Statenická		
<b>SO 401</b>	Veřejné osvětlení Statenická a Kralupská		
<b>SO 701</b>	Schodiště Statenická a Kralupská		
<b>SO 702</b>	Bezbariérová rampa Statenická a Kralupská		

- C. Podklady pro výběr zhotovitele
  - C1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  - C2 Seznam strojů a zařízení a technické specifikace
- D. Položkový rozpočet

#### Kvantifikace - sjednaný počet vyhotovení:

<b>III.2. DPS a DZS část A až C</b>	5 ks	kompletní paré v listinné podobě
	1 ks	kompletní paré na nosiči dat s popisem, výstupy .pdf, .xls, .doc
<b>III.2. DPS a DZS část D</b>	1 ks	kompletní paré v listinné podobě

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy předá v termínech:

Část předmětu plnění:		Doba plnění:
<b>III.1</b>	<b>Průzkumy</b>	<b>30. 06. 2022</b>
<b>III.2</b>	<b>DPS a DZS</b>	<b>30. 09. 2022</b>

#### V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši:

Díličí část předmětu smlouvy:		Sjednaný počet hodin (h)	Sazba (Kč·h <sup>-1</sup> )	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
<b>III.1</b>	<b>Průzkumy</b>	<b>168</b>	<b>660</b>	<b>110880</b>	<b>23285</b>	<b>134165</b>
<b>III.2.</b>	<b>DPS a DZS</b>	<b>480</b>	<b>660</b>	<b>316800</b>	<b>66528</b>	<b>383328</b>
	<b>Celková cena díla</b>	<b>648</b>		<b>427680</b>	<b>89813</b>	<b>517493</b>

Sjednaným počtem hodin se rozumí zhotovitelem stanovený a určený počet hodin, nutný pro správné úplné a celistvé provedení díla.

Strana <b>3</b> (celkem 6)	SOD č. zhotovitele:	<b>0 5 9 - D 0 0 4 0</b>
	SOD č. objednatele	

Hodinová sazba je dohodnuta dle platného aktuálního Sazebníku UNIKA pro práce náročné. Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální).

Navýšení ceny díla je možné pouze v případě, že:

- o v průběhu realizace díla dojde ke zvýšení sazeb DPH. V tomto případě k ceně bez DPH bude připočtena DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění.
- o v průběhu realizace díla dojde k výraznému rozšíření rozsahu předmětu plnění díla. V tomto případě uzavřou smluvní strany relevantní dodatek k této smlouvě o dílo, přičemž cena vícepráce bude kalkulována jako součin stanoveného počtu hodin, nutného pro správné úplné a celistvé provedení dodatečně dohodnutého rozsahu díla a v této smlouvě stanovené hodinové sazby, tedy sazby dle v době sjednávání ceny vícepráce platného aktuálního Sazebníku UNIKA pro práce náročné.

V sjednané ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména:

- o dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
- o náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
- o poštovní a telefonní poplatky

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

Průzkumy, PD a výkon projednání budou uhrazeny ve fakturačních celcích (FC) následovně:

FC:	Část:	Termín fakturace:	Částka Kč (vč. DPH 21 %)	splatnost:
1	Průzkumy	30. 06. 2022	134165	do 10-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli.
2	DPS a DZS	30. 09. 2022	383328	do 10-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli.

\* - po řádném splnění předmětné části díla

\*\* - po předání kompletní dokumentace k žádosti a vyplněné žádosti o vydání SpP

## VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době výkonu předmětu díla. Zhotovitel neručí za vady vzniklé použitím nesprávných podkladů, pokud mu tyto podklady poskytl zadavatel a pokud jejich nesprávnost nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče. Pro práva z vadného plnění platí ustanovení § 2099 a násl. OZ

## VII. ZÁRUKY

**Záruční doba na jakost dokumentace**, tedy na to, že dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu s ustanoveními této smlouvy a dále v souladu s platnými právními (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a technickými (předpisy, normy, technické vlastnosti materiálů) předpisy platí po dobu trvání a platnosti těchto předpisů.

**Záruka na jakost řešení** navržených v návrhové části díla, tedy na to, že provedené technické, statické, hydrotechnické a hydraulické výpočty a z toho plynoucí navržená technická řešení tedy navržené technické, technologické, statické, hydraulické a hydrotechnické parametry díla zaručí správnou funkčnost díla platí neomezeně, tedy po celou životnost nově navrženého díla.

Záruční doba počíná běžet od termínu předání průzkumu, projektové dokumentace či dokladu objednateli. Pro práva z vadného plnění platí ustanovení § 2099 a násl. OZ

### Záruční podmínky:

Výše uvedené záruky platí za těchto podmínek:

Zhotovitel zpracuje na základě řádné objednávky a za úplatu všechny návazné stupně PD a vykoná na základě řádné objednávky a za úplatu na stavbě autorský dozor v celém rozsahu, stanoveném přílohou č.5 sazebníku R- UNIKA.

Strana 4 (celkem 6)	SOD č. zhotovitele:	0	5	9	-	D	0	0	4	0
	SOD č. objednatele									



## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- V případě, že bude nutno pro zdárné, celistvé, bezchybné, úplné a správné dokončení předmětu smlouvy provést další průzkumné (např. hlukové či emisní studie, enviromentální průzkumy a studie, biologické hodnocení speciální průzkumy kvality podzemní vody a jiné doprovodné studie apod.), projektové (DPS, DZS) či inženýrské (např. EIA) práce, uzavře objednatel na tyto činnosti relevantní dodatek této smlouvy o dílo.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu oběma smluvními stranami.




### Přílohy ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 059-D0040:

č.:	Název	Počet A4
1	žádné	x A4

Ve Statinicích dne:

19.4.2022

V Olomouci dne: 23.03.2022

OBJEDNATEL (RAZÍTKO, PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS):
  ..... <b>MgA. Apolena Novotná,</b> starostka	 <b>IROP Olomouc</b> Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr Holická 156/49, 77200 Olomouc 602 633 982 / <a href="mailto:rozsival@irop-olomouc.cz">rozsival@irop-olomouc.cz</a> IČ: 41416481 DIČ: CZ510407086 ..... <b>Ing. Jan Rozsival</b> autorizovaný inženýr

Strana 6 (celkem 6)	SOD č. zhotovitele:	0	5	9	-	D	0	0	4	0
	SOD č. objednatele:									



# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE ČL.4.3 ZP A O SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby, jejímž zadavatelem je obec Statenice:  
**„PD: Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. etapa“**

**Identifikační údaje účastníka výběrového řízení:**

Obchodní firma/název: **IROP Olomouc Ing. Jan Rozsival**  
Sídlo: **Holická 156/49, 77500 Olomouc**  
IČO: **41416481**  
DIČ: **CZ510407086**

Já, níže podepsaný zástupce účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „**PD Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. etapa**“, tímto čestně prohlašuji, že:

- že všechny osoby, které se budou podílet na plnění zakázky a jsou autorizovanými osobami v rámci jednotlivých profesí, jsou zaměstnanci firmy IROP Olomouc, Ing, Jan Rozsival IČ: 41416481, jsou vedeni v příslušných registrech, tj. v registru pojištěnců, v registru ČSSZ a v registru daňového úřadu.

V Olomouci dne 23.3.2022

Podpis oprávněné osoby a otisk razítka: *(doplň účastník výběrového řízení)*



**IROP Olomouc**

Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr

Holická 156/49, 77200 Olomouc



602 633 982 / [rozsival@irop-olomouc.cz](mailto:rozsival@irop-olomouc.cz)

IČ: 41416481 DIČ: CZ510407086

.....  
Ing. Jan Rozsival