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Smlouva o dílo 
Příloha č. 3 Vzor návrhu smlouvy o dílo a obchodní podmínky
Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli smlouvu o dílo 
Objednatel:

Město Choceň
Adresa:

Městský úřad, Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IČ 00278955
Zastoupený ve věcech smluvních: 
starosta města Jan Pažin, tel. 465 461 923, e-mail: jan.pazin@chocen.cz 
Zastoupený ve věcech technických: 
vedoucí investičního odboru - Ing. František Eliáš, tel.: 465 461 944, 604 295 977;                                 e-mail: frantisek.elias@chocen.cz 

referent investičního odboru - Ing. Jaromír Andrle, tel.: 465 461 980, 731 620 919;                                        e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz
referent investičního odboru - Renata Šebková, DiS., tel.: 465 461 922, 733 624 783,

e-mail: renata.sebkova@chocen.cz 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. pobočka Svitavy

Číslo účtu:

1218451319/0800
IČ:


00278955
DIČ: 


CZ0000278955
dále jen „objednatel“
a
Zhotovitel:

………………………
Sídlo společnosti:
……………………….…….
Zastoupený ve věcech smluvních: 

……………………
Zastoupený ve věcech technických: 

……………………
Bankovní spojení: 



……………………
Číslo účtu:




……………………
IČ: 





……………………
DIČ: 





……………………
Společnost je zapsána v …………………,
dále jen „zhotovitel“.
Článek 1

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání společných povolení (DUR+DSP) včetně inženýrské činnosti (dále také „IČ“) se zajištěním rozhodnutí a společných povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“) se soupisem stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem, a výkon autorského dozoru projektanta (dále také „AD“) na stavební úpravy v prostoru kolem zámku Choceň, na zajištění přístupových komunikací, bezbariérovosti, parkování, veřejného osvětlení a navazující vybavenosti mobiliářem a zelení na akci: „Úpravy prostoru u zámku Choceň - projektová dokumentace“ (dále také „dílo“).
Obsah a rozsah projektové dokumentace bude mj. splňovat náležitosti zákona 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti jeho prováděcích předpisů; zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.; zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů vodního zákona; zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 274/2001 Sb.; zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 458/2000 Sb.; a dalších souvisejících předpisů a norem.

Níže uvedený výčet je považován za doplnění k minimálnímu rozsahu dle vyhlášek a bude navazovat na odsouhlasený stav zadání díla. Členění do stavebních objektů bude upřesněno v průběhu zpracování dokumentace. Dílo bude členěno minimálně do šesti dílčích objektů: „SO 01 Úprava parteru; „SO 02 Komunikace pro cyklisty“; „SO 03 Bezbariérové úpravy vstupu do nádvoří zámku Choceň“; „SO 04 Přechod pro chodce přes II/357; „SO 05 Parkovací plochy v ul. U Parku“; „SO 06 Veřejné osvětlení“.

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro přístup a okolí kulturní památky zámku Choceň. Podkladem pro návrh je koncept úprav prostoru kolem zámku Choceň, zpracovaná od Ing. arch. Štěpána Vacíka. Součástí díla bude doplňkový průzkum a zaměření lokality, geodetické upřesňující výškopisné a polohopisné zaměření lokality s okolím včetně sítí, provedení případných sond, posouzení a vyhodnocení současného stavu geologických a hydrogeologických poměrů. Geodetické zaměření (polohopis S-JSTK a výškopis Bpv) bude v rozsahu řešeného území a tras inženýrských sítí a přípojek v minimálních podrobnostech: hrany komunikací podle materiálu, lomy sklonu, příkopy, propustky, sjezdy na pozemky, začátky obdělávaných ploch a záhonů, trvalé porosty, zpevněné plochy, vjezdy k nemovitostem, ploty, veřejné osvětlení, mobiliář, uliční fasády nemovitostí, trasy stávajících sítí atd., vlastnické hranice parcel podle katastru nemovitostí. Mapový podklad bude po zhotovení předán zhotovitelem k zápisu do technické mapy města Choceň (dále také „TM“). Podkladem pro zhotovení díla je také objednatelem poskytnutá aktuální katastrální a technická mapa řešeného území. Dále bude dílo členěno v PD, rozpočtu a výkazu výměr minimálně na následující soubory, objekty, části a díly:

SO 01
Úprava parteru

-
Komunikace a chodníky;

-
Mobiliář a vybavení;

-
Veřejná zeleň a sadové úpravy;

SO 02 Komunikace pro cyklisty;

SO 03 Bezbariérové úpravy vstupu do nádvoří zámku Choceň;

SO 04 Přechod pro chodce přes II/357;

SO 05 Parkovací plochy v ulici U Parku;

SO 06 Veřejné osvětlení;

V lokalitě se předpokládá kromě návrhu dlážděných ploch kolem zámku, komunikací a chodníků, komunikace pro cyklisty, přechodu pro chodce a mlatových cest, také návrh nových parkovacích ploch v ulici U Parku. Zhotovitel předloží tři (3) variantní návrhy (studie) uspořádání dopravy v klidu, zpevněných ploch a zálivů, chodníků, vjezdů, bezbariérového vstupu do nádvoří zámku, mobiliáře a zeleně objednateli k odsouhlaseni a k výběru preferovaného řešení, které bude následně dopracováno. Dále bude součástí díla návrh přístupových komunikací vjezdů na parcely, mobiliáře, venkovních a sadových úpravy okolí, ozelenění atd.
Součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu DPS. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr bude vyhotoven v poslední známé cenové úrovni. Přeložky a objekty, které budou uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v přiloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek, u položek charakteru soubor, komplet nebo vlastních položek bude uvedena jejich specifikace a způsob jejich ocenění. Po zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR a DSP) bude vyhotoven orientační oceněný výkaz výměr s rozpočtem pro účely podání žádosti o dotaci na stavbu. Konečný výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace pro provedení stavby, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.
Rozsah díla může být upřesňován v průběhu práce dle závazných pokynů možného poskytovatele dotace na přípravu lokality pro výstavbu domů.
Další všeobecné požadavky  

Součástí zakázky je projednání záměru se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy (dále také „DOSS“) a institucemi (HZS, KHS, ŽP, PČR, NPÚ, SPP atd.) a dalšími zainteresovanými subjekty včetně zajištění jejich písemného vyjádření. Součástí projektové dokumentace bude majetkoprávní projednání návrhů vedení sítí, přípojek a komunikací s jejich vlastníky, výstupem bude souhlas se stavebním záměrem a podpis majitelů dotčených nemovitostí na situačním výkrese. Součástí projektové dokumentace budou všechna vyjádření a doklady požadované stavebním úřadem k vydání společného povolení nebo územního rozhodnutí a všechny náležitosti potřebné pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů. Dokumentace budou obsahovat vyjádření příslušných DOSS, správců sítí a vyjádření správců sítí k projektové dokumentaci, včetně jejich připomínek, které budou do dokumentace zapracovány. Veškerá stanoviska budou obsažena v dokladové části projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí veškeré územní rozhodnutí a společná povolení na základě udělené plné moci. Veškerá inženýrská činnost a komunikace se správními úřady k jednotlivým objektům je zohledněna v cenové nabídce zhotovitele. Žádosti a jejich případná doplnění podává zhotovitel, správní poplatky hradí město Choceň. Zhotovitel předá pravomocná rozhodnutí a povolení objednateli v požadovaném termínu.
Součástí bude průběžné konzultování se zástupci objednatele a v případě potřeby i s pracovníky určenými objednatelem. Součástí bude konzultování a odsouhlasení materiálových standardů, typů výrobků se zástupci objednatele. Během zpracování projektové dokumentace budou dle potřeby probíhat kontrolní dny k projektu (dále také „KD“) v sídle objednatele, za osobní účasti objednatele, zhotovitele (projektanta), provozovatele a dalších osob pozvaných účastníky smlouvy, min. však 4x, a to vždy pro rozhodnutí koncepce řešení a před definitivním zpracováním dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu, a na vyžádání objednatele nebo zhotovitele. Připomínky z těchto kontrolních dnů budou do dokumentace zapracovány, zápisy z těchto jednání bude pořizovat zhotovitel. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.
Dokumentace bude poskytnuta před provedením čistopisu objednateli ke kontrole v digitální podobě, a to ve formátu pdf, dwg.
Obsah a rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“) bude mj. splňovat náležitosti zákona 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášek č. 63/2013 Sb. a č. 66/2018 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb.; zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. Projekt bude splňovat požadavky na projektovou přípravu projektů, které budou předložené v rámci výzvy možného poskytovatele dotace. Součástí bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr bude vyhotoven v poslední známé cenové úrovni. Přeložky a objekty, které budou uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v přiloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek, u položek charakteru soubor, komplet nebo vlastních položek bude uvedena jejich specifikace a způsob jejich ocenění.
Zhotovitel bude v případě potřeby provádět konzultace se zajišťovatelem případné dotace.
1.2. Jednotlivé části dokumentace variantních studií budou vyhotoveny v tištěné podobě v 2 pare, PD pro společné povolení na jednotlivé objekty budou vyhotoveny v tištěné podobě v 6 pare a ve dvou elektronických podobách na CD. Jednotlivé části dokumentace pro provedení stavby budou vyhotoveny v tištěné podobě v 6 pare a ve dvou elektronických podobách na CD. Součástí PD budou vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. CD budou obsahovat kompletní PD, vč. výkazu výměr a rozpočtu a vyjádření (naskenována) a budou vlepena na vnitřní stranu hlavních desek PD. Všechna pare budou autorizována.

CD 1 – „zadávací“ bude obsahovat projektovou dokumentaci ve formátu pdf. v případě textových zpráv a výkresů, a xls. v případě výkazů výměr. Toto CD NEBUDE obsahovat rozpočet. 
CD 2 – „archivační“ bude obsahovat kompletní projektovou dokumentaci, včetně rozpočtu, v otevřeném formátu doc., xls, a dwg a zároveň ve formátu pdf dle CD 1.
Součástí plnění předmětu díla bude průběžné konzultování se zástupci zadavatele v jeho sídle nebo na místě plnění, v rámci kontrolních dnů.
1.3. Předmětem díla je dále výkon autorského dozoru projektanta (AD) dle požadavku objednatele na stavbě, v kanceláři nebo na jednáních, která se stavbou souvisejí, v celkové délce max. 20 hodin. Do počtu hodin není započítán čas strávený na cestě z místa působiště na místo jednání a zpět. Tento čas započítá uchazeč do celkové ceny nabídky za provedení AD a to včetně veškerých nákladů jako např. telefonní poplatky, technické a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas strávený na cestě.
Součástí díla nejsou žádné pohyblivé složky, např.: další blíže nespecifikované, nezdůvodněné a neoceněné průzkumy, účasti na jednáních, cestovné, poštovné apod.
Pokud je v rámci AD uveden zhotovitel, myslí se tím zhotovitel DPS, pokud je uveden dodavatel, myslí se tím dodavatel stavby.
Autorský dozor bude spočívat zejména v:

a) Účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudace stavby.

b) Sledování dodržování projektu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení.

c) Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci.

d) Účasti na kontrolních dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem vyzván. 

e) Kontrola dodržování parametrů dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace a pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných dodavatelem stavby.

g) Poskytování vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci.

h) Oznamování chyb či nedostatků objednateli zjištěných během dozoru k dílu.

i) Projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn formou zápisu do stavebního deníku s event. malou obrazovou přílohou (popř. jiným způsobem dohodnutým s účastníky výstavby), pokud nemají dopad na zvýšení ceny díla a zhoršení technických parametrů stavby.

j) Plnění dalších povinností vyžádaných objednatelem, které souvisejí s autorským dozorem.

k) Autorský dozor bude prováděn na základě výše uvedené DPS, a dle požadavků zástupců objednatele ve věcech technických v rozsahu této smlouvy. 

l) Zhotovitel bude mít právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat dokumentaci zakázky schválené objednatelem.

m) Zhotovitel bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li dílu, jak je předepsáno v dokumentaci zakázky. Kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí.

n) Zhotovitel provede o každém výkonu AD na stavbě, jeho výsledcích a učiněných rozhodnutích zápis do stavebního deníku. Kopie tohoto zápisu je dokladem zhotovitele.

o) Zhotovitel bude sledovat postup výstavby z odborného hlediska.

p) Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednávání reklamací vad díla (projektu) a aktivně spolupracovat s objednatelem.

q) V rámci plnění předmětu smlouvy zajistí zhotovitel pro objednatele případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby apod.), související s realizací stavby v požadovaných reálných termínech. 

r) Odstraňování případných vad projektové dokumentace zahájí zhotovitel okamžitě po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstraní nejpozději do 14 dnů. Odstraňování vad projektové dokumentace není součástí výkonu autorského dozoru.

AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací, tj. zahájení předáním staveniště a ukončení předáním a převzetím stavby a vydáním kolaudačního souhlasu. 
Dále se zhotovitel zavazuje k účastni na projednávání reklamací vad díla (projektu) a aktivně spolupracovat s objednatelem.

1.4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
1.5. Vlastníkem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla objednatelem nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.
1.6 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu uvedenou v čl. 3. smlouvy.
1.7 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
Článek 2

Vlastnické právo k zhotovované věci
2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.

Článek 3

Cena za dílo a platební podmínky
3.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. 
3.2. Cena za dílo je ujednána na základě součtu nabídkových cen jednotlivých částí ve výši:
Variantní studie, zaměření a mapový podklad, bez DPH



   ……..…… 
Kč
PD pro povolení, všechny SO, bez DPH





   ……..…… 
Kč
Inženýrská činnost pro všechny soubory a objekty, bez DPH 


   ……..…… 
Kč
PD pro provedení stavby, všechny SO, vč. soupisu prací a rozpočtu bez DPH
   ………...... 
Kč
Autorský dozor 20 hodin bez DPH






   ………….. 
Kč

Cena za dílo celkem bez DPH 






   ………..… 
Kč

DPH 21 %









   …….……. 
Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 






   …..….…... 
Kč
Objednatel neposkytuje zálohy.
3.3. Zhotovitel zajistí veškerá územní rozhodnutí a společná povolení na základě udělené plné moci. Veškerá inženýrská činnost a komunikace se správními úřady k jednotlivým souborům a objektům je zohledněna v cenové nabídce zhotovitele. Žádosti a jejich případná doplnění podává zhotovitel, správní poplatky hradí město Choceň.
Autorský dozor ve výši 20 hodin je zahrnut v cenové nabídce zhotovitele, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti dle odst. 1.3., přičemž smluvní strany považují tento rozsah předběžně za dostačující po celou dobu případného provádění stavebních prací. Celková cena výkonu AD je součinem níže uvedené hodinové sazby a smluvního rozsahu 20 hod.
Výkon autorského dozoru v rámci smluvního rozsahu 20 hodin, zohledněný ve výše uvedené ceně díla, případně také nad uvedený rozsah hodin, bude prováděn pouze na základě požadavku objednatele a bude fakturován podle skutečné časové náročnosti v hodinové sazbě ve výši:

cena bez DPH








………… Kč/hod

DPH 21%









………… Kč/hod

cena včetně DPH 21%







………… Kč/hod

Tato cena za výkon AD je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti dle odst. 1.3. Výše uvedená cena je cenou pevnou s tím, že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní poplatky, technické a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas strávený na cestě.

3.4. Na podkladě skutečně provedených prací bude provedena fakturace.

3.5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 30-ti dnů po jejím obdržení.
3.6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č.235/04 Sb., v aktuálním znění, tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem.
3.7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

3.8. Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
3.9. Výši nabídkové ceny lze změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

3.10. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění díla rozhodne o provedení stavebních víceprací, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou. Objednatel musí s navrhovanými vícepracemi před jejich provedením souhlasit.
3.11. V případě, že se vyskytnou změny díla, bude předložen k odsouhlasení jejich soupis. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Položkové ceny uvedené v nabídce zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méněprací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce podle skutečných nákladů. O realizaci víceprací a nerealizaci méněprací do výše ceny můžou rozhodnout zástupci ve věcech technických.
3.12. Plátce NENÍ ve vztahu k přijatým plněním týkajícím se realizace předmětné stavby, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle §5 odst. 1, zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijaté plnění použije pro výkon veřejné správy.

Článek 4

Lhůta k provádění díla
4.1. Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení díla a předáním objednateli. 
O provedení díla, řádném dokončení a jeho předání a převzetí sepíší obě strany Zápis. Podepsáním tohoto zápisu ze strany objednatele vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny objednatelem podle konečné faktury.

4.2. Termínem dokončení veřejné zakázky se rozumí předání dokončené a převzaté stavby. 
Zahájení prací:





po podpisu SOD - předpoklad 12/2024

Předání 2 pare variantních studií, zaměření a map. podkladu, zápis do TM:
       do 28.02.2025
Předání 6 pare PD pro povolení, vč. stanovisek DOSS, souhlasů vlastníků technické inf., podání žádostí o Rozhodnutí na stavební úřad: 




       do 31.05.2025

Výkon IČ pro povolení: 





do vydání souhlasu se stavbou

Předání DPS, vč. soupisu prací a rozpočtu: 


           nejpozději do 31.08.2025
Autorský dozor za max. 20 h:  



předpoklad 2026 - 2028
4.3 Zhotovitel není v prodlení v případě, že objednatel si bere čas na rozhodnutí o dalším vývoji projektu projednávaném na KD, když o nich není schopen rozhodnout na KD. O tento čas bude termín předání díla prodloužen. Dále také veškeré zdržení ze strany objednatele s dodáním podkladů, nebo rozhodnutí potřebných k dalšímu průběhu díla, která má učinit objednatel, jsou důvodem k prodloužení termínu předání.
Článek 5

Autorské právo

5.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití projektové dokumentace (tj. projektové dokumentace v rozsahu obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace, pořizování kopií, provádění změn, doplňků a/nebo úprav projektové dokumentace (či jakékoliv jejich části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby díla.

5.2. Objednatel je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu Licence projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté Licence na třetí osobu, s čímž projektant jakožto poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Článek 6
Sankce

6.1. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány smluvní pokutou ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení. 

6.2. Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, včetně dílčích termínů jednotlivých PD, je povinen na výzvu objednatele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den z prodlení.

6.3. Pro případ nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků v PD se sjednává smluvní pokuta výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý případ a kalendářní den prodlení, kterou je dodavatel povinen uhradit objednateli.

6.4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

6.5. Objednatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

6.6. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli. Smluvní pokuty může objednatel po zhotoviteli vymáhat. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě jeho výzvy k úhradě. Smluvní pokuty může objednatel započíst proti úhradě.
Článek 7
Záruka

7.1. Zhotovitel se zaručuje za jakost i kvalitu zhotoveného díla. Zhotovitel na dílo poskytuje záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla objednateli.
7.2. Zhotovitel zaručuje, že provedené dílo je bez vad.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

8.2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž po jejím podepsání objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

8.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Choceň dne ………..….., usnesením č. ………………. .
8.4. Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
Příloha: -
V Chocni, dne 





V ……………, dne

………………………


………………………

za objednatele:


     za zhotovitele:

Jan Pažin, starosta města



 …………………………………….
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