

SMLOUVA O DÍLO

č. 2/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střešního pláště kostela sv. Petra a Pavla v Cizkrajově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Břetislav Kocián

Sídlo: Kojatice 63, 675 32 Třebelovice

IČ: 68594224

DIČ: CZ7711244354

zapsán v živnostenském rejstříku, registrován u živnostenského úřadu Okresního úřadu
v Třebíči č.j.: 107/98/4120 ev. č.: 371001-22120-00 dne 8.10.1998

bankovní spojení: č.ú.: 6859068590/5500, Raiffeisen bank

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Břetislav Kocián, majitel firmy, tel. 606937896

b) technických Břetislav Kocián, majitel firmy, tel. 606937896

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Cizkrajov

Sídlo: Cizkrajov 13, 378 81 Slavonice

Zastoupen: P. Mgr. Bohumilem Urbánkem , ex. administrátorem

IČ: 69099863

DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních P. Mgr. Bohumil Urbánek, tel.606 381 722

b) technických Josef Krpoun, TSI tel. 775 052 653

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

2.1. Dílem je provedení stavebních prací: oprava střešního pláště kostela sv. Petra a Pavla v Cizkrajově. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace a závazného stanoviska vydaného MěÚ v Dačicích č.j. OKC/21615-16 ze dne 7.11.2016 v souladu se stavebním povolením vydaným Odborem výstavby MěÚ v Dačicích, č.j. OSÚ/3652-17 ze dne 13.2.2017 a oceněného výkazu výměr.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech

předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění díla je kostel sv. Petra a Pavla, objekt občanské vybavenosti, bez č.p. na parc. č. st. 26 pro k.ú. Cizkrajov a obec Cizkrajov (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.745.462,-Kč
Cena DPH 21%	366.547,-Kč
CENA CELKEM	2.112.009,-Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5 %, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

3.6. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: do 7 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,

4.1.1. Zahájení prací – I. etapa 2018: 1. 5. 2018

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 10. 2020

4.2.1. Ukončení prací – I. etapa 2018: 30. 10. 2018

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace proběhne po ukončení díla, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude vystavena na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na uvolnění finanční dotace na účet objednatele. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost dotčené faktury o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení a nevztahuje se tedy na ni sankce úroku z prodlení dle čl. 6. 2. smlouvy. Během této doby poskytne zhotovitel objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.6. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to v zákonné výši z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to 0,1 % z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 250,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 150,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11. 9. této smlouvy, a to **300,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.

8.7. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.13. Práce v době pracovního klidu je považována za hrubé porušení smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na odstranění havárií nebo havarijního stavu.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.

Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

13.6. Smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Cizkrajově, dne 10.1.2018


za objednatele:
P. Mgr. Bohumil Urbánek, ex. administrátor

Rímskokatolická farnost
CIZKRAJOV
378 81 Slavonice

V Kojaticích, dne 4.1.2018


za zhotovitele:

Břetislav KOCLÁN
• tesař • památkář •

Kojatice 63, 675 32 Třebelovice
mobil: 606 937 896 • 568 443 503
IČ: 68594224 • DIČ: CZ7711244354

Čj: BB –	<u>8.1.2018</u>
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ	
<u>TU TO SMLOUVU</u>	
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI	
V Brně dne:	<u>15.1.2018</u>
	
notář	ordinář

Slepý rozpočet stavby

Datum: 5.1.2018

Stavba : 1244

Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střechy

Objednatel : Římskokatolická farnost Cizkrajov

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Břetislav Kocián, Kojatice 63, 675 32 Třebelovice

IČO : 68594224

DIČ : CZ7711244354

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 745 462,00
DPH	21 %		366 547,00
Cena celkem za stavbu			2 112 009

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Oprava krovu	339 726	0	71 342	411 068	19,5
02	Výměna krytiny	1 405 736	0	295 205	1 700 941	80,5
Celkem za stavbu		1 745 462	0	366 547	2 112 009	100,0

Břetislav KOCIÁN

• tesař • památkář •

Kojatice 63, 675 32 Třebelovice

mobil: 606 937 896 • 568 443 503

IČ: 68594224 • DIČ: CZ7711244354

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Položkový rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Oprava krovu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1244	Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střechy	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Břetislav Kocián	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	79 261	Zařízení staveniště	8 286
Z	PSV celkem	252 179	Ztížené výrobní podmínky	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	331 440		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	331 440	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	339 726	Ostatní náklady celkem	8 286
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 Břetislav KOCLÁN • tesař • památkář • Kojatice 63, 675 32 Třebelovice mobil: 606 937 896 • 568 443 503 IČ: 68594224 • DIČ: CZ7711244354		 Římskokatolická farnost CIZKRAJOV 378 81 Slavonice
Základ pro DPH		21,0 %	339 726 Kč	
DPH		21,0 %	71 343 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				411 069 Kč

Poznámka :

Stavba :	1244 Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střechy	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Oprava krovu	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 478	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	23 718	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 078	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 500	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	190 029	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	58 985	0	0	0
783 Nátěry	0	3 165	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 487	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 261	252 179	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,5	331 440	8 286
Ztížené výrobní podmínky			0	0
CELKEM VRN				8 286

Slepý rozpočet

Stavba :	1244 Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střech	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava krovu	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 uložení pozednic, římsy	m3	1,08	7 850,00	8 478,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 478,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	225,00	54,00	12 150,00
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	225,00	42,00	9 450,00
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	24,00	55,00	1 320,00
5	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	14,00	57,00	798,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				23 718,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,08	2 850,00	3 078,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 078,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	26,32	874,00	23 000,18
8	999281112R00	Příplatek ztížené přesuny hmot v prostoru konstrukce krovu	t	26,32	285,00	7 500,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 500,24
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
9	762-002	Provizorní zakrytí střech při rekonstrukci	m2	135,00	45,00	6 075,00
10	762-003	Heverování a podepření krovu	hod	45,00	250,00	11 250,00
11	762-004	Likvidace napadeného řeziva spaláním	m3	3,84	10,00	38,40
12	762-005	Oprava krovu, výměny a protězy včetně řeziva	m3	3,84	22 500,00	86 400,00
13	762-006	D+M tvrdého distančního řeziva, dub	m3	0,28	16 000,00	4 480,00
14	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	102,40	41,00	4 198,40
15	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	46,00	202,00	9 292,00
16	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	38,00	256,00	9 728,00
17	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	24,00	339,00	8 136,00
18	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2	m	44,00	176,00	7 744,00
19	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	56,00	245,00	13 720,00
20	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	72,00	65,00	4 680,00
21	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	72,00	25,00	1 800,00
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,17	1 120,00	5 790,40
23	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	14,00	220,00	3 080,00
24	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	45,00	100,00	4 500,00
25	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm impregnované	m3	1,33	6 500,00	8 645,00
26	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	4,04	1 240,00	472,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				190 029,20
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
27	765311511R00	Pokládka stávající krytiny s doplněním 20% nové	m2	72,00	325,00	23 400,00
28	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty s použitím suché maltové směsi	m	4,00	785,00	3 140,00
29	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty s použitím suché maltové směsi	m	22,00	785,00	17 270,00
30	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	72,00	85,00	6 120,00
31	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suti	m2	72,00	15,00	1 080,00
32	765312417R00	Přířezání a uchycení tašek	m	44,00	145,00	6 380,00
33	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	5,63	920,00	1 595,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				58 985,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1244 Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střech	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava krovu	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
34	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x				
35	783900001R00	Chemická sanace zdiva, lože pozednic	m2	102,40	28,00	2 867,20
	Celkem za 783 Nátěry		m2	12,40	24,00	297,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 164,80
36	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	8,41	205,00	1 724,26
37	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	ks	16,00	55,00	880,00
38	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	kus	8,00	42,00	336,00
39	979011331R00	Pronájem shozu	m/den	98,00	10,00	980,00
40	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	8,41	350,00	2 943,85
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,09	225,00	1 595,47
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	163,09	13,00	2 120,20
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,09	202,00	1 432,37
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	56,73	26,00	1 474,92
	Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					13 487,06

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Položkový rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Výměna krytiny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1244	Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střechy	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Břetislav Kocián	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	124 106	Zařízení staveniště	34 286
Z	PSV celkem	1 201 756	Ztížené výrobní podmínky	0
R	M práce celkem	45 588		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 371 450		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 371 450	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 405 736	Ostatní náklady celkem	34 286
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 Břetislav KOCLÁN • tesař • památkář • Kojatice 63, 675 32 Třebelovice mobil: 606 937 896 • 568 443 503 IČ: 68594224 • DIČ: CZ7711244354		 Římskokatolická farnost CIZKRAJOV 378 81 Slavonice
Základ pro DPH		21,0 %	1 405 736 Kč	
DPH		21,0 %	295 205 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 700 941 Kč

Poznámka :

Stavba :	1244 Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střechy	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Výměna krytiny	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	52 635	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	190 914	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	206 674	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	701 519	0	0	0
783 Nátěry	0	3 528	0	0	0
799 Ostatní	0	99 120	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	45 588	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	71 471	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	124 106	1 201 756	0	45 588	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,5	1 371 450	34 286
Ztížené výrobní podmínky			0	0
CELKEM VRN				34 286

Slepý rozpočet

Stavba :	1244 Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střech	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Výměna krytiny	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	605,00	48,00	29 040,00
2	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	605,00	39,00	23 595,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				52 635,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
3	762-001	Očištění dřev.prvků před impregnací	m2	126,00	16,00	2 016,00
4	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	8,20	245,00	2 009,00
5	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	8,20	55,00	451,00
6	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	688,60	75,00	51 645,00
7	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	688,60	25,00	17 215,00
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	13,30	1 344,00	17 875,20
9	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	76,00	141,00	10 716,00
10	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	90,00	50,00	4 500,00
11	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm impregnované	m3	13,30	6 000,00	79 800,00
12	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	7,43	1 280,00	4 687,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				190 914,20
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
13	764000001R00	D+M střešní vikýř Cu, 600x600 mm	ks	1,00	4 520,00	4 520,00
14	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	66,00	612,00	40 392,00
15	764251203R00	Žlaby z Cu plechu, podokapní čtyřhrané, rš 330 mm	m	6,20	1 120,00	6 944,00
16	764251205R00	Žlaby z Cu plechu, podokapní čtyřhrané, rš 400 mm	m	55,80	1 250,00	69 750,00
17	764259224U00	Žlab Cu kotlík oválný 330/100mm	kus	2,00	255,00	510,00
18	764259227U00	Žlab Cu kotlík oválný 400/120mm	kus	3,00	385,00	1 155,00
19	764291220R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	7,20	571,00	4 111,20
20	764292250R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	4,80	1 069,00	5 131,20
21	764292260R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	5,40	1 167,00	6 301,80
22	764331852R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, nad 45°	m	66,00	35,00	2 310,00
23	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	6,20	35,00	217,00
24	764352821R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	55,80	35,00	1 953,00
25	764392850R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30°	m	10,20	35,00	357,00
26	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	7,20	35,00	252,00
27	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	8,00	35,00	280,00
28	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	39,00	35,00	1 365,00
29	764530250R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm	m	7,20	1 101,00	7 927,20
30	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	8,00	812,00	6 496,00
31	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	39,00	865,00	33 735,00
32	764990001R00	Zednické připomoci vyrovnání podkladu klempířských prvků	m2	44,70	184,00	8 224,80
33	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,72	1 560,00	4 742,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				206 674,20
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
34	765115111U00	Mřz rozdělovací hřebenáč ker včetně dodávky hřebenáče	kus	1,00	600,00	600,00
35	765311511R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho	m2	688,60	612,00	421 423,20
36	765311512R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,do malty	m2	10,40	785,00	8 164,00
37	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty s použitím suché maltové směsi	m	25,40	785,00	19 939,00
38	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty s použitím suché maltové směsi	m	44,80	754,00	33 779,20
39	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	688,60	20,00	13 772,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1244 Kostel sv.Petra a Pavla, Cizkrajov -oprava střech	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Výměna krytiny	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	688,60	56,00	38 561,60
41	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti	m2	10,40	72,00	748,80
42	765311891R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suti	m2	688,60	10,00	6 886,00
43	765312317R00	Přířezání a uchycení tašek	m	206,00	145,00	29 870,00
44	765313669U00	Mtž protisněhového háku včetně dodávky rozrážeč sněhu kříž + DB fošna 50mm	kus	116,00	680,00	78 880,00
45	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	51,74	945,00	48 895,64
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				701 519,44
Díl: 783		Nátěry				
46	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	126,00	28,00	3 528,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 528,00
Díl: 799		Ostatní				
47	79901	Repase/replika štítových ozdob kulatého tvaru na podstavci	ks	6,00	16 520,00	99 120,00
	Celkem za	799 Ostatní				99 120,00
Díl: M21		Elektromontáže				
48	2101	Obnova hromosvodového vedení střechy výměna drátu FeZn d10 , držáky	m	131,00	348,00	45 588,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				45 588,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	ks	16,00	55,00	880,00
50	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	kus	8,00	42,00	336,00
51	979011331R00	Pronájem shozu	m/den	112,00	10,00	1 120,00
52	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	47,61	300,00	14 284,14
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,61	205,00	9 760,82
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	47,61	225,00	10 713,10
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 142,73	13,00	14 855,50
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,61	202,00	9 617,98
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	380,91	26,00	9 903,66
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				71 471,20