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1. OBECNÉ POŽADAVKY 

1.1. ROZSAH DOKUMENTACE DODANÉ ZHOTOVITELEM 

ZHOTOVITEL je zodpovědný za dodání DOKUMENTACE, požadované a popsané v této 
příloze.  Jedná se o ucelené části: 
 

• Zpracování Dokumentace pro provádění stavby. 

• Zpracování Průvodně-technické dokumentace (PTD) realizovaného díla. 

• Předání dodavatelské dokumentace k dodaným zařízením (bude součástí PTD). 

• Zpracování Dokumentace skutečného stavu.  

1.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a ČSN (které jsou pro 
TAMERO Invest s.r.o. závazné) a dle zvyklostí OBJEDNATELE. Tyto zvyklosti nebudou 
respektovány pouze v případě, že budou v rozporu s ČSN, zákony a vyhláškami ČR. 

Navržené řešení bude patentově čisté, tj. jeho využití nebudou bránit práva z patentů 
či průmyslových vzorů. 

Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována ve třech (3) vyhotoveních 
v papírové a elektronické podobě. Všechna paré budou opatřena elektronickým 
autorizačním razítkem. 

Průvodně technická dokumentace a dodavatelská dokumentace budou předány ve 
třech (3) vyhotoveních v papírové a elektronické podobě a k datu konečné přejímky. 
Manuály pro obsluhu a údržbu budou předány v českém jazyce. 

Dokumentace skutečného stavu bude zpracována formou revize Dokumentace pro 
provádění stavby a případně dotčených stávajících výkresů, a to ve třech (3) 
vyhotoveních v papírové a elektronické podobě a bude předána nejpozději jeden (1) 
měsíc od data konečné přejímky. Všechna paré budou opatřena elektronickým 
autorizačním razítkem. 

• Při zpracování dokumentace budou dodrženy následující zásady: 

Elektronická verze dokumentace bude zpracována dle pracovního pokynu PP-33 
„Zpracování a správa dokumentace provozních souborů a stavebních objektů“ a jeho 
příloh (celkem 7). Z výše uvedeného pracovního pokynu PP-33 zdůrazňujeme tyto základní 
údaje: 

Dokumentace bude předána Objednateli v následujících formátech: 

Texty     MS WORD 2007 (doc)  

Tabulky     MS EXCEL 2007 (xls) 
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Výkresy (např. PFD, PID, dispozice atd.)  AUTOCAD 2005 

Generelní výkresy    MICROSTATIONV8 (dgn) 

Harmonogramy    MS Project 2003 

SŘTP a MaR     E-Plan – viz dále 

• K dokumentaci v elektronické formě bude předána vyplněná tabulka EXCEL o informacích 
o každém výkresu a zprávě - Předávací protokol (příloha č.3 k pracovnímu pokynu). 

• Při předání dokumentace v elektronické formě, budou všechny soubory předány na CD 
nosiči ve stromové struktuře adresářů daných Objednatelem. Požadavky na členění 
budou předány na prvním projekčním setkání. 

• Dokumentace bude zpracována na nemodifikované šablony výkresů standardizované v 
SYNTHOS Kralupy a.s. (příloha č.1 k pracovnímu pokynu). Jediná povolená modifikace 
šablony je doplnění loga a údajů o Dodavateli atd. v popisovém poli šablony, místě 
určeném pro Dodavatele.  

• Systém číslování výkresů a souborů: bude respektovat systém Objednatele (příloha č.2 k 
pracovnímu pokynu). Obvyklé číslování výkresů v rámci částí a složek dokumentace bude 
uvedeno v popisovém poli, v místě určeném pro Dodavatele. Číslo výkresu a název 
souboru budou shodné. 

• Každý dokument v elektronické verzi (výkres, zpráva) musí být předán jako jeden soubor, 
bez připojených referencí, kombinací půdorysů s řezy apod. a musí být čitelný, tj. případně 
použité fonty, bloky aj., dodat spolu s dokumentací. 

• Dokumentace SŘTP a MaR - As-built - bude zapracována a předána jako revize stávající 
dokumentace kotle K1 v E-Plan v elektronické podobě. Zhotovitel dále zajistí export celé 
dokumentace K1 včetně zapracovaných částí této akce do tzv: živé PDF a příslušné nové 
nebo upravované výkresy do AUTOCAD. 

• Systém značení a číslování aparátů dle KKS kódů. 

• V případě, že se dokumentace bude dotýkat výkresů a zařízení, které jsou stávající, bude 
dokumentace těchto výkresů zpracována jako revize stávajícího výkresu a nebude 
vydáván nový výkres. Způsob zakreslení změn bude dohodnut na prvním projekčním 
setkání dle formy předané dokumentace (papírová, elektronická forma).  

• Dokumentace bude zpracována v celém rozsahu v českém jazyce. 

• Zhotovitel zapracuje do čistopisu realizační dokumentace požadavky z vnitropodnikového 
a veřejnoprávního projednání projektové dokumentace pro stavební povolení, pokud 
bude aplikováno. Stanoviska předá Objednatel před zahájením projekčních prací, 
popřípadě v jejím průběhu, pokud se smluvní strany nedomluví na jiné době zapracování. 
V případě požadavku veřejnoprávního orgánu na předložení částí realizačního projektu 
bude toto zpracováno včas před zahájením montážních prací (platí zejména pro požárně 
bezpečnostní zařízení). Projednání zajistí Objednatel za účasti Zhotovitele (na vyzvání).  
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• Během zpracování Dokumentace budou probíhat pravidelná projekční setkání předběžně 
každé dva (2) týdny. Konkrétní termíny budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. Připomínky z těchto projekčních schůzek budou zapracovávány do 
Dokumentace průběžně, a to jak v papírové, tak v elektronické verzi. 

• Před vydáním konečné verze Dokumentace bude Dokumentace projednávána se zástupci 
Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli deset (10) pracovních dnů před tímto 
projednáváním kopie návrhu jednotlivých kapitol a výkresů v elektronické formě (pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak). Vzniklé změny ve všech profesích budou zakresleny 
do souvisejících výkresů stávající Dokumentace (tj. Dokumentace, předané Zhotovitelem 
jako podklad pro projednání). Připomínky Objednatele budou zapracovány do konečné 
verze Dokumentace. 

2. ROZSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

2.1. OBECNÉ 

• Technologický postup prací 

• Harmonogram 

• Způsob uvádění do provozu 

• Způsob řízení kotle s ohledem na paliva 

• Popis zkoušek 

• PID schéma 

2.2. STAVEBNÍ (V PŘÍPADĚ REALIZACE) 

• Technická zpráva 

• Výpočty a výkresy ocelových konstrukcí a obslužných lávek 

• Statické výpočty 

2.3. STROJNÍ 

• Technická zpráva 

• Potrubní dispozice včetně uložení (viz. příklad v příloze K1-FCC.pdf) 

• Izometrie 

• Návrh korozní ochrany (pasivace) 

• Návrh izolace a nátěrů 

• Návrh Plánu kontrol a zkoušek 

• Výkaz výměr 

• Specifikace materiálu a armatur 

• Popis potrubní třídy 

• Způsob úprav hořáku/-ů, případně výkresová dokumentace od nového hořáku/-ů 

• Dokumenty, výkresy k novému ACO hořáku včetně celé přidružené technologie 
(včetně part listu a seznamu ND) 
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2.4. ELEKTRO 

• Technická zpráva 

• Výkresy elektrického zapojení nových el. Pohonů včetně napojení na ŘS 

• Jednopólová schémata dotčených rozvaděčů 

• Výkres uzemnění el. zařízení a potrubí 

• Výkaz výměr 

• Specifikace materiálu 

2.5. MAR, SŘTP 

• Technická zpráva 

• Požadavky na řídicí systém 

• Výkresy zapojení 

• Obvodová schémata 

• Výkazy 

• Specifikace 

3. ROZSAH PRŮVODNĚ TECHNICKÉ A DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE 

Průvodně technická dokumentace bude obsahovat minimálně: 

3.1. OBECNÉ 

• Zpracovaná instrukce údržby a diagnostiky kompletního zařízení.  

• Doklady o místě a způsobu zneškodnění odpadů 

• Protokoly o provedení protipožárních přepážek včetně certifikátů dle vyhlášky 
246/2001 Sb. a podkladů Objednatele dle standardů TAMERO INVEST s.r.o. - 
pokud budou součástí Díla 

• Osvědčení pro montáž protipožárních přepážek – pokud budou součástí Díla 

• Ostatní níže neuvedené revize, protokoly a doklady vycházející z prováděných prací 
a daných platnými zákony a vyhláškami 

3.2. STAVEBNÍ 

• Protokoly, certifikáty apod. 

3.3. STROJNÍ 

• Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla (pro celé dílo za všechny profese) 

• Protokoly o zkouškách (NDT, revizní zpráva, TIČR) 

• Datasheety k dodaným zařízením 

• Atesty a prohlášení o shodě k dodaným zařízení 

• Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce 

• WPS, WPQR 

• Seznam doporučených dílů pro 2letý a 5letý provoz 
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3.4. ELEKTRO A MaR 

• Datasheety k dodaným zařízením 

• Katalogové listy s úplným objednacím číslem 

• Výchozí revizní zpráva od elektrozařízení dle ČSN (případně TIČR) 

• Návody pro montáž a obsluhu, včetně výkresové dokumentace 

• Předpis pro údržbu v českém jazyce 

• Seznam náhradních dílů pro 2letý a 5letý provoz 

• Zápisy o provedení zkouškách 

• Prohlášení o shodě na použité materiály ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a jeho 
novelizací 


