

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava místních komunikací ve Smržovce 2023“

Smluvní strany

Objednatel

Město Smržovka

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, starosta města

IČO: 00262579

DIČ: CZ00262579

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0963229369/0800

dále také „objednatel“

a

Dodavatel

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

jednající Ing. Jaroslav Bílek, technický vedoucí oblasti

Ing. Jiří Janoušek, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu 112071233/0300

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

Článek I.

Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „**Oprava místních komunikací ve Smržovce 2023**“ podle výkazu výměr, který vypracoval Petr Löffler, tel.: 728 120 058, e-mail: petr.loffler@volny.cz, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.

Předmětem veřejné zakázky jsou souvislé i lokální opravy místních komunikací (MK) v kú Smržovka. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 3 - výkaz výměr.

1. Kostelní úsek I. Rooseweltova - Havlíčkova 177 mb
2. Kostelní úsek II. Havlíčkova - Sportovní 592,5 m
3. ulice Sportovní k čp.1411 slepá část 45 mb, Kostelní
4. Jiřetínská lokální opravy čp.1013 - čp.526, čp. 149,čp.261, 3 obrazce
5. Tyršova u vchodu do sportovní haly lokální oprava čp.1369 + křižovatka Vrchlického
6. Lesní čp.389 lokální oprava pouze na pozemku města, 3 obrazce
7. Občanská čp. 1337 lokální oprava, 1 obrazec
8. Hornoveská křižovatka s Jana Švermy,1 obrazec
9. Táborová za startem sáňkařské dráhy lokální oprava, 4 obrazce
10. Okružní čp.1350 lokální oprava,2 obrazce
11. Okružní křižovatka Věry Kozákové čp.84 lokální oprava,1 obrazec
12. Věry Kozákové čp.1224 lokální oprava,1 obrazec
13. Malostranská lokální oprava, 3 obrazce
14. náměstí T. G. Masaryka, 4 lokální obrazce
15. ulice Tyršova krajnice, 2 obrazce
16. Pod Hřištěm čp.1462 a čp.1502 souvislá oprava

1.1. Místo plnění se nachází v K.Ú. Smržovka (751324), místní komunikace.

1.2. Závaznost požadavků zadavatele

1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.5. Dodavatel je povinen před zahájením realizace každé etapy provádění Díla specifikované v článku I. a příloze č. 3 smlouvy, písemně oznámit Objednateli termín zahájení další etapy.

1.6. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací, v důsledku změn neprodleně;
- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě ve formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsání do mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele předloží tyto data nejpozději s termínem ukončení stavby, termín na ukončení díla se o tuto dobu neprodlužuje;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím;
- *veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací, budou zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních položkách soupisu prací.*

1.7. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatel, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořádit

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava místních komunikací ve Smržovce 2023**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 3) nabídka dodavatele ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.12. V souladu s ustanovením § 6 zákona 134/2016 Objednatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti a v souladu s tím v nastavení požadavků na kvalifikaci, bod 3.4, umožňuje účast i malých a středních podniků. Dodavatel v rámci své nabídky čestně prohlásil, že:

- A. Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a

mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

- B. Dodavatel se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu max do **8 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou výzvou poštou, a to nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, a pokud dodavatel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.
- 2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušování provádění dle tohoto

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

2.7 Dodavatel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a snížit rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)* platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat objednateli,
- c) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a dodavatele,
- d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli.

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 4.374.726,84 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 918.692,64 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 5.293.419,48 Kč.

* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Sazba DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Lokální opravy	1 079 942,62 Kč	21 %	226 787,95 Kč	1 306 730,57 Kč
Souvislé / celoplošné opravy	3 294 784,22 Kč	21 %	691 904,69 Kč	3 986 688,91 Kč
CELKEM	4 374 726,84 Kč	21 %	918 692,64 Kč	5 293 419,48 Kč

- 3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
- 3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
- 3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy.
- 3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.7 Smlouvy, tj. snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 3.6 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku II. odst. 2.7 Smlouvy.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název zakázky a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a TDS, a dále fotodokumentace.
- 4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je Dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků.
- 4.4 Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů**, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.
- 4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen

hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

- 4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1 Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.
- 4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky.
- 4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1 Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.
- 6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít.
- 6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcem, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

- 6.7 Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.8 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.9 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.10 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy. Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku. V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS.

V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.

7.2 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně vyrozuměn (postačující je záznam ve stavebním deníku).

7.3 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDS dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.4 Oprávněnými zástupci objednatele (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

ve věcech smluvních

- Mgr. Marek Hotovec, starosta města, tel: 602 420 158, e-mail: starosta@smrzovka.cz, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

při provádění a převzetí díla a ve věcech technických

- Jan Hotovec, vedoucí technických služeb: tel: 728 082 292, e-mail: jan.hotovec@smrzovka.cz, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka
- Petr Löffler, stavební dozor, .: 602 553 139, e-mail: petr.loffler@smrzovka.cz,

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit právní úkony.

7.5 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a finančních jsou: (k doplnění, vč. tel. kontaktů, emailových adres).

Ing. Jaroslav Bílek, tel. 602 464 029, e-mail jaroslav.bilek@strabag.com

Ing. Jiří Janoušek, tel. 724 085 452, e-mail jiri.janousek@strabag.com

Ing. Jozef Krížek, tel. 606 675 024, e-mail jozef.krizek@strabag.com

7.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.4 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy.
- 8.5 Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na stavenišťě kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich určení.
- 8.6 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.7 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x

týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.

- 8.8 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.9 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.10 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplnil, pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této Smlouvy, nese náklady na přerušeni provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny dodavatel, přičemž o dobu přerušeni provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.11 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. odst. 1.1 a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

8.12 Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu

výměr v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této Smlouvy.

- 8.13 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznamení o zastavení prací musí být provedeno písemně.
- 8.14 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.15 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.16 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.

- 8.17 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.18 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.19 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.
- 8.20 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem

této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) ZZVZ. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.

- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně

a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část je sjednána na dobu 36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.3 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace

objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na

náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy.

12.3. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.7. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.8. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze

strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z celkové ceny díla nebo z příslušné části díla v Kč bez DPH, uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 Smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věci technických a TDS.. V případě, že dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez navýšení ceny díla.

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí

této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD.

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části
- Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Ve Smržovce dne.....

V Liberci dne

Objednatel
Město Smržovka

Dodavatel
STRABAG a.s.

.....
Mgr. Marek Hotovec
starosta města

.....
Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022

.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022

Prověřila: Hana Milerová
ekonom PJ Jablonec n.N.

Příloha č.1: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

<p>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části</p>	
<p>Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko)</p>	<p>č. zápisu:</p>
<p>Datum zahájení přejímacího řízení</p>	<p>Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)</p> <p>„Oprava místních komunikací ve Smržovce 2023“</p>
<p>Místo realizace akce:</p> <p>Popis:</p>	
<p>Odpovědný stavbyvedoucí</p>	<p>Generální projektant</p>
<p>Stavební dozor Objednatele</p>	<p>Zhotovitel:</p>
<p>Stavební povolení:</p>	<p>vydal:</p>

Smlouva o dílo č.	
ze dne	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
<p>Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody</p> <p>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.</p>	
<p>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</p> <p>ne</p>	
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</p> <p>ne</p>	
<p>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</p> <p>ne</p>	
<p>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</p> <p>ne</p>	
<p>Termín úplného vyklizení staveniště:</p>	

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní převímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení převímacího řízení:

Dnem skončení převímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji převímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele převímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Certifikát o pojištění

POJISTITEL

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO p 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném
IVASS,

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 1690782613

**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2023 – 1. 1. 2024

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá
v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**

ekv. EUR 5.000.000,-
pro škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
for Bodily Injury and Property Damage (combined)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada (kromě ekologické újmy a škod na životním
prostředí)

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Česká pojišťovna a.s.



Digitálně podepsal
Milada Pavlíková
Datum: 2022.12.12
17:02:56 +01'00'

.....
Milada Pavlíková
manažer
Mezinárodní obchod



Digitálně podepsal
Jana Mádrová
Datum: 2022.12.12
23:05:33 +01'00'

.....
Ing. Jana Mádrová
upisovatel
Mezinárodní obchod

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 1690795916

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 452 72 956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali,
zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o stavebním pojištění pro pojistníka/pojištěného:

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00, IČO 608 38 744,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
(dále jen „pojistník/pojištěný“)

a všechny společnosti, které jsou členy skupiny STRABAG

a pojištěných:

objednatele (investora), firmy vykonávající stavební dozor a ostatních dodavatelů, účastníků společnosti zhotovitelů, subdodavatelů pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota jejich dodávek je zahrnuta do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o pojištění stavebních rizik s účinností od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2024 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami pojištění.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)
Inženýrské stavby včetně dopravních

ROZSAH KRYTÍ **Stavební pojištění**

a) pojištění věcí - pojištění stavebního díla

dle VPPSM-P-01/2020 a následující doložky:

EP001 Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC)

EP002 Pojištění křížové odpovědnosti

EP003 Záruční krytí

EP004 Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

EP006 Pojištění nákladů za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu

EP007 Zvýšené náklady na leteckou dopravu

EP013 Majetek mimo staveniště

EP055 Pojištění odcizení

EP107 Sklady a sociální zařízení

EP110 Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

EP112 Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

EP113 Přeprava po České republice

EP116 Rozšíření pojištění na části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání

EP119 Stávající majetek
EP120 Vibrace
EP121 Zvláštní ujednání pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam
EP300 Plány a dokumenty

Vyluka nakažlivých nemocí (LMA 5503)
Elektronická data (NMA 2915)

b) pojištění odpovědnosti (dle VPPSM-P-01/2020 a následující doložky:

EP002 Křížová odpovědnost
EP120 Vibrace
EUR 40.000.000,-

MAXIMÁLNÍ POJISTNÁ
ČÁSTKA NA BUDOVANÉ
DÍLO

MAXIMÁLNÍ LIMIT PRO
JEDNOTLIVÉ BUDOVANÉ

EUR 50.000.000,-
(včetně pojistné částky na 1. riziko a
25 % navýšení maximální celkové pojistné částky EUR 40.000.000,-)
**Pojistné částky na jednotlivé budované dílo a k celkové pojistné částce a
v rámci celkového limitu EUR 50.000.000,-**

25 % z celkové pojistné částky max. EUR 5.000.000,- dohromady pro níže
uvedené:

Věci dodané investorem

Zařízení a vybavení staveniště

Náklady na přemístění a ochranu majetku

Stavební pozemek/půda a zemní masa

Náklady na dodatečné zemní práce a konstrukce

Pojištění nákladů za odměny vyplacené za práci přesčas,
v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu (dle
doložky EP006)

Zvýšené náklady na leteckou dopravu (dle doložky
EP007)

Skladování mimo staveniště (dle doložky EP013)

Pojištění ubytoven a skladů (dle doložky EP107)

Odborné poplatky

Plány a dokumenty (dle doložky EP300)

Radioaktivní kontaminace

	25 % z celkové pojistné částky max. EUR 1.000.000,- dohromady pro níže uvedené:	
	Náklady na vyklizení a odklizení suti, zachraňovací náklady	
	Nakládání s nebezpečným odpadem	
	Stávající majetek (včetně FLEXY) (dle doložky EP119)	500.000 EUR
	Vnitrostátní přeprava (dle doložky 113)	130.000 EUR
	Předměty v nebezpečné zóně / okolní majetek třetích stran	20 % min. EUR 500.000, max. EUR 1.000.000
Sublimit plnění pro jednotlivé budované dílo pro záplavu a povodeň	celková pojistná částka max. EUR 10.000.000,- avšak max. EUR 750.000,- pro dílo v rizikové/záplavové zóně 20-ti leté vody	
SPOLUÚČAST	EUR 10.000,-	pro oddíl I. Pojištěné věci avšak pro přírodní nebezpečí
	EUR 20.000,-	
	EUR 20.000,-	pro oddíl II. Pojištění odpovědnosti avšak bez spoluúčasti pro újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, vč. duševních
	EUR 0,-	útrap (újma na zdraví)

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Česká pojišťovna a.s.


GENERALI
ČESKÁ POJIŠTOVNA
 Digitálně podepsal
 Milada Pavlíková
 Datum: 2023.01.16
 10:42:26 +01'00'

Milada Pavlíková
manažer


GENERALI
ČESKÁ POJIŠTOVNA
 Digitálně podepsal
 Jana Mádrová
 Datum: 2023.01.16
 11:00:06 +01'00'

Ing. Jana Mádrová
upisovatel



Oprava místních komunikací ve Smržovce 2023

Cena celkem bez DPH	4 374 726,84 Kč
DPH 21%	918 692,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 293 419,48 Kč

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 22.5.2023

.....
Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022

.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022



Město Smržovka

Opravy místních komunikací

ROK 2023

Lokální opravy

Kč bez DPH

Kč včetně DPH

1 079 942,62 Kč

1 306 730,57 Kč

Souvislé / Celoplošné opravy

3 294 784,22 Kč

3 986 688,91 Kč

Celkem Kč

4 374 726,84 Kč

5 293 419,48 Kč

ID	Název ulice / technologie	Cena bez DPH	Cena včetně DPH	Typ opravy
1	Kostelní úsek I. Rooseweltova - Havlíčkova 177 mb	719 136,01 Kč	870 154,58 Kč	Souvislá / Celoplošná oprava
2	Kostelní úsek II. Havlíčkova - Sportovní 592,5 m	2 188 797,56 Kč	2 648 445,05 Kč	Souvislá / Celoplošná oprava
3	ulice Sportovní k čp.1411 slepá část 45 mb, Kostelní	110 003,26 Kč	133 103,94 Kč	Souvislá / Celoplošná oprava
4	Jiřetínská lokální opravy čp.1013 - čp.526, čp. 149,čp.261, 3 obrazce	180 106,26 Kč	217 928,58 Kč	Lokální oprava
5	Tyršova u vchodu do sportovní haly lokální oprava čp.1369 + křižovatka Vrchlického	218 741,85 Kč	264 677,64 Kč	Lokální oprava
6	Lesní čp.389 lokální oprava pouze na pozemku města, 3 obrazce	25 679,60 Kč	31 072,31 Kč	Lokální oprava
7	Občanská čp. 1337 lokální oprava, 1 obrazec	109 063,29 Kč	131 966,58 Kč	Lokální oprava
8	Hornoveská křižovatka s Jana Švermy,1 obrazec	62 143,52 Kč	75 193,66 Kč	Souvislá / Celoplošná oprava
9	Táborová za startem sáňkařské dráhy lokální oprava, 4 obrazce	17 579,95 Kč	21 271,74 Kč	Lokální oprava
10	Okružní čp.1350 lokální oprava,2 obrazce	13 599,42 Kč	16 455,30 Kč	Lokální oprava
11	Okružní křižovatka Věry Kozákové čp.84 lokální oprava,1 obrazec	5 347,79 Kč	6 470,83 Kč	Lokální oprava
12	Věry Kozákové čp.1224 lokální oprava,1 obrazec	24 815,74 Kč	30 027,05 Kč	Lokální oprava
13	Malostranská lokální oprava, 3 obrazce	121 693,13 Kč	147 248,68 Kč	Lokální oprava
14	náměstí T.G.Masaryka, 4 lokální obrazce	242 749,70 Kč	293 727,14 Kč	Lokální oprava
15	ulice Tyršova krajnice, 2 obrazce	120 565,90 Kč	145 884,74 Kč	Lokální oprava
16	Pod Hřištěm čp.1462 a čp.1502 souvislá oprava	214 703,87 Kč	259 791,68 Kč	Souvislá / Celoplošná oprava
	CELKEM	4 374 726,84 Kč	5 293 419,48 Kč	

1 **Název ulice** Kostelní úsek I. Rooseweltova - Havlíčkova 177 mb

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	11,300	52,86 Kč	597,32 Kč
2	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	702,690	121,54 Kč	85 404,94 Kč
3	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	702,690	37,10 Kč	26 069,80 Kč
4	569 90-3311.R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm 150,35 m2x0,1	m3	15,035	1 708,25 Kč	25 683,54 Kč
5	573 23-1123.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	702,690	16,87 Kč	11 854,38 Kč
6	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	11,300	140,96 Kč	1 592,85 Kč
7	565 13-1211.RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2, 3,97 x 177	m2	702,69	354,96 Kč	249 426,84 Kč
8	577 14-1112.R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 3,97 x 177	m2	702,690	394,95 Kč	277 527,42 Kč
9	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	8,000	2 261,35 Kč	18 090,80 Kč
10	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 702,69*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	89,592	163,20 Kč	14 621,41 Kč
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,592	10,28 Kč	921,01 Kč
12	R položka	DIO	kpl	1,000	7 345,71 Kč	7 345,71 Kč
Cena bez DPH						719 136,01 Kč

Cena bez platné DPH 719 136,01 Kč
 DPH 21%
Cena včetně platné DPH 870 154,58 Kč

2 **Název ulice** Kostelní úsek II. Havlíčkova - Sportovní 592,5 m

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	36,200	52,86 Kč	1 913,53 Kč
2	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	2227,800	121,54 Kč	270 766,81 Kč
3	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	2227,800	14,99 Kč	33 394,72 Kč
4	573 23-1123.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2227,800	16,87 Kč	37 582,99 Kč
5	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	36,200	140,96 Kč	5 102,75 Kč
6	565 13-1211.RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 3,76 x 592,5	m2	2227,800	354,96 Kč	790 779,89 Kč
7	577 14-1112.R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 3,76 x 592,5 plochy 201-1000 m2	m2	2227,80	394,95 Kč	879 869,61 Kč
8	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	10,00	2 261,35 Kč	22 613,50 Kč
9	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	5,00	3 154,00 Kč	15 770,00 Kč
10	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	ks	2,00	3 154,00 Kč	6 308,00 Kč
11	569 90-3311.R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm (592,5x0,3x2)x 0,1	m3	35,55	1 708,25 Kč	60 728,29 Kč
12	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 2227,80*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	284,0445	163,20 Kč	46 356,06 Kč
13	162 10-0010.RAA	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	284,0445	10,28 Kč	2 919,98 Kč
14	R položka	DIO	kpl	1,000	14 691,43 Kč	14 691,43 Kč
Cena bez DPH						2 188 797,56 Kč

Cena bez platné DPH 2 188 797,56 Kč

DPH 21%

Cena včetně platné DPH 2 648 445,05 Kč

3 **Název ulice** ulice Sportovní k čp.1411 slepá část 45 m, Kostelní

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	R položka	Výměna prasklého poklopu vodovodního šoupěte	ks	1,000	1 005,39 Kč	1 005,39 Kč
2	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	3,000	52,86 Kč	158,58 Kč
3	573 23-1123.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	135,000	16,87 Kč	2 277,45 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	3,000	140,96 Kč	422,88 Kč
5	565 13-1111.RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200m2, 45 x 3	m2	135,000	354,96 Kč	47 919,60 Kč
6	57713-1311.RT3	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200m2 45 X 3	m2	135,000	398,18 Kč	53 754,30 Kč
7	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte + výměna poklopu	ks	1,000	2 261,35 Kč	2 261,35 Kč
8	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						110 003,26 Kč

Cena bez platné DPH 110 003,26 Kč
 DPH 21%
Cena včetně platné DPH 133 103,94 Kč

4 **Název ulice** Jiřetínská lokální opravy čp.1013 - čp.526, čp.149 ,čp.261

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 3,3+3,1+1+1+1+1	m	10,400	52,86 Kč	549,74 Kč
2	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm (3,3+3,1):2x90 + 3x1 + 2 x 1	m2	293,000	121,54 Kč	35 611,22 Kč
3	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	293,000	37,10 Kč	10 870,30 Kč
4	573 23-1123.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	293,000	16,87 Kč	4 942,91 Kč
5	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,400	140,96 Kč	1 465,98 Kč
6	577 14-1112.R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 (3,3+3,1):2x90 + 3x1 + 2 x 1	m2	293,00	394,95 Kč	115 720,35 Kč
7	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	1,00	2 261,35 Kč	2 261,35 Kč
8	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 293*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	37,357	163,20 Kč	6 096,66 Kč
9	162 10-0010.RAA	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,357	10,28 Kč	384,03 Kč
10	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						180 106,26 Kč

Cena bez platné DPH 180 106,26 Kč
 DPH 21%
Cena včetně platné DPH 217 928,58 Kč

5 **Název ulice** Tyršova u vchodu do sportovní haly lokální oprava čp.1369 + křižovatka Vrchlického

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 5,6+5,3+5,3+5,8+5+5	m	32,000	52,86 Kč	1 691,52 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	348,35	37,10 Kč	12 923,79 Kč
3	113 10-8305.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním do 50 m2, tl. 5 cm (5,6+5,3):2x25+(5,3+5,8):2x22+5x18	m2	348,35	121,54 Kč	42 338,46 Kč
4	573 23-1123.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	348,35	16,87 Kč	5 876,66 Kč
5	577 14-1112.R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 (3,3+3,1):2x90 + 3x1 + 2 x 1	m2	348,35	394,95 Kč	137 580,83 Kč
6	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	1,00	3 154,00 Kč	3 154,00 Kč
7	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	32,00	140,96 Kč	4 510,72 Kč
8	915 70-1111.R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm přechod pro chodce	m2	24,00	352,59 Kč	8 462,16 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,00	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						218 741,85 Kč

Cena bez platné DPH 218 741,85 Kč
 DPH 21%
Cena včetně platné DPH 264 677,64 Kč

6 **Název ulice** Lesní čp.389 lokální oprava pouze na pozemku města ,3 obrazce

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm 16 x 2 + 1 x 1 + 4 x 1	m2	37,000	121,54 Kč	4 496,98 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	37,000	37,10 Kč	1 372,70 Kč
3	573 23-1123.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	37,000	16,87 Kč	624,19 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 2+2+1+1+1+1	m	8,000	140,96 Kč	1 127,68 Kč
5	577 14-2112.RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 16x2+1x1+4x1	m2	37,000	394,95 Kč	14 613,15 Kč
6	577 14-2112.RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 37*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	4,717	163,20 Kč	769,81 Kč
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,717	10,28 Kč	48,49 Kč
8	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 2+2+1+1+1+1	m	8,000	52,86 Kč	422,88 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						25 679,60 Kč

Cena bez platné DPH 25 679,60 Kč

DPH 21%

Cena včetně platné DPH 31 072,31 Kč

7 **Název ulice** Občanská čp.1337 lokální oprava 1 obrazec

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm (4,7+3,8):2x39	m2	165,750	121,54 Kč	20 145,26 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	165,750	37,10 Kč	6 149,33 Kč
3	573 23-1110.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	165,750	16,87 Kč	2 796,20 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 2+2+1+1+1+1	m	8,500	140,96 Kč	1 198,16 Kč
5	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm (4,7+3,8):2x39	m2	165,750	398,18 Kč	65 998,34 Kč
6	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm 4,7+3,8	m	8,500	52,86 Kč	449,31 Kč
7	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 165,75*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	21,133	163,20 Kč	3 448,91 Kč
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	649,230	10,28 Kč	6 674,08 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						109 063,29 Kč

Cena bez platné DPH 109 063,29 Kč

DPH 21%

Cena včetně platné DPH 131 966,58 Kč

8 **Název ulice** Hornoveská křižovatka s Jana Švermy

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm 3,5x28	m2	98,000	121,54 Kč	11 910,92 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	98,000	37,10 Kč	3 635,80 Kč
3	573 23-1110.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	98,000	16,87 Kč	1 653,26 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 2+2+1+1+1+1	m	8,000	140,96 Kč	1 127,68 Kč
5	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm 3,5x28	m2	98,000	398,18 Kč	39 021,64 Kč
6	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 4+4	m	8,000	52,86 Kč	422,88 Kč
7	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 98*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	12,495	163,20 Kč	2 039,18 Kč
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,495	10,28 Kč	128,45 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						62 143,52 Kč

Cena bez platné DPH 62 143,52 Kč
 DPH 21%
Cena včetně platné DPH 75 193,66 Kč

9 **Název ulice** Táborová za startem sáňkařské dráhy lokální oprava 4 obrazce

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm (1,5 x 3) x 4	m2	18,000	121,54 Kč	2 187,72 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	18,000	37,10 Kč	667,80 Kč
3	573 23-1110.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	18,000	16,87 Kč	303,66 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 3 x 2x 4	m	24,000	140,96 Kč	3 383,04 Kč
5	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm 3,5x28	m2	18,000	398,18 Kč	7 167,24 Kč
6	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm 3 x 2 x 4	m	24,000	52,86 Kč	1 268,64 Kč
7	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 18*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	2,295	163,20 Kč	374,54 Kč
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,295	10,28 Kč	23,59 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						17 579,95 Kč

Cena bez platné DPH 17 579,95 Kč

DPH 21%

Cena včetně platné DPH 21 271,74 Kč

10 **Název ulice** Okružní čp.1350 lokální oprava,2 obrazce

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm (1,5x11) + 1x 1	m2	17,500	121,54 Kč	2 126,95 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	17,500	37,10 Kč	649,25 Kč
3	573 23-1110.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	17,500	16,87 Kč	295,23 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 1,5 + 1,5+1+1	m	5,000	140,96 Kč	704,80 Kč
5	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm (1,5x11) + 1x 1	m2	17,500	398,18 Kč	6 968,15 Kč
6	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 1,5+1,5+1+1	m	5,000	52,86 Kč	264,30 Kč
7	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 17,5*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	2,231	163,20 Kč	364,10 Kč
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,231	10,28 Kč	22,93 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						13 599,42 Kč

Cena bez platné DPH 13 599,42 Kč
 DPH 21%
Cena včetně platné DPH 16 455,30 Kč

11 **Název ulice** Okružní křižovatka Věry Kozákové čp.84 lokální oprava,1 obrazec

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm (1,5x2)	m2	3,000	121,54 Kč	364,62 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	3,000	37,10 Kč	111,30 Kč
3	573 23-1110.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	3,000	16,87 Kč	50,61 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 1,5 + 1,5+2+2	m	7,000	140,96 Kč	986,72 Kč
5	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm (1,5x2)	m2	3,000	398,18 Kč	1 194,54 Kč
6	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 1,5+1,5+2+2	m	7,000	52,86 Kč	370,02 Kč
7	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 3*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	0,382	163,20 Kč	62,34 Kč
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,382	10,28 Kč	3,93 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						5 347,79 Kč

Cena bez platné DPH 5 347,79 Kč

DPH 21%

Cena včetně platné DPH 6 470,83 Kč

12 **Název ulice** Věry Kozákové čp.1224 lokální oprava,1 obrazec

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním pl.nad 50 m2, tl. 5 cm 12x3	m2	36,000	121,54 Kč	4 375,44 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	36,000	37,10 Kč	1 335,60 Kč
3	573 23-1110.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	36,000	16,87 Kč	607,32 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 3+3	m	6,000	140,96 Kč	845,76 Kč
5	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm 12x3	m2	36,000	398,18 Kč	14 334,48 Kč
6	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm 3+3	m	6,000	52,86 Kč	317,16 Kč
7	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 36*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	4,590	163,20 Kč	749,09 Kč
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,590	10,28 Kč	47,19 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						24 815,74 Kč

Cena bez platné DPH 24 815,74 Kč

DPH 21%

Cena včetně platné DPH 30 027,05 Kč

13 **Název ulice** Malostranská lokální oprava, 3 obrazce

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asfaltové vrstvy frézováním tl. 5 cm (3,5+3,2):2x43+(2,9+3):2x9+2x5	m2	180,600	121,54 Kč	21 950,12 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	180,600	37,10 Kč	6 700,26 Kč
3	573 23-1110.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	180,600	16,87 Kč	3 046,72 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 3,5+3,2+2,9+3+2+2	m	16,600	140,96 Kč	2 339,94 Kč
5	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm (3,5+3,2):2x43+(2,9+3):2x9+2x5	m2	180,600	398,18 Kč	71 911,31 Kč
6	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 3,5+3,2+2,9+3+2+2	m	180,600	52,86 Kč	9 546,52 Kč
7	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 180,6*0,05*2,55 odvoz na skládku objednatele	t	23,026	163,20 Kč	3 757,84 Kč
8	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,026	10,28 Kč	236,71 Kč
9	R položka	DIO	kpl	1,000	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						121 693,13 Kč

Cena bez platné DPH 121 693,13 Kč

DPH 21%

Cena včetně platné DPH 147 248,68 Kč

14 **Název ulice** náměstí T.G.Masaryka lokální oprava 4 obrazce

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění asf. vrstvy frézováním tl. 5 cm (10,5+7,3):2x32,5+(4x8,5)+(6x5)+(30x1)	m2	383,25	121,54 Kč	46 580,21 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	383,25	37,10 Kč	14 218,58 Kč
3	573 23-1110.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	383,25	16,87 Kč	6 465,43 Kč
4	599 14-2111.R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 10,5+7,3+4+4+6+6+2	m	39,2	140,96 Kč	5 525,63 Kč
5	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm (10,5+7,3):2x32,5+(4x8,5)+(6x5)+(30x1)	m2	383,25	398,18 Kč	152 602,49 Kč
6	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	1	2 261,35 Kč	2 261,35 Kč
7	915 70-1111.R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm 91 mb x 0,125	m2	11,38	205,68 Kč	2 340,64 Kč
8	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 10,5+7,3+4+4+6+6+2	m	39,25	52,86 Kč	2 074,76 Kč
9	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 383,25*0,05*2,55 odvoz na skládku o	t	48,864	163,20 Kč	7 974,60 Kč
10	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,864	10,28 Kč	502,32 Kč
11	R položka	DIO	kpl	1	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						242 749,70 Kč

Cena bez platné DPH 242 749,70 Kč
 DPH 21%
Cena včetně platné DPH 293 727,14 Kč

15 **Název ulice** ulice Tyršova krajnice, 2 obrazce

ID	Kód položky	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
1	113 10-8405.R00	Odstranění krajnicez r- materiálu, tl. 5 cm 125x1 x2	m2	250	14,07 Kč	3 517,50 Kč
2	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu	m2	36	37,10 Kč	1 335,60 Kč
3	577 14-2112.RT3	Beton asfaltový ACO 8,ACO 11TL. 5 cm 125 x 1 x 2	m2	250	398,18 Kč	99 545,00 Kč
4	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 125 x 2	m	250	52,86 Kč	13 215,00 Kč
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 36*0,05*2,55 odvoz na skládku objed	t	4,59	163,20 Kč	749,09 Kč
6	R položka	DIO	kpl	1	2 203,71 Kč	2 203,71 Kč
Cena bez DPH						120 565,90 Kč

Cena bez platné DPH 120 565,90 Kč
 DPH 21%
Cena včetně platné DPH 145 884,74 Kč

