	
OBEC JAMNÉ


	SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

	
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka malého rozsahu v uzavřené výzvě dle Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)


	

	s názvem




	
	
     Obec Jamné – přístavba ZŠ  







	











Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.



	Znění vysvětlení žádosti zadávací dokumentace č. 1(BEZ DOTAZU):
Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde odstranil položky vybavení a doplnil některé položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.


Znění vysvětlení žádosti zadávací dokumentace č. 2(BEZ DOTAZU):
Zadavatel se rozhodl upravit znění čl. 5. 2. Zadávací dokumentace následovně:
5.2. Maximální délka realizace stavebních prací je 120 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště stanoveného v písemné výzvě. 
Zadavatel současně jako přílohu č. 2 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje opravený dokument Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo, kde opravil délku realizace předmětu plnění.  Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.



Znění vysvětlení žádosti zadávací dokumentace č. 3(BEZ DOTAZU):
Zadavatel dále uvádí, že vybraný dodavatel bude koordinovat elektroinstalační práce s vybranými dodavateli vybavení. Zadavatel sjedná koordinační schůzku se všemi dotčenými stranami.


Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 6. 2023 do 10:00 hodin. 

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo



V Brně, dne 25. 5. 2023





Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele
