

OBCHODNÍ PODMÍNKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona
č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s obecní směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek

„ZŠ A MŠ HUGA SÁŇKY RUDICE - Tělocvična“

Zadavatel

Se sídlem:

Zastoupené:

obec Rudice

Rudice 7, 679 06 Rudice

Romanem Šebelou, starostou obce

OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„ZŠ A MŠ HUGA SÁŇKY RUDICE - Tělocvična“

Smlouva o dílo č. 240514/2024-S-DRS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název **obec Rudice**
Sídlo Rudice 7, 679 06 Rudice
IČ 002 80 895
zastoupená: Roman Šebela, starosta
daňový režim: CZ 002 80 895
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: vedené Krajským soudem v Brně, odd. C. vl. 59868
zastoupený: Josefem Šiblem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Josef Šibl
IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 263339962/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1. Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy „**ZŠ A MŠ HUGA SÁŇKY RUDICE - Tělocvična**“.
- 2.1.1. V rámci této stavby bude realizována celá část dle projektové dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a položkových rozpočtů (Příloha č. 3 Zadávací

dokumentace – všechny soubory z této přílohy). Součástí dodávky stavby je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

- 2.1.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a dále v souladu s podmínkami, týkajícími se Zhotovitele.

Rozsah předmětu díla je vymezen pro část zadávací dokumentací (dále též PD), předanou Objednatelům Zhotoviteli jako příloha č. 4 Zadávací dokumentace. Změny jsou možné pouze v případě vzniku **objektivně nepředvídaných okolností po písemném odsouhlasení objednatelům.**

- 2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací na montáži
- 2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
- 2.1.3.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD nebo USB při předání,
- 2.1.3.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.3.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.3.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.3.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.1.3.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- 2.1.3.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace

- 2.2.1.1. Zhotovitel dokumentaci posoudí a nejpozději 10 dnů ode dne zahájení provádění díla předloží objednatelům soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Připomínky a návrhy k dokumentaci musí být odsouhlaseny zadavatelem.

- 2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
 - 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.3. Technická specifikace dodávky
- 2.3.1. Konkrétní výrobky je možné měnit pouze za písemného souhlasu objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout požadavek na změnu výrobku, v případě, že hodnotící komise nebo TDI shledají, že nově navržený výrobek kvalitativně neodpovídá projektové dokumentaci nebo nově nabízený výrobek je kvalitativně horší (s ohledem na technické parametry výrobku).
 - 2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. **Termín zahájení**
- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 3.2. **Termín dokončení.**
- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
 - 3.2.2. Při předpokládaném termínu zahájení prací **24.6.2024** je maximální Termín dokončení **30.9.2024**, přičemž veškeré „hrubé“ práce budou provedeny od **1.7.2024** do **23.8.2024**. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení. V případě posunu zahájení stavebních prací bude adekvátně posunut i termín dokončení.

- 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 3.3. Termíny provádění díla.
- 3.3.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.4. Místo plnění
- 3.4.1. Místem plnění: Tělocvična v ZŠ a MŠ Hugo Sáňky, obec Rudice, okres Blansko, Česká Republika. (podrobnosti viz projektová dokumentace).

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně za část 1 a část 2 v sumě:

Cena celkem bez DPH	2 319 366,98 Kč
DPH 21%	487 067,07 Kč
Cena celkem s DPH	2 806 434,05 Kč

- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.
- 4.2.2. Cena je stanovena jako celková podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí

- organizační a koordinační činnost
- součinnost prací dle ujednání na koordinačních schůzkách
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu

4.2.4. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a užitelný. Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení plně funkčního, kompletního a užitelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy, bez ohledu na to, zda byly uvedeny v cenové nabídce. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen se stavenišťem a riziky na něm a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.4.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou ÚRS Praha a.s. a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována při předání a převzetí díla, na základě příslušné faktury - daňového dokladu Zhotovitel v souladu s doloženým soupisem provedených prací potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel následovně: Zhotovitel předloží Objednateli zjišťovací protokol provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno od počátku díla.

- 5.2.2. Podmínkou pro úhradu faktury je předání a převzetí díla.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.4.1. Veškeré faktury - daňové doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury budou předávány ve 3 originálech, kdy přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný zhotovitelem. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktury musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby projektu
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení

- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, tj. dílo nebude plnit svoji funkci ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Sankce 500 Kč za každý den u vad a nedodělků nebránících užívání díla se uplatní až v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu.
- 6.1.2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoli pohledávky (vyjma smluvní pokuty) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové pohledávky, s jejímž plněním upadl do prodlení.
- 6.1.3. Pro případ prodlení zadavatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.1.4. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.
- 6.1.5. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do tří dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků, nebránících užívání díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 3 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic a požadavků této smlouvy
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.3. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.4. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií
- 8.3. Koordinační schůzky
- 8.2.5. Pro účely koordinace průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) schůzky v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.6. Zhotovitel se zavazuje těchto Koordinačních schůzek v plném rozsahu účastnit, dále je Zhotovitel povinen dodržovat součinnost prací dle ujednání na koordinačních schůzkách.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele
 - 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
 - 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 - 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 9.4. Provádění díla.
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi, zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatel zhotoviteli dle skutečné spotřeby.

K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

- 9.4.8. Jakékoli přípomocce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce. V případě, že by kontrolní orgány uložili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou účasti zhotovitelem, nebo kdyby objednatel byl povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za

zhotovitele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně uhradit objednateli zaplacené částky. Zjistí-li objednatel, že kontrolní orgány vedou vůči zhotoviteli ve výši uvedených věcech řízení, v jehož důsledku může objednateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek zhotovitele částku odpovídající předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo objednatele k pozastávce zaniká, jakmile zhotovitel objednateli prokáže, že kontrolní orgány šetření uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo jakmile zhotovitel prokáže, že uložené sankce nebo jiná plnění v celém rozsahu uhradil.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ) + POPLATKY

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
 - 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
 - 10.1.3. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
 - 10.1.4. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, či další poplatky, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou již zohledněny v ceně díla. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
 - 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději tři dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
 - 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
- 11.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. Originál stavebního deníku;
 - 11.2.6.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
 - 11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.3.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
 - 11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce: 60 měsíců.
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu o předání a převzetí celého díla.

- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 14.1. Pojištění zhotovitele
- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 1.000.000,- Kč.

14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Definice vyšší moci

15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. ZMĚNA SMLOUVY

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem Objednatele a Zhotovitele popř. osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Odstoupení od smlouvy.

17.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

17.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

17.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:

17.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

17.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;

- 17.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
- 17.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 17.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 17.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 17.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

- 17.2. Ostatní ujednání smlouvy
 - 17.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
 - 17.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
 - 17.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
 - 17.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 - 17.2.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel jedno
 - 17.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 - 17.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
 - 17.2.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

17.2.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

17.3. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet elektro část + stavební část


Příloha č.2 – harmonogram předpokládané fakturace v měsíčním členění.

Příloha č.3 – Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období.

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty, a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Rudici, dne 18.6.2024

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
Č.Ú. 00 28 08 95


Za Objednatele:

obec Rudice
Roman Šebela, starosta obce

V Ivanovicích na Hané dne 18.6.2024


JOŠISTAV s.r.o.
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 688 073
Žitkova 786/9A, 688 99 Jedovnice na Hané

Za Zhotovitele:

Josef Šibl, jednatel
JOŠISTAV s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2024-027 ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična

Objekt: 01 Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

Rozpočet: 01 Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

JOŠISTAV s.r.o.

IČO: **28302940**

Žižkova 780/36, Ivanovice na Hané 68323

DIČ: **CZ28302940**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 131 929,02
PSV			1 059 046,28
MON			1 348,83
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 219 324,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
-------------------------	-------------	--	----------

Základ pro základní DPH	21 %		2 219 324,13 CZK
-------------------------	-------------	--	-------------------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	----------


Cena celkem bez DPH

2219324,13 CZK

v Pudaci dne 18.6.2024


JOŠISTAV s.r.o.
 IČO: 283 02 940
 DIČ: CZ28302940
 Žižkova 780/36, Ivanovice na Hané 68323
 Tel: +420 78 168 073

Za zhotovitele


 OŠEC RUDICE
 Hudcova 7, 679 06 Jedovnice
 okres Blansko
 IČO: 002 28 00 33

Za objednatele

Popis stavby: 2024-027 - ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			139 364,47	6,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			211 612,99	9,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			81 056,26	3,7
5	Komunikace	HSV			110 008,51	5,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			142 658,52	6,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			91 196,70	4,1
635	Suché podlahy	HSV			122 200,63	5,5
8	Trubní vedení	HSV			6 661,60	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			784,74	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			117 314,24	5,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 270,18	2,4
711	Izolace proti vodě	PSV			136 708,72	6,2
713	Izolace tepelné	PSV			48 177,05	2,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 651,21	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			258 843,80	11,7
740	Sportovní vybavení	PSV			143 950,00	6,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 824,77	0,2
763	Dřevostavby	PSV			50 472,60	2,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 541,36	1,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			297 206,79	13,4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			25 009,07	1,1

776	Podlahy povlakové	PSV			2 532,45	0,1
783	Nátěry	PSV			25 725,98	1,2
784	Malby	PSV			21 402,48	1,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			1 348,83	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 800,18	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00	1,2
Cena celkem					2 219 324,13	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						139 364,47
1	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek 1.01 : (9,356+9,356+7,29+7,29)*0,3*0,295 9,356*7,29*0,22 Mezisoučet 1.02 : (5,412+5,412+2,91+2,91)*0,3*0,295 5,412*2,31*0,22 Mezisoučet	m3	22,17487	2 643,25	58 613,73
					2,94634	
					15,00515	
					17,95149	
					1,47299	
					2,75038	
					4,22337	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	22,17487	287,61	6 377,71
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 22,17487*40	m3	886,99480	23,18	20 560,54
					886,99480	
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	22,17487	293,91	6 517,42
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 22,17487*4	m3	88,69948	259,96	23 058,32
					88,69948	
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	22,17487	311,86	6 915,45
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 1.01 - N2 : (9,356+9,356+7,29+7,29)*0,3*0,2 1.02 - N2 : (5,412+5,412+2,91+2,91)*0,3*0,2	m3	2,99616	698,40	2 092,52
					1,99752	
					0,99864	
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,17487	497,61	11 034,44
9	583426831R	Kamenivo stanovené přírodní; drčené; 16/32; OH = 2,64 Mg/m3; droba 1.01 - N2 : (9,356+9,356+7,29+7,29)*0,3*0,2*2,2 1.02 - N2 : (5,412+5,412+2,91+2,91)*0,3*0,2*2,2	t	6,59155	636,32	4 194,34
					4,39454	
					2,19701	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						211 612,99
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 6,012*2,91 (6,69+0,3+0,3)*(0,3+9,356+0,3)	m2	90,07416	126,10	11 358,35
					17,49492	
					72,57924	
11	281606212R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou viz. v.č.8 : 55	m	55,00000	3 084,60	169 653,00
					55,00000	
12	281606214R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 1000 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m2	6,02000	4 544,45	27 357,59
13	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 49*0,5	m2	24,50000	132,41	3 244,05
					24,50000	
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						81 056,26
14	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	75,35000	1 075,73	81 056,26
Díl: 5 Komunikace						110 008,51
15	564841112RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 130 mm N1 : 5,412*2,31 9,356*6,69	m2	75,09336	150,35	11 290,29
					12,50172	
					62,59164	
16	589651111R00	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástřiku P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	1 039,84	98 718,22
					94,32000	
					0,61598	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						142 658,52
17	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	3,80000	359,39	1 365,68
18	612430031RA0	Sanační omítky tloušťky 25 mm, dvouvrstvá, zasolení vysoké očištění podkladu ocelovými kartáči, provedení sanační omítky dle předpisu výrobce, dodávka hmot, pomocné lešení. 6,012*1,5	m2	9,01800	1 063,12	9 587,22
					9,01800	
19	612471101RAA	Omítky vnitřní, stěn, ze suchých směsí vápenocementová, třívrstvá, postřik, tloušťka jádra 10 mm, štuk. montáž a demontáž pomocného lešení	m2	224,42808	586,85	131 705,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				91 196,70
20	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem P3 : (75,35+18,97)*0,1 P4 : 0,955*0,645*0,1	m3	9,49360	4 660,85	44 248,25
21	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků P3 : (75,35+18,97)*0,1*0,0044*1,15 P4 : 0,955*0,645*0,1*0,0044*1,15	t	0,04804	37 927,00	1 822,01
22	631591105R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu P3 : (75,35+18,97)*0,02 P4 : 0,955*0,645*0,02	m3	1,89872	3 331,95	6 326,44
23	63-01	Vysoušení podkladního betonu před natavováním asf. pásů	den	5,00000	7 760,00	38 800,00
Díl: 635		Suché podlahy				122 200,63
24	635111035R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm + minerální izolace tl.20 mm P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	1 287,19	122 200,63
Díl: 8		Trubní vedení				6 661,60
25	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	49,00000	22,31	1 093,19
26	28611211R	Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; stěna: C1; povrch: korugovaný; ohebná; DN/ID = 100; SN 4; perforování: LP; vsakovací plocha = 50,0 cm2/m 49*1,1	m	53,90000	103,31	5 568,41
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				784,74
27	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	149,87	299,74
28	95-01	Dodávka plastové ventilační mřížky 150/300mm	kus	1,00000	339,50	339,50
29	95-02	Dodávka plastové ventilační mřížky 150/150mm	kus	1,00000	145,50	145,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				117 314,24
30	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, P1 : 0,955*0,645*0,24	m3	0,14783	1 097,07	162,18
31	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 P1 : 0,955*0,645*0,1	m3	0,06160	5 058,55	311,61
32	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1.01 : 75,35*0,05 1.02 : 18,97*0,05	m3	4,71600	4 452,30	20 997,05
33	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1.01 : 75,35*0,1 1.02 : 18,97*0,1	m3	9,43200	4 297,10	40 530,25
34	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm 0,85+0,85	m	1,70000	3 060,35	5 202,60
35	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm 0,855*2 0,645*6	m	5,58000	4 520,20	25 222,72
36	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Zasekání stoupacího ventilačního potrubí do zdiva. viz. v.č. 8	m	3,80000	362,30	1 376,74
37	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % po obvodu místnosti viz. v.č.2 1.01 : (7,29+7,29+9,955+9,955)*0,315 1.01 : (7,29+7,29+9,955+9,955)*3,877 1.02 : (6,47+6,47+3,15+3,15)*4,15	m2	224,42808	104,76	23 511,09
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 270,18
38	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	59,28139	881,73	52 270,18
Díl: 711		Izolace proti vodě				136 708,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	50,63	4 806,61
				94,32000		
				0,61598		
40	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	256,08	24 311,20
				94,32000		
				0,61598		
41	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva 1.01 : 75,35 1.02 : 18,97	m2	94,32000	20,08	1 893,95
				75,35000		
				18,97000		
42	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě 47*0,41	m2	19,27000	1 153,33	22 224,67
				19,27000		
43	711-01	D+M fabionu z trojhranného natavitelného bitumenového pásu	m	47,00000	150,35	7 066,45
44	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie P3 : (75,35+18,97)*2*1,1 P4 : 0,955*0,645*2*1,1	m2	208,85914	339,02	70 807,43
				207,50400		
				1,35515		
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 311,10310	4,27	5 598,41

Díl: 713 Izolace tepelné 48 177,05

46	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	83,52	7 929,05
				94,32000		
				0,61598		
47	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	49,28	4 678,44
				94,32000		
				0,61598		
48	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	47,00000	30,36	1 426,92
49	713-01	D+M podlahového pásu z MW tl. 15mm viz. v.č. 15	m	47,00000	56,26	2 644,22
50	28375706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa P3 : (75,35+18,97)*0,08*1,1 P4 : 0,955*0,645*0,04	m3	8,32480	3 637,50	30 281,46
				8,30016		
				0,02464		
51	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa P4 : 0,955*0,645*0,07	m3	0,04312	3 850,90	166,05
				0,04312		
52	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	471,26140	2,23	1 050,91

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 651,21

53	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. pře zdivo : 2*1 stoupací : 3,8	m	5,80000	786,67	4 562,69
				2,00000		
				3,80000		
54	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	45,62690	1,94	88,52

Díl: 728 Vzduchotechnika 258 843,80

55	728-01	Dodávka potrubí a dalších VZT komponentů pro rozvody	kpl	1,00000	78 500,00	78 500,00
56	728-02	Příprava pro dodání syfonu	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00
57	728-03	Montáž rozvodů	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
58	728-04	Doprava VZT na stavbu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
59	728-05	Koordinace VZT	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
60	728-06	Dodávka rekuperační jednotky	kpl	1,00000	105 000,00	105 000,00
61	728-07	Předeřev	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00
62	728-08	Montáž jednotky, tlumičů, výustek a mřížek	kpl	1,00000	500,00	500,00
63	728-09	Regulace systému, zprovoznění jednotky	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
64	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 573,00000	0,60	1 543,80

Díl: 740 Sportovní vybavení 143 950,00

65	740-01	D+M kovové konstrukce pro uložení gym. míčů 500x4650 mm	kus	1,00000	20 930,00	20 930,00
66	740-02	D+M kovové konstrukce pro uložení gym. míčů 400x4650 mm	kpl	1,00000	20 125,00	20 125,00
67	740-03	D+M kovové konstrukce pro uložení gym. míčů 500x2650 mm	kpl	1,00000	16 905,00	16 905,00
68	740-04	D+M kovové konstrukce pro uložení gym. míčů 300x650 mm	kpl	1,00000	14 490,00	14 490,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	740-07	D+M ribstoly	kpl	2,00000	9 500,00	19 000,00
70	740-08	D+M lezecké stěny s žiněnkou	kpl	1,00000	37 500,00	37 500,00
71	740-09	D+M šplhacího lana s kotvením	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
72	740-10	D+M háčků do stěny	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
73	740-17	D+M kotevního háku pro uskladnění lana	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						4 824,77
74	762526210RT3	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, sponkovaním, včetně dodávky desky	m	46,05000	97,49	4 489,41
75	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	44,89410	7,47	335,36
Díl: 763 Dřevostavby						50 472,60
76	763614222RW6	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, sponkovaním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu P3 : 75,35*18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	482,09	45 767,68
77	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	457,67680	10,28	4 704,92
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						39 541,36
78	766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	48,33315	313,80	15 166,94
79	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami 1.01 : 1,215*1,985 2,89*1,985 7,29*1,985*2 1,125*1,985 (1,185+1,03+1,17+1,045+1,19+1,04+1,19)*0,9 0,98*1,985	m2	48,33315	206,13	9 962,91
80	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	48,33315	36,76	1 776,73
81	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	56,36	56,36
82	766-01	Uložení demontovaného obložení stěn pro renovaci	kpl	1,00000	2 910,00	2 910,00
83	766-04	D+M atypického dřevěného dubového prahu	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00
84	766-05	Zařezání stávajícího dřevěného obkladu	kpl	1,00000	4 365,00	4 365,00
85	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	390,87940	1,16	453,42
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						297 206,79
86	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	75,35000	260,93	19 661,08
87	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg stávající ochrany oken 1,3x2,1m	kus	4,00000	59,66	238,64
88	767-01	D+M nové ochrany oken zavěšené po celé délce pod stropem, rozdělená na několik segmentů otevření, ukotvení viz dodavatel výrobku	kus	4,00000	65 960,00	263 840,00
89	767-02	Zařezání stávajícího nerezového plechu podřezání	m	17,24000	436,50	7 525,26
90	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 912,64980	2,04	5 941,81
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						25 009,07
91	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených 0,645*2	m	1,29000	13,19	17,02
92	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt 1.01 : 75,35 1.02 : 18,97	m2	94,32000	87,98	8 298,27
93	775542042R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce dřevovláknitá deska, tloušťky 8,0 mm P3 : 75,35*18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	171,21	16 253,99
94	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	245,69280	1,79	439,79
Díl: 776 Podlahy povlakové						2 532,45
95	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál P3 : 75,35*18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	25,71	2 440,80
96	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 P1 : 0,955*0,645	m2	0,61597	112,52	69,31
97	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	25,10110	0,89	22,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vodorovně do 50 m				
Díl: 783		Nátěry				25 725,98
98	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	48,33315	191,09	9 235,98
99	783-01	Protipožární nátěr kotvení cvičebního nářadí do stropu	kpl	1,00000	2 425,00	2 425,00
100	783-02	Nátěr stávající pleťové mřížky RAL 2006015	kpl	1,00000	4 850,00	4 850,00
101	783-03	Nátěr konstrukce pro uložení gymnastických míčů	kpl	1,00000	4 365,00	4 365,00
102	783-04	Nátěr stávající šplhací tyče vč. hrazdy pro uchycení tyče	kpl	1,00000	4 850,00	4 850,00
Díl: 784		Malby				21 402,48
103	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	176,09493	23,57	4 150,56
		224,42808-48,33315		176,09493		
104	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	176,09493	75,18	13 238,82
		224,42808-48,33315		176,09493		
105	784195422R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	48,33315	83,03	4 013,10
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				1 348,83
106	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	9,00000	149,87	1 348,83
		v prostoru skladu cvičebního nářadí : 1		1,00000		
		v kazetovém podhledu : 8		8,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				56 800,18
107	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	46,58310	46,95	2 187,08
108	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 282,57169	0,24	547,82
109	979095312R00	Naložení a složení suti	t	46,58310	174,60	8 133,41
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	46,58310	379,76	17 690,40
111	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	372,66477	11,52	4 293,10
112	979999998R00	Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	46,58310	514,10	23 948,37
Díl: VN		Vedlejší náklady				27 000,00
113	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
114	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
115	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
116	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
117	01	Odborná konzultační činnost (technik, architekt, statik, elektro, projektant)	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
118	02	Dopracování dokumentace VZT pro provedení stavby	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
Celkem						2 219 324,13

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-0247
Stavba: ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice

KSO:
Místo: Rudice

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JOŠITAV s.r.o.

IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940

Projektant:
Oldřich Střítecký

IČ: 06611109
DIČ:

Zpracovatel:
PK Střítecký

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 042,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	100 042,85	21 009,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 121 051,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

18.6.2024

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.6.2024

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-0247

Stavba: ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice

Místo: Rudice

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Oldřich Střítecký

Uchazeč: JOŠISTAV s.r.o. Zpracovatel: PK Střítecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 042,85	121 051,85
1.	Silnoproudá elektrotechnika	100 042,85	121 051,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice

Objekt:

1. - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Rudice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOŠISTAV s.r.o.

IČ:

28302940

DIČ:

CZ28302940

Projektant:

Oldřich Střítecký

IČ:

06611109

DIČ:

Zpracovatel:

PK Střítecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 042,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 042,85	21,00%	21 009,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 051,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 00 28 08 85

③
JOŠISTAV s.r.o.
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 868 073
Žitkova 240/36, 682 23 Ivanovice na Hané

18.6.2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.6.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice

Objekt:

1. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Rudice

Datum:

10. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Oldřich Střítecký

Uchazeč:

JOŠISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PK Střítecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 042,85

PSV - Práce a dodávky PSV

52 939,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

52 939,20

ROZ-01 - Rozvaděče

7 647,53

KAB-01 - Kabeláž

22 995,28

PRS-01 - Přístroje

5 531,86

QSV-1 - Svítidla

16 764,53

M - Práce a dodávky M

42 318,65

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

39 018,65

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

3 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 785,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 785,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice

Objekt:

1. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Rudice

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: Oldřich Střítecký

Uchazeč: JOŠISTAV s.r.o.

Zpracovatel: PK Střítecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 042,85

D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 939,20
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				52 939,20
D	ROZ-01		Rozvaděče				7 647,53
1	K	741210003	Úprava rozvaděče Rp1	kus	1,000	3 520,00	3 520,00
2	M	35822109	proudový chránič s nadproudovou ochranou 1pólový- charakteristika B 10A, 0,03mA	kus	2,000	1 439,90	2 879,80
3	M	35822111	proudový chránič s nadproudovou ochranou 1pólový- charakteristika B 16A, 0,03mA	kus	1,000	1 165,56	1 165,56
4	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	82,17	82,17
D	KAB-01		Kabeláž				22 995,28
5	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	10,000	36,30	363,00
6	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	10,000	7,92	79,20
7	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena volně	m	15,000	36,30	544,50
8	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	15,000	23,54	353,10
9	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	50,000	33,00	1 650,00
10	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m	50,000	23,83	1 191,30
11	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	12,000	33,00	396,00
12	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	12,000	40,15	481,80
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	191,000	33,00	6 303,00
14	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	128,000	16,94	2 168,32
15	M	34111030-R01	kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY-O 3x1,5mm ²	m	63,000	16,94	1 067,22
16	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	63,000	33,00	2 079,00
17	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m	63,000	27,61	1 739,43
18	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	38,000	33,00	1 254,00
19	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	38,000	27,72	1 053,36
20	K	741130001-RR	Ukončení kabel izolovaný do 2,5mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	4,000	49,50	198,00
21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	45,000	33,00	1 485,00
22	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kat. 6	m	45,000	13,09	589,05
D	PRS-01		Přístroje				5 531,86
23	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	16,000	64,90	1 038,40
24	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000	5,61	56,10
25	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	6,000	31,42	188,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	4,000	96,80	387,20
27	M	34539010	Spínač jednopólový, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	4,000	187,99	751,96
28	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné/stropní se zapojením vodičů	kus	1,000	192,50	192,50
29	M	1313760	DETEKTOR PŘÍTOMNOSTNÍ STROPNÍ	kus	1,000	835,12	835,12
30	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	7,000	126,50	885,50
31	M	ABB.0002475.U RS	zásuvka 1násobná 16A	kus	7,000	170,94	1 196,58
D QSV-1 Svítidla							16 764,53
32	K	741372061	Montáž svítidlo LED	kus	14,000	297,00	4 158,00
33	M	1828-K	LED reflektor, IP65, 32x1,78W, 202,5lm, Ra80, 4000K, nástěnný	kus	6,000	759,00	4 554,00
34	M	1828-O	Aqua III IP65, 32W, 1207mm, 4800lm, 4000K, Ra>80	kus	4,000	1 107,59	4 430,36
35	M	1828-N	LED nouzové svítidlo 2,5W, IP40, SA/SE, adekvátní náhrada za 8W zářivkovou verzi, 350x134x45mm, manual test.	kus	2,000	723,95	1 447,91
36	M	1828-N1	Svítidlo nouzové LED 261lm, typ area, manual test, M/NM, 130x130x27mm.	kus	2,000	1 021,13	2 042,26
37	M	1828-RC	CZ recyklační poplatek - malé svítidlo	kus	16,000	8,25	132,00
D M Práce a dodávky M							42 318,65
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							39 018,65
38	K	460941223	Vyplnění a omitnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	150,000	181,50	27 225,00
39	K	468081322	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	3,000	60,50	181,50
40	K	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	2,000	82,50	165,00
41	K	468111212	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 5x5 cm	m	150,000	71,50	10 725,00
42	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,130	495,00	64,35
43	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,130	55,00	7,15
44	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,130	2 750,00	357,50
45	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,130	550,00	71,50
46	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,130	1 705,00	221,65
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							3 300,00
47	K	580103001	Revize elektroinstalace	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 785,00
D VRN9 Ostatní náklady							4 785,00
48	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	10,000	478,50	4 785,00

Vyřizuje: Lenka Grecová
Tel.: 517341660
E-mail: lenka.grecova@obchod.csobpoj.cz

JOŠISTAV s.r.o
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Potvrzení o platnosti smlouvy

ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB potvrzuje, že uzavřela s pojistníkem:
JOŠISTAV s.r.o. IČ 28302940 smlouvu č.854457813 Jedná se
o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při činnosti firmy.

Potvrzujeme, že předmětná smlouva je platná, a je uhrazena do 24.03.2025.
Na smlouvě nenevidujeme žádný dluh.

Ve Vyškově dne 14.05.2024


ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB
kancelář Vyškov
razítka pojistitele podpis

DODATEK č. 2
(dále také jen „dodatek“)
K POJISTNÉ SMLOUVĚ č.
8054457813
(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 455 34 306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen „pojistitel“)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

a

JOŠISTAV s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Žižkova 780/36

68323 Ivanovice na Hané

IČO: 28302940

zápis u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59868

(dále jen „pojistník“)

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.**Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou****1. Pojištění odpovědnosti za škodu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně****NOVÉ**

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že **pojištění** se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **NOVĚ VZTAHUJE i na následující hodnoty pojistného zájmu (následující nové předměty pojištění)**, a to s parametry pojištění uvedenými u jednotlivých nových hodnot pojistného zájmu (nových předmětů pojištění):

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob VPP ODP 2012 (dále jen „VPP ODP 2012“), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Ujednává se, že text uvedený v čl. IV odst. 7. VPP ODP 2012 se ruší a nahrazuje následujícím textem: Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále, či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ**Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2012.

limit pojistného plnění (Kč):	územní rozsah pojištění:	spoluúčast:	roční pojistné (Kč):
10 000 000	ČR	5 000 Kč	5 550

Článek II.**Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku**

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Pojištění odpovědnosti za škodu	5 549 Kč	11 098 Kč
Součet	5 549 Kč	11 098 Kč

Změna pojistného celkem **2 174 Kč**

Od 01.11.2022 00:00 hodin do 24.03.2023 00:00 hodin

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) **NEBO** pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) **NEBO** pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřena v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy **se do 24.03.2023 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem**

Datum splátky pojistného
1. 01.11.2022

Splátka pojistného
2 174 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **8054457813**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení čl. V odst. 1, VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zasláným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **01.11.2022**.
- Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.
- Správce pojistné smlouvy: Lenka Grecová, tel.: M*720168547, lenka.grecova@obchod.csobpoj.cz
- Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 4
- Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech shodné právní síly, z nichž jeden obdrží pojistník a druhý pojistitel.
- Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V 13. květně dne.....

V..... dne.....



.....
jméno, příjmení a podpis osoby pověřené pojistitelem
uzavřením pojistné smlouvy

.....
razítko a podpis pojistníka

Příloha č.2 - Finanční harmonogram

