
obec Třebestovice Smlouva

Smlouva o dílo é.3l202l.

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona ě. B9l2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

ve věcech smluvních: Jitkou váňovou, starostkou obce
ve věcech technických: lng. Antonín Šremer

dále také jako objednateI

a

obec Třebestovice
se sídlem:
lč:
peněžní ústav:
číslo účtu:
zastoupené:

Název:
sídlem/místem oodnikán í:

lč:
DlČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
zastoupený:

dále také jako zhotovite!

čIánek l.
Smluvní strany

Železnióní 127, Třebestovice, 2B9 12 Sadská,
00239852
Komerční banka, a. s.,
4822191/01 00

Martina kuklíková
9. května 244,28102 Cerhenice
05532,191
Cz7456040790
Česká spořitelna a,s.
551 1 092309/0800
Martinou kuklíkovou

článek ll.
Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a
nebezpečí) pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu
za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je ..Oprava bvtŮ v
obecním domě Lípová č.p.7".

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

2,2 Předmétem plněníje oprava bytů ve ll.NP, opravu vstupu a chodby v l.NP a opravu schodiště ve stávajícím
objektu obecního domu.
Dotčená část objektu obecního domu bude provozně členěna na dva byty, jižní a severní , které budou
dále členěny takto:
Byt severozápadní: předsíň, WC + umývárna, kuchyně, pokoj
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Byt jihovýchodní: chodba, WC, umývárna, kuchyně, pokoj, technická místnost
Společné prostory: chodba mezi byty, chodba za vstupem do budovy, schodiště
mezi l. A ll.NP. Hlavnívstup do objektu je v l.NP ze severozápadní strany.

Navržené stavební úpravy:
- zhotovení nových akustických sádrokaňonových příček Knauf Wl12 jednak mezi chodbou a předsíní u
SZ bytu a mezi chodbou a pokojem u JV bytu. Příčky budou zhotoveny z jednoduchého rastru z ocelových
profilů C\Al/s oboustranně opláštěných zdvojenými sádrokartonovými deskami Knauf white t|.12,5 mm,
Vnitřní prostor příčky bude vyplněn minerální plstí Knauf decibelt1.60 mm.
- vybourání stávajících a zhotovení nových keramických obkladů stěn v místnosti WC+ umývárny v obou
bytech a za kuchyňskými linkamiv obou kuchyních.
- vybourání stávajících zárubní a osazení nových ocelových zárubní v obou bytech - v severozápadním
bytu budou stávající plastová okna ponechána
- v jihovýchodním bytu a na chodbě budou stávající dřevěná špaletová okna vybourána, špalety dozděny
a osazena nová plastová okna s izolačním trojsklem a Uw=0,9 Wm2K. Okna jsou navržena v bílém
odstínu, venkovní parapety lakované hliníkové, vnitřní parapety plastové.
- vybourání stávajících keramických dlažeb, provedení vyrovnávacího betonového potěru, v místnostech
wc + koupelna, techn. místnost, wc, koupelna a chodby, provedení hydroizolačnístěrky (pouze u wc a
koupelny) a položení nové keramické dlažby
- provést vyčištění a přebroušení stávajících dřevěných prkenných podlah v obou bytech a následné
celoplošné osazenímikroštěpkových voděodolných desek Durelis 4PD t|.15 mm fixovaných ke stávajícímu
podkladu vruty, Provést zatmelení případných nerovností a spár mezi těmito deskami a provést přebroušení
tmelu. Na desky položit celoplošně podložku pod vinylovou podlahu t|.1 ,6 mm a provést montáž podlahové
krytiny z celovinylových dílců s click systémem t|,4,5 mm.
- vybourání stávající podlahy včetně hydroizolace u balkonu u jihovýchodního bytu, provedení
vyrovnávacího betonového potěru, položení geotextilie Filtek 300 a položení hydroizolační fólie PVC-P
Fatrafol 814 t1,2,5 mm. Na fólii budou uloženy venkovní keramické dlaždice t1.20 mm (výrobce M.B.
Keramika Brno) na stavitelné terče pro suchou pokládku dlažby. U balkonu bude provedena výměna
oplechování a oprava a nátěr zábradlí.
-oba byty a chodby budou vybaveny novým vnitřním rozvodem elektroinstalací s napojením na stávající
rozvod n,n, v budově, rozvodem zdravotnětechnických instalací s napojením na stávající přípojky vody a
kanalizace do objektu a novým rozvodem ústředního vytápění. Vytápění každého bytu je navrženo
teplovodníse samostatným plynovým kotlem a ohřevem TUV.
- vybourání teracových podlah v chodbě za vstupem a vybourání podlahy ve vstupu do budovy, zhotovení
zdrsněné podkladní vrstvy betonu t|.80 mm s výztužnou kari sítí a provedení nové povrchové úpravy z
litého teraca t1.20 mm a následné impregnaci a voskováníteraca.
- vybourání prvního schodu ve vstupu a vybetonování nového stupně na zhutněný štěrkový násyp t1.250

mm.
- provedení nového omyvatelného nátěru soklů kolem schodů a odpočivadel do výšky 200 mm.
- provést vybourání starého elektrorozvaděče v chodbě a osazení nového elektrorozvaděče.
- provést opravu všech omítek na schodišti, na chodbě a ve vstupu napenetrováním stěn a následným
štukováním.
- všechny štukované stěny opatřit novou interiérovou malbou.
- v prostorech chodby, schodiště a vstupu provést nové rozvody elektřiny a osadit nová LED svítidla.
- odstranění vodorovné větve plynového potrubí v chodbě
- v chodbě provést vybouránívodorovné a svislé niky ve zdi 50x50 mm a přeložit stávajícívodovodní potrubí
do zdi a dále přizdít svislé vodovodní potrubí ve výklenku chodby.
- provést očištění kamenných stupňů schodiště a očištění teracových podlah na obou odpočivadlech
schodiště.
- provést renovaci a nový nátěr stávajícího kovaného ocelového zábradlí schodiště.
- vybourat stávající vodorovné ocelové trubky v zábradlí balkonu nad vstupem do budovy a osadit do
každého otvoru v zábradlí třinové ocelové trubky a35x3tak,že spodnítrubka bude spodním okrajem min.
B0 mm nad podlahou balkonu azbývající dvě trubky budou umístěny ve stejných vzdálenostech nad spodní
trubkou. Trubky opatřit ochranným nátěrem.
- doplnění vrstev podlahy balkonu nad vchodem do budovy položením geotextilie Filtek 300 na stávající
asfaltové pásy, položení hydroizolační fólie PVC-P Fatrafol 814 t1.2,5 mm na geotextilii. Na fólii PVC-P
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budou u|oženy venkovní keramické dlaždice t1.20 mm (výrobce M.B, Keramika Brno) na stavitelné terče
pro suchou pokládku dlažby.

Místo realizace: obec Třebestovice.

2.3 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání
dokumentace skutečného provedení stavby, dokladů prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobkŮ
v souladu se zadávací dokumentacía s obecnými požadavky na kvalitu staveb.

2.4 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství věcí, výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v čl. Xl,
bodu 11.12 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávací dokumentace včetně
projektové dokumentace zpracované lng, Antonínem Šremerem, Hrubínova 1885, 256 01 Benešov, která
je závazným podkladem této smlouvy. Předmět plnění provede zhotovitel podle zadávací dokumentace,
která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých
v této sm|ouvě.

2.5 Dílo musí být provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době
provádění díla, tzn. českými technickými normami, evropskými normami, evropskými technickými
schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními
technickými osvědčeními.

2,6 Zhotovitel potvzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla,že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2J Zhotovitelje povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

A) před zahájením realizace díla:
. zajištěnísouhlasu obce Třebestovice, se záborem veřejného prostranství, a provizorní dopravní

značení během stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy,
. zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikací,
o geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýČení

hranic trvalého i dočasného záboru),
. vytýčení podzemního vedení v dotčeném území a veškených inženýrských sítí,
o pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací,
o případné projednánía schválenítrasy staveništnídopravy s Policií České republiky, dopravním

inspektorátem,
o harmonogram stavby (postup výstavby projednaný v předstihu s dotčenými subjekty, ktený

zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby),

B) v průběhu realizace díla:
o označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,
. zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu

sousedních objektů nad rámec prováděných prací, a řádně a včas informovat majitele přilehlých
nemovitostí v průběhu stavebních prací,

. soustavné vytyěování zřetelného označení obvodu staveniště; pokud bude zhotovitel pro
realizace díla potřebovat větší prostor, než určuje obvod staveniště vymezený projektovou
dokumentací, obstará si jej na vlastní náklady včetně uzavření nutných smluvních vztahŮ,
souhlasů a rozhodnutí,

. zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

. odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanovením zákona
ó.185t2oo1 Sb., o odpadech a o změně něktených dalších zákonů, ve znění pozdějŠÍch
předpisů, včetně uhrazení poplatku zauložení odpadu na skládku,

o schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz
odpadů,
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2,8

. zabezpečení podmínek stanovenýchv zadávací dokumentaci (např. správců inženýrských sítí
atd.),

o provádění opravy za provozu; proto musí být respektována obvyklá práva nájemníkŮ okolních
domů a nebytových prostorů a musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací, pň
provádění prací bude umožněn vývoz domovních odpadů,

o při stavebních pracích maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru
staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky atd.),

o odstranění vad, případně úhradu škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do
předánídíla,

C) při přejímce realizovaného díla:
. dokumentaci skutečného provedenídíla ve dvojím vyhotovení,
. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě atd.,
. potvrzenío likvidaci odpadů včetně doloženívážních lístků,
o veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisŮ nutné k přejímce

stavby,
o souhlasy všech dotčených správců inženýrských sítí s realizovanou stavbou (zpětné předání),
o pasportizace okolních staveb a pozemků po dokončenístavby,
o pasportizace objízdných tras po dokončení stavby,
. stavební deník v originále,
o celkové finanční vyúčtování stavby.

Zhotovitel musídodžet podmínky dotčených orgánů státnísprávy a podmínky správců sítí. Zhotovitel je
povinen zajistit dopravníznačení po dobu stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy.

Předmět díla musí být zhotovitelem dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména je povinen
zajistit kvalitu prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí).
o Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udžovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez

povolení nebude skladován materiál a suť,
o Za bezpečnost osob a požárni bezpečnost odpovídá zhotovitel.
r Eventuální upřesněníorganizačních podmínek provedenídíla se uskuteční při předánístaveniště nebo

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

Č!ánek ltl.
cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za dilo specifikované v čl. ll. této smlouvy v souladu se zákonem
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH:2 337 387,23Rč

Cenaza dílo byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele.

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu účinnosti
smlouvy. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k dokončení díla a splnění veřejné
zakázky.

3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění, a bude-li
vyplývatz platné legislativy. Zhotovitel odpovídá zato,že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně
zhotoviteljako plátce, ktený uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutíslužby s místem plněnív tuzemsku,

3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace
Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11.2011 nebude pro

3.1
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výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesen.ídaňové povinnosti dle § 92a zákona Č, 235/2004 Sb,,

o DpH, ve zněníř;áň;ň óráápi.e,. žňotovitel je povineň vystavit 1a pogTjt?k uvedených v zákoně

doklad s náležitosimiJr,j s 29 zákóna e ,1gstzool'so., o DPH, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ.

3.5 sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému

provedení díla dle et. ti. teto smtouvý' v páramétrecn předepsaňiYch zadávací dokumentací a touto

smlouvou.

3.6 zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla ani tehdy, mají-li rozsah nebo nákladnost práce za

následek překročení rozpočtu. Nastane-li však zcela mímoráona nepředvídatelná okolnost, která

dokončení díla podstatně ztěžuje, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout o spravedlivém 
-zvýšení

ceny za dílo (vícepráce), V takovém prióaoe (vicepráce) OÚOe v ocenění těchto prací PouŽito PoloŽkových

cen položkového rozpočtu zhotovitel5. rueouoóu-ti prace a výrobky pouŽité_ k Provedení vícePrací

ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu znotoviteÉ iuýruru u1,.ěr), budě zhotbvitel oceňovat maximálně ve výši

il.,xfúŘš Ďiáň;;;1ó. ," riot", prazsŘi ft', Í2o 00 Ěraha ,10, platného k datu příslušného PlněnÍ.

Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě,

jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacenítěchto prací,

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je.oprávněn zmenŠit rozsah Předmětu díla, Vtomto

případě bude smluvní ."n" pomerhe snizéna s poúZitim cen z nabídkových rozPoČtŮ (výkazu výměO,

Nedojde_li mezi óběma straňami r< ooňooe při o'dsouhlasení množství nebo druhu Provedených Prací

a dod'ávek, je zhotóvitel oprávněn fakturovat pouze práce, u ktených nedošlo k rozporu,

3.7 cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena v souladu s čl. vlll, této smlouvy,

3.8 v zápise o předánía převzetí díla bude konečná cenaza dílo uvedena,

článek tV.
Termíny plnění

4.1 smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. ll. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících

termínech:

Převzetí staveniště: předpoklad 1,9,2021
Termín zahájení provádění díla: předpoklad 1,9,2021

Převzetístaveniště bude protokolárně provedeno do 5 (pěti)^pracovnÍch 9le'9d písemné výzvy objednatele,

zahďpní provádění díla Óude do 1o (deseti) pracovnícň dnů od protokolárního převzetí staveniště.

V případě, že ke dni termínu zahájení provádění díla nenabude jeŠtě tato sm]ouva Úěinnosti v souladu

s ujednáním dle č1. Xl. bodu 11,,10-této'smlouvy, je zhotovitel poúinen staveniŠtě převzít a zahájit práce

dnám následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti,

Termín provedení díla: max do 31,1,2O22

Za termín provedení díla se považuje den, kterlý objednatel.připouštíjako poslední moŽný termín dokonČení

díla a protbkolárního předání a převzetídíla bez vad a nedodělků.

4.2 provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí pis9l1e. dohodě smluvních stran

přerušit z důvodď mimor'aone ňeprizn|rvýcn kimaticxých pobmínek nebo jiných obdobně mimořádných

důvodů, které nemohou smluvni strány'předvídat, a'to zápisem do stavebního deníku asamostatným

zápisem podepsaným osobami oprářnénými jeánat ve věcech technických obou smluvních stran,

přerušení realizace není důvodem ke zm'ěně imlouvy za předpokladu dodŽení celkové délkY dobY

realizace dle bodu 4,1 tohoto článku této smlouvy
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č!ánel v.
Záruéni doba, odpovědnost za vady

5,1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy.
Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsícŮ.
Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu zpŮsobilé pro
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

5.2 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla
objednatelem, obvyklým opotřebením, jeho poškozeníživelní událostíčitřetíosobou.

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba
se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

5.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží
záručni doba (v délce24 měsíců) opětovně od počátku ode dne provedeníreklamačníopravy.

5.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně
reklamovat, a to nejpozději do konce záručnídoby,

5.6 Zhotovitel se zavazu je začít s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem
a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, kteqi charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však
do patnácti (15) dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotoviteltakové
vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,
budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že
zhotovitel v uvedené lhůtě ani po písemné výzvě objednatele nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady
díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatelje oprávněn odstranit tyto vady
sám nebo prostřednictvím třetí osoby na účet a odpovědnost zhotovitele a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí
osobě, věetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům
zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně
potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu.

ělánek Vl.
Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto
smlouvou. Zhotovitelje povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu
uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSt,t, jakoZ i

podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované včl. Xl. bod 11.12této smlouvy. Dodržení kvality
všech dodávek a pracísjednaných touto smlouvou je obligatorní povinnostízhotovitele.

6.2 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle
ustanovení § 156 zákona ó. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebnízákon), ve
zněn í pozdějších předpisů.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v čl. ll. této smlouvy
jsou bezpečnýmivýrobky v souladu s ustanovenímizákona ó.22l1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některyich zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům nedbalostí,
úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy,
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je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a
charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit
škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými
orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti
BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

6.5 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle čl. lV. bodu 4.1 této smlouvy, Staveništěm se pro
účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu
potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro
provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a 1iné
věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám
zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při prováděnídíla) při plněnítéto
smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

6.6 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis, Zhotovitel je povinen
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby,
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z né| Za provoz na
staveništi zodpovídá zhotovitel.

6,7 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy,
projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb,, kteným se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištěnídalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento
plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště.

6.8 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kteryim se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP"), kterého
určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP
všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž
zavazuje plnitveškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č.309/2006 Sb.

6.9 Zhotovitelje povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv
změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze
v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele
oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel
oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy. V případě změn je zhotovitel povinen oznámit nástup a zahdjení prací dalšího
subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (1a) dní předem objednateli, pokud se
strany nedohodnou jinak.

6.10 V případě porušování zákonných povinností (např. pravidel BOZP, PO, zaměstnanost) nebo povinností
uložených na základě této smlouvy je objednatel oprávněn vylouěit z plnění subdodavatele uvedeného
v subdodavatelském schématu. Čl. vl. bod 6.12 této smlouvy tímto nenídotčen.

6.,11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady,
které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí
dle zák, ó. 18512001 Sb., o odpadech a o změně něktených dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisŮ.
Zhotovitelje povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to
nejpozději při předání a převzetídíla,
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6.12 objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat,
zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních
norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv

osobu zaměstnanou čijinak použitou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost
azdravíjejí čijiných pracovníků na stavbě (to se týká ipožíváníalkoholických či návykových látek, které
snižujíjeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere
na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru,
nesmí technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6.13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli po odstranění všech případných
vad a nedodělků.

6.14 Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí podstatné změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení
nákladů plnění dle ustanovení§ 1765 občanského zákoníku,

6,15 Zhotovitelje povinen umožnit objednateli, jakož ijím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla
nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškelých jednotlivých prací.
Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovite| provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti
vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud
zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (technický dozor) ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to prokazatelně minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel
tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě
objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však listí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.

6.17 Zhotovitelvyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření,
která nejpozději při protokolárním předánídokončeného díla předá objednateli.

6.18 Zhotovitelje povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění pracídle
této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici
odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteliza podmínky, že zhotovitelzajistí měření
odebrané elektrické energie a vody a cenu zatato média objednateli uhradí.

6.19 Zjistí_li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

6.20 Zhotovitelje povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotoviteljakožto odborník veškeré náklady spojené
s následným odstraněním vady díla.

6,21 Zhotovitelje povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných
látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková
opatření, která zabráníznečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je

zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k
jejich poškození.
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6.22 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvatobjednatele nejpozději 5 pracovních dnŮ předem,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména
následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášenío shodě;
- zápisy a osvědčenío provedených zkouškách nebo měřeních a revizích;
- stavební deník v originále;
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla;
- záruění listy k výrobkům;
- doklad o uloženíodpadů, sutě;
- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení (viz čl. ll. bod 2.6 C) této smlouvy).

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. NedoloŽÍ-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokoněené a schopné předání, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

6.23 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno formou oboustranně podepsaného zápisu o předání
a převzetídíla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá.
Povinnost zhotovitele dokončit dílo je splněna řádným provedeném sjednaného díla, tj. bez jakýchkoli vad
a nedodělků. Objednatelje povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělkŮ.
Nic však nebrání objednateli, aby převzal dílo vykazující vady. V případě, že objednatel převezme dílo
vykazujícíjakékoli vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit nejpozději do pěti (5) dnŮ ode dne
pisemného vytknutívad díla objednatelem. V případě prodlenízhotovitele s odstraněním vad a nedodělkŮ
o více než pět (5) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto vady a nedodělky sám nebo prostřednictvÍm
třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku,
kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetíosobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnŮ poté, co k
tomu bude objednatelem vyzván.

6,24 o převzetí díla sepíší strany zápis, kteryi obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených pracÍ,

soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
o odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují použití
ustanovení § 2605 odst. 2 zákona č, 8912012 Sb,, občanský zákoník.

6,25 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad
a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel
povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstraněnítěchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně
jinak. Jestliž e závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve
stejné lhůtě (do 2 dnů) po zániku závazku.

6.26 Zhotovitelje povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady
uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce. Pokud zhotovitel v prŮběhu plněnÍ
předmětu smlouvy ktenýkoliv z požadovaných kvalifikačních předpokladů přestane splňovat, je povinen to

bezodkladně písemně oznámit objednateli. Výslovně se sjednává, že ztráta kteréhokoliv z kvalifikaČních
předpokladů je podstatným porušením této smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit.

6.27 Zhotovitelje povinen zajistit, aby osoby (stavbyvedoucíatd.), jejichž prostřednictvím prokázal splnění
kvalifikace dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, skutečně realizovaly tyto konkrétní činnosti,
V případě nutné personální změny z důvodů vzniklých nikoliv na straně zhotovitele, u osob, jejichŽ
prostřednictvím bylo prokázáno splnění kvalifikace, musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli ihned
písemně oznámit a navrhnout k odsouhlasení jinou osobu spolu s prokázáním shodných kvalifikačních
předpokladů. objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutíči akceptaci změn ve složenítýmu zhotovitele po

celou dobu realizace díla.
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Článek Vll.
stavební deník

7.1 Zhotoviíelje povinen ode dne převzetístaveniště o pracích, které provádÍ, vést stavebnídeník v souladu

s přílohou'č. b vyhlášky č,499t2OO6 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisŮ, a zapisovat
do nějveškeré skutečnosti rozhodné pro plněnítéto smlouvy.

7,2 Stavebnídeník musí být na stavbě trvale přístupný,

7.3 povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělkŮ. ToutO

úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem,

ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna,

s výjimkou uvedenou v čl. lV. bodu 4.2 této smlouvy.

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listŮ stavebního deníku zástupcem
objednatele. Deníkvoriginále bude předán objednateli po ukončenístavby (viz ustanovení§ 157 zákona
č. i83/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitelzpět.

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále
osoba vykonávajícíautorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

článek vllt.
Fakturace a platební podmínky

B.1 Smluvnístrany se dohodly na měsíčnífakturaci na základě soupisu provedených pracía na závěreČném
vyúětovánídíla fakturou, vystavenou zhotovitelem do 15 kalendářích dnŮ ode dne protokolárního předání

a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Poslednífaktura musí být před jejím doručením objednateli
odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky, je nutno faktuře
přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstraněnívad a nedodělků.

B.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatelje oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení
smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplaceníceny za dílo dle této smlouvy,

a to i v případě, že započitávané pohledávky nejsou v okamžiku zapoětení splatné.

8.3 Veškeré faktury musí mít náležitostidaňového dokladu dle § 29 zákonaó.23512004 Sb., o daniz přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo,
b) název a sídlo či místo podnikáníobjednatele a zhotovitele,
c) předmět díla a název zakázky,
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
e) den vystavenífaktury a lhůtu jejísplatnosti,

0 označení banky a číslo účtu, na kteqý má býtzaplaceno,
gj; cenu za jednotku množství a případňě další cenové údaje včetně zjišt'ovacího protokolu a soupisu

provedených prací potvrzeného objednatelem,
n) brsla i datá vyhotovenísoupisu provedených pracía zjišťovacích protokolŮ,
i) DlČ objednatele izhotovitele,
ji označení textem ,,Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti - bude aplikován reŽim
přenesené daňové působnosti."

Fakturu, která nemá požadované náležitosti či k ní nejsou připojeny shora uvedené doklady, není
objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhŮtě

spíatnosti, á to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považujeza nesprávné. ŘaOne vrácenou
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8.5

8,6

fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti zaéne běžet dnem doručení
řádně opravené faktury,

8.4 Splatnost faktury je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli
(zadavateli).

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na
číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, Zároveň se musíjednat o účet vedený v tuzemsku.

Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, ktery z titulu plnění dle této smlouvy bude pro
objednatele uskutečňovat zdanitelné plnění, prohlašuje:
- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 28012009 Sb., daňového řádu, tedy, že není

daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění

zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, ktený nastane dříve, pokud zákon o
dani z přidané hodnoty nestanovíjinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za
zdaňovací období, ve ktenich mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastnídaňovou povinnost týkajícíse daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro
podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č.23512004 Sb., o DPH, ve
znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH
a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109 zákona č,
23512004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně
zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit
sjednanou cenu.

Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací až do
výše 90% z celkové ceny díla. Zbývqících 10% bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělkŮ
a předložení zápisu potvrzujícího jejich odstranění.

článer X.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9,1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy se smluvnístrany dohodly, že strana, která
svůjzávazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvnístraně smluvní pokutu, a to takto:

a) Zhotovitelje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující
výši:

zakaždý izapočatý den prodlení s dobou realizace díla dle čl. lV, bod 4.1. této smlouvy
ve výši 0,2 oÁ z celkové ceny za dílo včetně DPH;
zakaždý izapočatý den prodlenís odstraněním vad a nedodělků uvedených vzápise o
ukončenía převzetí díla 1.000,00 Kč, a tozakaždou drobnou vadu a nedodělek;
za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem
v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých, a to ve výši 1.000,00 Kč za
každou vadu až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními
stranamisepsán zápis;
zakaždý izapočatý den prodlení s vyklizením staveniště 2,000,00 Kč;

8,7

8.8

l.

ll.

lll.

lV.
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V. zakaždý izapočatý den prodleníse zahájením pracívyznačených a potvzených oběma
stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích
osob, a to ve výši 1.000,00 Kč;

Vl. za nepřevzetí staveniště nebo nezahájení provádění díla v termínu sjednaném v této
smlouvě, a to ve výši 10.000,00 Kč;

Vll. zakaždý případ porušení pravidel BOZP a PO ve výši 10.000,00 Kč;
Vlll. za porušení povinnosti být pojištěn dle čl. X. bodu 10.5 této smlouvy (vpřípadě, že

zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu ujednáním čl. X. bodu 10.5 této smlouvy
a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván), a
to ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH.

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující
výši:

l. 0,2 oÁ z dlužné óástky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (1a) dnů od doručení písemné výzvy
tuto zaplatit. Ve výzvě musí být uveden konkrétní ustanovenítéto smlouvy, na základě kterého si oprávněná
smluvní strana zaplacení smluvní pokuty nárokuje.

9.3 Nedohodnou-li si strany této smlouvy písemně něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v
této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné
vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou
smluvní pokutu.

9.4 Objednatelje oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

. je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla vtermínu dle čl. lV. bod 4.1
této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,

. v případě, že zhotovitel provádídílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním
neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení
upozorněn í objednatele,

. je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména
z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či
dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně
sníženou, ato za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost zhotovitele k
náhradě škody vzniklé z důvodu prodlenízhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím
není dotčena.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. ÚOinXy odstoupení nastávají dnem jeho
doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných. Do okamžiku účinnosti
odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.
Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené
dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávajív jeho prospěch zachována v platnosti ustanovenítéto
smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní
pokuta za jejich nedodržení.

článex x.
Další ujednání

10.1 Za den doruěení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami
této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se
adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
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10,2 Vlastníkemdíla.dletétosmlouvyjeodpočátkujehoprováděníobjednatelsvýjimkou zařízenístaveniště
v rozsahu nezbYtném Pro ÚČely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla,'které vnesl na staveniště
zhotovitel vČetně stavebních strojŮ a jiných mechanismů. Noiitelem nebezpečí étoo na nich vzniklých nebojimi vYvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním
nedÍlnou souČástí díla, je zhotovitel. Nebezpečí škody-na díle přechází na objednatele předáním a
Převzetím díla Po odstranění všech případných vad a ňedodělků. Do tohoto okamžiku nesé nebezpečí
škody na díle zhotovitel.

10.3 Za PříPadné Škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do
dobY jejího Protokolárního předání objednateli po odstranění všech piípadných a nedodělků, zoopóúioa
v plném rozsahu zhotovitel.

10.4 V PříPadě PoŠkození zhotovitelem již zabudovaných částíje zhotovitel povinen tyto poškozené části
uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.5 
^Zhotovitel 

je Povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody
zPŮsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem'pÓ1istneňo pineni ve výši
5.000.000,- KČ. Dok]ad otomto pojištěníjezhotovitel povinen objednateli preotoiit'xdykoliv, kdy oto bube
objednatelem PoŽádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnosi být pojišiěn v souladu s tímto'ujednáním
této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k Ómu byl objednatelem výzván, je
zhotovitel Povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % zcelkové'ceny- za dílo včetňě DpH a
objednatelje současně oprávněn od této smlouvy odstoupii.

Článek Xl.
Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva mŮže být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě
odPovědných zástupcŮ smluvních stran, a to vzestupně číslovanými oóoatt<y. Za písemnou formu pro tento
účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronický ch zpráv,

11 .2 Smluvní stranY se dohodly, Že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými
ustanoveními zákona ě. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatních pravnióh preo§isů
platných ke dni uzavřenísmlouvy.

11.3 Bez Předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky
za objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez predchoziho
PÍsemného souhlasu druhé strany, Za písemnou formu nebude pro tehto účel považováná výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv,

11.4 Smluvní strany se zavazujÍ, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezPřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 

-j 
nepouzrli tyto informace

k jiným ÚČelŮm, než k Plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dótčena povinnošt objednatele
poskytovat informace vsouladu se zákonem č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, v
platném znění.

11,5 Smluvní stranY se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo
neÚČinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako cálku. Strany ée závazuii v
PříPadě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či ňeúčinnými, nahrádit tato novými
ustanoveními.

11.6 UkáŽe-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona ě. 89l2o12 so., Óneanský zákoník.

11.7 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náleŽitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumeniaci ujednat, a xteřo považují
za dŮleŽité Pro závaznost této smlouvy. Žaant1 projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při
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jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykladr- .'
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládážádný závazekžádné ze stran. u ll

11.8 odpověd'strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 8912012 Sb., občanský P.ákoník,
s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavřenítéto smlouvy anebo dodatku k ní, ani když
podstatně nemění podmínky nabídky.

11,9 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škňáno, přepisováno ani
dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

11.1o Na důkaz pravé, svobodné a shodnévůle obou účastníků připojujíoprávněnízástupciobou účastníkŮ
své vlastnoruční podpisy.

11.11 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení
vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace z července 2021 pro veřejnou
zakázku s názvem,,Oprava bytů v obecním domě Lípová č.p.7"v němž bylzhotovitel objednatelem
vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou
součástípovinnostízhotovitele dle této smlouvy a zhotovitelse výslovně zavazuje tyto podmínky
dodržovat.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet způsobilé náklady
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet nezpůsobilé náklady

za obec Třebestovice

Datum: 23.08.2021
Místo: Třebestovice

za zhotovitele

Datum: 23.08.2021
Místo: Třebestovice

|Ll]'l,^-,^/
jméno
funkce
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