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Příloha č. 1 ZD – smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:
Název:				KOVATOM s.r.o. 
Sídlo:	 			č.p. 205, 696 38 Strážovice 
IČO: 				26297990 
DIČ:				CZ26297990 
Režim DPH:			Plátce DPH
bank. spojení/číslo účtu:		…………………………………………………………………………….
Zastoupen:			Ing. Jiří Huňáček, Pavel Huňáček – jednatelé
Zapsána:		v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42538


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	____________________________________
Sídlo:	____________________________________
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u _____________________, oddíl _________, vložka _________
IČO:	____________________________________
DIČ:	____________________________________
Zastoupen:	____________________________________

e-mail:	____________________________________
telefon:	____________________________________
bank. spojení/číslo účtu:	____________________________________
 (dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále rovněž jen „Smluvní strany“ a samostatně „Smluvní strana“)

u z a v í r a j í  t u t o 
 
S M L O U V U  O  D Í L O
 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“ nebo rovněž jen „zákon“)

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele:


Preambule
Definice pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
· objednatel má zájem na řádné a včasné realizaci níže specifikovaných dodávek a prací a související zajištění spolufinancování těchto dodávek a prací prostřednictvím dotačních prostředků z EU,
· zhotovitel podal nejvýhodnější nabídku do zadávacího řízení pro zakázku s názvem „VÝSTAVBA FVE VE SPOLEČNOSTI KOVATOM S.R.O.“ (dále jen „zadávací řízení“), na základě kterého je tato smlouva pro výše uvedený zájem objednatele uzavírána,
· zadávací řízení bylo realizováno v kontextu v rámci projektu: „Výstavba FVE ve společnosti KOVATOM s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023485, v rámci III. výzvy Úspory energie - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu a Prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.
· bere zhotovitel při uzavírání této smlouvy na vědomí skutečnost, že je v této smlouvě specifikovaný předmět plnění spolufinancován rovněž z prostředků EU a že je prodávající dle pravidel poskytovatele dotace povinen pro řádné čerpání dotace objednatelem poskytovat kontrolním subjektům plnou informační součinnost, k čemuž se podpisem této smlouvy zhotovitel zavazuje,

se Smluvní strany dohodly na následujícím:
 	

Článek I.
Předmět smlouvy

1.	Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení díla dle této smlouvy a závazek Objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek IV.).

2. 	Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, specifikovaného díla (dále jen „dílo“). Jedná se o dodávky, montáž, instalaci a zprovoznění nutné k řádnému zhotovení díla přesně definovaného technickou specifikací vč. výkazů výměr, která je předána zhotoviteli, a jako taková je nedílnou součásti smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „Specifikace díla“). Technická specifikace byla zhotoviteli poskytnuta před podpisem této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost této předané dokumentace nese v plném rozsahu objednatel. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel rovněž povinnost jmenovat rovněž technický dozor či koordinátora bezpečnosti práce. Zhotovitel prohlašuje, že si jakožto odborník výše uvedenou Technickou specifikaci před podpisem této smlouvy řádně a v plném rozsahu prostudoval a prohlašuje, že je způsobilý dílo dle této smlouvy řádně a včas dokončit. Zhotovitel současně bere na vědomí a akceptuje, že:

· Objednateli byla poskytovatelem výše uvedené dotace schválena změna oproti projektové dokumentaci – viz zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení, na základě které bylo původně projektovaných 132 fotovoltaických panelů po 370 Wp nahrazeno 123 panely o výkonu 400 Wp. V kontextu schválené změny tak došlo rovněž k modifikaci projektové dokumentace, kdy má v kontextu předložené Technické specifikace v případě vnitřního rozporu prioritu výkaz výměr, přičemž touto změnou došlo k úpravě počtu panelů a související modifikaci baterie a střídače, včetně nezbytného zapojení.

· Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se schválenou změnou dle předchozího bodu.


2.1.	Místo plnění:
Nemovitost na pozemku parc. č. st. 141/18 k.ú. Strážovice (756865), blíže viz příloha č. 1 této smlouvy.

2.2.	Předmět plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodání dodávek a provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení a úplnému a bezvadnému dokončení díla, které bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána, a to dle Technické specifikace se zohledněním výše uvedené priority výkazu výměr.

3.	Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude realizovat v souladu s právním řádem ČR a v souladu se závaznými podmínkami všech dotčených orgánů, pokud tyto budou stanoveny. 

4.	Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je taktéž:
a) vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
b) náklady na dopravu
c) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu zakázky včetně zajištění bezpečnosti
e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu zakázky včetně pořízení protokolů
f) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu zakázky, předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
g) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
h) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.
i) pořízení a umístění materiálů dle pravidel publicity poskytovatele dotace 
j) zajištění prvního paralelního připojení, za tímto účelem je objednatel povinen poskytovat svou součinnost
k) zajištění připojení dokončeného díla k elektrické síti s příslušným distributorem a získání příslušné licence od ERÚ pro zařízení pro výrobu elektrické energie pro dokončené dílo, včetně přípravy všech nutných dokumentů; za tímto účelem je objednatel povinen poskytovat svou součinnost
l) proškolit 2 osoby určené objednatelem k obsluze zrealizované fotovoltaické elektrárny
m) záruka za jakost po dobu 2 let
n) servis dle níže specifikovaných pravidel

Objednatel umožní napojení na odběrná místa elektrické energie a vody. Vzniklé náklady energie budou v případě využití zhotovitelem zhotoviteli fakturovány dle skutečné výše, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského, případně rovněž výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výše uvedeném zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech, a to vždy se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla nahrazeným subjektem prokázána v předmětném zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel má zájem vyměnit poddodavatele, prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně objednateli a vyčká písemného odsouhlasení požadované změny objednatelem, který není oprávněn bez vážného důvodu tento souhlas odepřít. Objednatel neodepře souhlas dle výše uvedeného, pokud k tomu nebude mít závažný objektivní důvod. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné provedení díla. Pokud objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení díla v termínu dohodnutém ve smlouvě, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí díla v poměrné výši rozpracovanosti. 
7. Zhotovitel jakožto odborně způsobilá osoba se zavazuje zkontrolovat technickou část předané technické specifikace nejpozději před zahájením realizace díla a zavazuje se v této souvislosti upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 


Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zadávací podmínky výše uvedeného zadávacího řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána, zejména poté:

Technická specifikace dle zadávacích podmínek zadávacícho řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána.
naceněný výkaz výměr, na základě kterého je tato smlouva uzavírána.
nabídka Zhotovitele podaná do předmětného zadávacího řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady pro provedení díla dle tohoto článku smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů.

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek jsou dány technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, se zohledněním výše uvedené priority výkazu výměr, což je Zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. V případě rozporu této smlouvy a souvisejících dokumentů, má prioritu tato smlouva.
[bookmark: _GoBack] 3. Zhotovitel navštívil místo plnění zakázky a pečlivě překontroloval technickou specifikaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost technické specifikace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem. Rovněž uvedeným však v souladu s čl. I. odst. 7 této smlouvy není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

Článek III.
Doba plnění

1.	Provádění díla bude Zhotovitelem realizováno při dodržení níže uvedeného postupu. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů do 10 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel den následující po převzetí staveniště zahájí práce, čímž se rozumí zahájení realizace v této smouvě specifikovaného díla. Při provádění díla zhotovitel na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště a před dokončením díla zhotovitel rovněž na vlastní náklady zajistí odstranění zařízení staveniště, respektive řádné vyklizení staveniště a úklid pro předání a převzetí díla. Zařízení staveniště zabezpečuje tedy zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu, pokud je to objednatelem požadováno. Proces předání a převzetí stavby je definován a vymezen v čl. 9 této smlouvy.

2.	Dílo bude dokončeno a předáno do 1 měsíce ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předcházet dni zahájení stavebních prací dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

· Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

· Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VI této smlouvy.


Článek IV.
Cena za dílo

1. 	Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2.       Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve struktuře a výši dle v nabídce zhotovitele oceněného  
   výkazu výměr, a to ve výši:



	CENA CELKEM BEZ DPH
	VÝŠE DPH
	CENA CELKEM S DPH

	Xxxxxxxxxx
	
xxxxxxxxx
	
xxxxxxxxxxxx



Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích a smluvních podmínek. Součástí ceny za dílo jsou tak i náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 4. této smlouvy.

3.	Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde k požadavku víceprací či méně prací ze strany objednatele.

4. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

· Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.


Článek V.
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury (daňového dokladu) po řádném předání dokončeného díla. Faktura (daňový doklad) bude vystaven na základě zhotovitelem vystaveného soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených v rámci soupisu objednatelem, kdy soupis objednatelem odsouhlasených prací bude součástí faktury. Datem zdanitelného plnění je den řádného vystavení faktury.

2. Úhrada daňového dokladu (faktury) objednatelem bude provedena do výše 100 % ceny díla v rozsahu odsouhlaseného soupisu provedených prací dle předchozího čl. této smlouvy. 

4.	Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. 

5.	Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.



Článek VI.
Změny díla

Jakákoliv změna rozsahu díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného smlouvou, která vyplyne v průběhu provádění díla nebo případné změny požadované objednatelem, je možná jen na základě oboustranné dohody smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných řádně podepsaných písemných dodatků ke smlouvě, a to vždy v souladu s pravidly poskytovatele výše specifikované dotace a právním řádem ČR.


Článek VII.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu se stavebním zákonem stavební (montážní) deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI.  bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů a je objednateli v plném rozsahu odpovědný za jimi způsobenou škodu.


Článek VIII.
Kontroly díla

1.	Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Zástupci objednatele a osoba provádějící autorský dozor jsou oprávněni kdykoliv vstupovat na staveniště za účelem průběžné kontroly provádění díla.

2.	Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. 

3.	Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního (montážního) deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.


Článek IX.
Předání a převzetí díla

1.	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

3.	O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4.	Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

5.	Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

6.	Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty: 
· předávací protokol
· stavební (montážní) deník
· certifikáty výrobků
· protokoly o shodě
· protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
· záruční listy a návody k užívání v českém jazyce


Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

· Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

· Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. bodu 2 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku IX. bodu 2 této smlouvy.

· Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno, přičemž musí mít zhotovitel sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí objednateli či třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla na straně zhotovitele (včetně poddodavatelů). 
    

Článek XI.
Odpovědnost za vady
1.     Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.

2. 	Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3.	Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4.     Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1.	Záruka Zhotovitele za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů se stanoví v délce 24 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím řádně dokončeného díla. 

2.     Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály. 

3.    Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí Zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení Objednatelem. 

4.	Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení Zhotoviteli odstraněny, pokud nebude z objektivních důvodů dohodnuto Smluvními stranami pro povahu vady jinak.

5.	Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6.     Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku. 
7. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty provádět rovněž pravidelný servis v rozsahu minimálně vymezeném právním řádem ČR a poskytovat objednateli bezodkladně doklady o realizovaném servise.

Článek XIII.
Smluvní pokuty
1. Pokud Zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku X. bod 3. této smlouvy, tzn.  nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

2.	Bude-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.

3.	Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se platit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a Zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, zaplatí zhotovitel objednateli v případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 
Smluvením či zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je tak oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. Všechny smluvní pokuty podle smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.

Článek XIV.
Úrok z prodlení
V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě (zejména články IV. a V.) je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť zahájený den prodlení. 

Článek XV.
Jiná ustanovení
1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel je oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

3. Pokud Zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací výše specifikovaného dotačního projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2023. Pokud je dle právního řádu ČR stanovena lhůta delší, prodlužuje se povinnost Zhotovitele dle předchozí věty až do uplynutí této delší lhůty. 

5. Každá faktura dle této smlouvy musí být označena následujícím číslem projektu: 
CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023485
6. Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva a obchodně-právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.	V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. V případě rozporů této smlouvy a souvisejících dokumentů, má přednost tato smlouva.

3.	Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4.	Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

5.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

6.	Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – technická specifikace, vč. naceněného výkazu výměr dle čl. I odst. 2 této smlouvy

 
Ve Strážovicích dne 			     		V ………………………. dne …………. 

Objednatel						Zhotovitel






___________________					______________________
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