

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo - 2300733

na akci:

„ Město Smečno – rekonstrukce povrchu komunikace ke sběrnému dvoru “

(dále jen „Smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Smečno, Náměstí T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno**
zastoupen: **Bc. Tomáš Burda, starosta města**
IČ: **002 34 893**
DIČ: **CZ00234893**
Tel.: **+420 312 547 856**
Email: starosta@meusmecno.cz
Bank. spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **388149329/0800**

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny**
zastoupen: **Ing. Jiří Benda, jednatel**
Ing. Jan Egermayer, jednatel
IČ: **104 42 481**
DIČ: **CZ699005769**
Tel.: **415 654 094**
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: **Komerční banka, a.s.** číslo účtu: **545 481/0100**
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: **324 63 72/0800**
ČSOB, a.s. číslo účtu: **183533319/0300**
Zapsaný: **v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455**

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

- | | | |
|------------------|------------------------|---|
| Za Objednatele - | ve věcech smluvních: | Bc. Tomáš Burda – starosta města |
| | ve věcech technických: | Bc. Tomáš Burda – starosta města |
| Za Zhotovitele - | ve věcech smluvních: | Ing. Jiří Benda - jednatel |
| | | Ing. Jan Egermayer – jednatel |
| | ve věcech technických: | Milan Hrčka – ředitel závodu asfaltových technologií, tel: 737 225 190 |
| | | email: hrcka@ekostavbylouny.cz |

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

„ Město Smečno – rekonstrukce povrchu komunikace ke sběrnému dvoru “

v rozsahu stanoveném:

- cenovou nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1,
- výzvou k podání nabídek na zakázku malého rozsahu ze dne 19.12.2022,
- podmínkami stanovenými touto Smlouvou,

dále též „Dílo“.

Článek IV

Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení: březen 2023 v závislosti na klimatických podmínkách
2. Termín ukončení plnění: 30.5.2023
3. Celková doba provádění Díla nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací je možné jen za souhlasu obou Smluvních stran.
4. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním Díla.

Článek V

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001.

Článek VI

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem.
2. Objednatel nabyvá vlastnického práva ke zhotovované věci podpisem protokolu o předání a převzetí, v němž bude výslovně uveden den přechodu vlastnického práva. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci nebo zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.
3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

Článek VII

Cena Díla

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná podle rozpočtu zhotovitele, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:

CELKOVÁ CENA DÍLA [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
	598.000,02 Kč	125.580,- Kč	723.580,02 Kč

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů

2. V případě změny skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1) bude celková cena za Dílo vypočtena a upravena na základě uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených prací. Fakturace ceny za provedené práce pak bude provedena po oboustranném odsouhlasení zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.
3. Zvýšení nebo snížení ceny je možné též za těchto podmínek:
- Objednatel bude požadovat provedení jiných prací, než těch, které vymezuje „Článek III. Předmět Smlouvy“,
 - Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v „Článku III. Předmět Smlouvy“,
 - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

Článek VIII

Způsob provádění Díla

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595 Občanského zákoníku nestanoví-li tato Smlouva jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně.
3. Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku).
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolanych osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
7. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
8. Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.

Článek IX

Předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci Díla, zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - stavební deník.

Článek X

Vady Díla, sankce

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku.
2. Záruční doba na Dílo činí **36 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělkami nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení a Objednatel může použít 5% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit.
4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto Smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které nejsou předmětem Díla.
7. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.

Článek XI

Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele.
4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“
5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu Objednatele.
6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělkami nebránící řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 95%. Zbýlých 5% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke dni odstranění poslední drobné vady či nedodělků.
7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena v plné výši.

8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny Díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce přerušování prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury.

Článek XII

Staveniště (pracoviště)

1. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště včetně vymezení a vytyčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny.

Článek XIII

Vedení stavebního (montážního) deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle Smlouvy.
3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

Článek XIV

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují skutečnosti mající vliv na včasné a řádné provádění díla nebo splnění jiných povinností Zhotovitele v souladu se Smlouvou, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran nebo které nemohly Smluvní strany ovlivnit, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie nebo pandemie apod. (dále jen „Vyšší moc“).
2. Jestliže Zhotovitel nebude schopen splnit řádně a včas některou ze svých povinností sjednaných touto Smlouvou v důsledku Vyšší moci, má právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o této Smlouvě, zejména obnovení jednání o změně doby plnění, změně ceny díla a změně předmětu díla. Zhotovitel je povinen skutečnost mající za důsledek jeho prodlení se splněním povinností písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o ní dověděl.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že uzavírají tuto Smlouvu v době probíhající pandemie koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 a dohodly se, že Zhotovitel nebude v prodlení se splněním svých povinností sjednaných ve Smlouvě tehdy, nastane-li v této souvislosti některá z těchto skutečností:
 - 3.1. rozhodnutím orgánu veřejné moci dojde k zákazu provozování činnosti Zhotovitele,
 - 3.2. rozhodnutím orgánu veřejné moci dojde na území ČR nebo jiného členského státu EU k omezení či úplnému zákazu provozování činnosti dodavatelů Zhotovitele, v důsledku čehož nebude mít Zhotovitel k dispozici

výrobky a materiál nutné pro provádění díla nebo odstranění vad, ani tyto výrobky nebo materiál nebudou k dispozici u jiných dodavatelů na území členských států EU

- 3.3. rozhodnutím orgánu veřejné moci dojde k omezení či úplnému zákazu volného pohybu osob v takovém rozsahu, že nebude možné pokračovat v provádění díla nebo splnit jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy,
- 3.4. rozhodnutím orgánu veřejné moci dojde k omezení či úplnému zákazu vstupu osob do místa provádění díla,
- 3.5. rozhodující část zaměstnanců Zhotovitele, jejichž činnost přímo či nepřímo souvisí s realizací díla, onemocní nemocí COVID-19, popřípadě bude umístěna do nařízené karantény.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se dostane Zhotovitel do prodlení se splněním některé jeho povinnosti v důsledku Vyšší moci, zejména v případech uvedených v předchozím odstavci, a Zhotovitel tuto skutečnost mající za důsledek jeho prodlení se splněním jeho povinností Objednateli písemně oznámil bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o ní dověděl, Objednatel nemá právo na smluvní pokutu zajišťující povinnost, s jejíž splněním je Zhotovitel v prodlení, ani nárok na náhradu vzniklé škody.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti.
2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní.
3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález ve lhůtách v něm uvedených.
4. Smluvní strany se dohodly, že součet všech smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli nepřesáhne v konečném součtu hranici 5% z ceny Díla bez DPH.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 exemplář.
6. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
7. Objednatel prohlašuje, že nebude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.
8. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.
9. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Objednatel poskytl výše v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje Zhotovitel zpracovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů.
Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zpřístupněny třetím subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
10. Zhotovitel je oprávněn na své náklady převést svá práva a povinnosti dle této Smlouvy nebo její části na třetí osobu kdykoliv bez omezení, k čemuž mu tímto Objednatel uděluje souhlas.

Přílohy: 1/ Cenová nabídka Zhotovitele

Ve Smečně, dne: 22.2.2023

Za Objednatele:

Bc. Tomáš Burda – starosta města

MĚSTO SMEČNO
Nám T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

V Lounech, dne: 22.-02-2023

Za Zhotovitele:

ES EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČ: 143 541, DIČ: CZ6

Zapsané u KS v

Ing. Jiří Benda – jednatel

ES EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČ: 143 541, DIČ: CZ6

Zapsané u KS v

Ing. Jan Egermayer – jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202218
Stavba: Oprava MK ke sběrnému dvoru, Smečno

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Smečno

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 24.01.2023
Datum:
IČ: 00234893
DIČ: CZ00234893
IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			598 000,02
DPH základní snížená			Výše daně
Sazba daně 21,00%			125 580,00
Sazba daně 15,00%			0,00
Základ daně 598 000,02			
0,00			
Cena s DPH v CZK			723 580,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

V Lounech, dne
24. 01. 2023

ES EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 00234893
DIČ: CZ00234893
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz
Tel.: 415 654 094
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

ES EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481
DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavby@ekostavby.cz
Tel.: 415 654 094
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Jiří Benda
jedenatel

Ing. Jan Egermayer
jedenatel

KRYCÍ LIST
Stavba: Of
Ks

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202218

Stavba: Oprava MK ke sběrnému dvoru, Smečno

Místo:

Datum:

24.01.2023

Zadavatel: Město Smečno

Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		598 000,02	723 580,02
202218	Oprava MK ke sběrnému dvoru, Smečno	598 000,02	723 580,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK ke sběrnému dvoru, Smečno

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Smečno

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2023

IČ:

00234893

DIČ:

CZ00234893

IČ:

10442481

DIČ:

CZ699005769

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

598 000,02

DPH základní
snížená

Základ daně

598 000,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

125 580,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

723 580,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava Majera 573-440 01, Louny

IČO: 10442481, DIČ: CZ00234893

E-mail: ekostavby@ekos

Tel.: 415 654 094

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK ke sběrnému dvoru, Smečno

Místo:

Zadavatel:

Město Smečno

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum:

24.01.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

598 000,02

1 - Zemní práce

598 000,02

5 - Komunikace pozemní

22 397,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

548 759,03

997 - Přesun sutě

9 256,87

998 - Přesun hmot

17 381,59

204,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK ke sběrnému dvoru, Smečno

Místo:

Datum: 24.01.2023

Zadavatel:

Město Smečno

Projektant:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

598 000,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

598 000,02

D 1

Zemní práce

22 397,58

1	K	113107036	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně odstranění uvolněných úlomených silničních panelů; 20% plochy 185*1*2*0,2	m2	74,000	302,67	22 397,58
	W						
	W				74,000		

D 5

Komunikace pozemní

548 758,03

2	K	568401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	277,500	94,39	26 193,23
	W		doplnění pruhu mezi sil. panely 1,5*185		277,500		
	W						

3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	74,000	369,20	27 320,80
	W		oprava poškozených silničních panelů 74		74,000		
	W						

4	K	569741111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 120 mm	m2	185,000	209,80	38 813,00
	W		šlátkové krajnice š. 0,5m 185*0,5*2		185,000		
	W						

5	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 776,000	16,58	29 446,08
	W		592*3		1 776,000		
	W						

6	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	592,000	250,48	148 284,16
	W		výrovnávka stáv. povrchu; prům tl. 50mm 185*3,2		592,000		
	W						

7	K	576125121R00	Podkladní vrstva SAL (asf. membrána) PmB 45/80-62; tl. 30 mm	m2	592,000	198,43	117 470,56
	W		asfaltová membrána pro zachycení trhlín 185*3,2		592,000		
	W						

8	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	592,000	272,35	161 231,20
	W		obrusná vrstva ACO 11+; tl. 50mm 185*3,2		592,000		
	W						

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 256,87

9	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,000	54,26	379,82
	W		napojení na asf. povrch ul.5.května 7		7,000		
	W						

10	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	7,000	107,83	754,81
	W		napojení na asf. povrch ul.5.května 7		7,000		
	W						

11	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	592,000	13,72	8 122,24
	W		očštění stávajícího povrchu 185*3,2		592,000		
	W						

D 997

Přesun sutě

17 381,59

12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	36,260	118,62	4 301,18
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

13	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	36,260	29,65	1 075,11
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,260	54,74	1 984,87
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

15	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	36,260	276,35	10 020,45
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D 998

Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	81,653	2,51	204,95