Příloha č. 1 smlouvy o dílo

[bookmark: _Hlk159930035]Harmonogram plnění předmětu smlouvy o dílo, uzavřené mezi Odběratelem a Dodavatelem (dále jen „Smlouva“):

	Milník (část plnění Dodavatele)
	Termín splnění milníku (datum i dobu trvání ve dnech)

	Zahájení plnění
	Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy

	Vypracování Studie proveditelnosti 
	Do 60 dnů od uzavření smlouvy

	Vypracování technické studie a umístění FVE na střechách budov
	[BUDE DOPLNĚNO]

	Vypracování technické studie a vhodného umístění bateriového úložiště v  budovách MŠ

	[BUDE DOPLNĚNO]

	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení FVE

	[BUDE DOPLNĚNO]

	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bateriového úložiště

	[BUDE DOPLNĚNO]

	Odsouhlasení projektové dokumentace pro FVE včetně bateriového úložiště Odběratelem
	[BUDE DOPLNĚNO]

	Získání příslušných úředních povolení a rozhodnutí potřebných pro zhotovení FVE a bateriového úložiště
	[BUDE DOPLNĚNO]

	Zhotovení FVE a bateriového úložiště včetně souvisejících montážních a elektroinstalačních prací potřebných pro instalaci a připojení FVE a bateriového úložiště a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
	[BUDE DOPLNĚNO]

	Zajištění všech potřebných povolení a dokumentů k uvedení FVE a bateriového úložiště do provozu

	[BUDE DOPLNĚNO]

	Implementace SW do stávajícího HW a SW struktury měření a řízení spotřeby energií podle části D čl. 15 Smlouvy
	[BUDE DOPLNĚNO]

	Datum provedení školení Odběratele podle části D čl. 15 odst. 2 Smlouvy
	[BUDE DOPLNĚNO], 
nejpozději však 30 dnů před předáním FVE a bateriového úložiště Odběrateli

	Požádání provozovatele distribuční soustavy o připojení FVE včetně bateriového úložiště

	[BUDE DOPLNĚNO], 
nejpozději však 30 dní přede dnem zajištění prvního paralelního připojení FVE včetně bateriového úložiště k elektrické distribuční síti


	Zajištění prvního paralelního připojení FVE včetně bateriového úložiště k elektrické distribuční síti

	[BUDE DOPLNĚNO]

	Uvedení FVE včetně bateriového úložiště do provozu
	[BUDE DOPLNĚNO]

	Datum předání SW Odběrateli podle části D čl. 16 odst. 1 Smlouvy
	[BUDE DOPLNĚNO]

	Předání FVE a bateriového úložiště Odběrateli a převedení vlastnictví dokončených FVE a bateriového úložiště na Odběratele

	[BUDE DOPLNĚNO]

	Termín dokončení celého Díla
	31. 12. 2025



Pozn. č.1: po dokončení celého Díla bude poskytován záruční a pozáruční servis FVE včetně bateriového úložiště a záruční servis a další služby na SW dle Smlouvy. Tyto závazky Dodavatele nejsou v harmonogramu zachyceny, neboť budou poskytovány po dobu trvání Smlouvy ad hoc podle potřeb Odběratele.

Pozn. č.2: harmonogram neobsahuje žádný časový milník týkající se závazků Dodavatele provést administrativní úkony směřující k vyřízení a případnému získání dotace na vybudování FVE, neboť tyto časové milníky budou stanoveny písemnou dohodou smluvních stran (viz část C čl. 6 odst. 8 Smlouvy) v závislosti na podmínkách dotačního programu.
