

## SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2021

### „Újezd – výměna náplně CINIS“

Uzavřená dle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### I. Smluvní strany

1. Objednatel:

**Obec Újezd**

se sídlem Újezd 54, 344 01 Domažlice

zastoupený: Václav Kalčík, starosta obce

tel.: 379 722 282, email: [ujezdou@tiscali.cz](mailto:ujezdou@tiscali.cz)

Zástupce oprávněný jednat ve věcech:

a) technických: Ing. Antonín Kavan, tel.: 736 480 955

b) smluvních: Václav Kalčík, tel.: 379 722 282

IČ: 00253839

DIČ: CZ00253839

Objednatel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: 3924321/0100

*(dále jen objednatel)*

2. Zhotovitel:

**PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.**

se sídlem Luby 175, 339 01 Klatovy

zapsán u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844

zastoupený: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

tel.: 608 341 655, email: [project.brand@email.cz](mailto:project.brand@email.cz)

Zástupce pověřený jednat ve věcech:

a) technických: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

b) smluvních: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

IČ: 49791788

DIČ: CZ49791788

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: 21307351/0100

*(dále jen zhotovitel)*



## II. Předmět a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo

### „Újezd – výměna náplně CINIS“

Investičního charakteru v rozsahu této dokumentace stavby:

- všeobecné obchodní podmínky na dodávku staveb
- technická specifikace a technické a uživatelské standardy stavby uvedené v seznamu nejdůležitějších technických norem
- výkazem výměr
- položkovým rozpočtem

a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Plnění bude provedeno dle této smlouvy, platných právních předpisů a podmínek, včetně zajištění vytyčení stavby ve smyslu § 29 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, vytyčení všech inženýrských sítí a zaměření skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení.

2. Objednatel předá dokumentaci stavby uvedenou v předchozích odstavcích zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy.
3. Místem plnění je: Újezd

## III. Doba plnění

1. Dílo bude provedeno v těchto termínech:
  - a) zahájení prací: 06/21
  - b) ukončení prací: 10/21

## IV. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla vč. DPH, a to ve výši:

**Celková cena díla bez DPH** 893 516,70 Kč

**DPH 21%** 187 638,51 Kč

**Celková cena díla včetně DPH** 1 081 155,21 Kč

2. Cena díla byla sjednána na základě položkového rozpočtu.
3. Sjednaná cena může být změněna pouze v případě změny sazby DPH.



## V. Záruční doby

Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců.

## VI. Platební podmínky

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
2. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude hrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu (předání a převzetí díla).

## VII. Ostatní ujednání

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající **Všeobecnými obchodními podmínkami na dodávku stavby** vydanými objednatelem, platnými ke dni uzavření smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel.
3. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům bez omezení, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - položkový rozpočet

Za objednatele:

V.....  
V WENZL, dne 24-05-2021

Za zhotovitele:

V.....  
V KLATOIECH, dne 24.5.2021

.....  
Václav Kalčík  
starosta obce

.....  
Ing. Stanislav Brand  
jednatel společnosti

PROJECT PLUS KLATOVY, ©  
spol. s r.o.  
LUBY 175, 339 01 KLATOVY  
tel.: 376 314 119 - fax: 376 314 117  
iČ: 49791722 | DIC: CZ49791722