

- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů.

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele:
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických a obchodních
Martin Suchý, starosta obce, tel.: 770 157 226
2. Za zhotovitele:
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Milan Tichý, jednatel společnosti, tel.: 731 892 885

IV.

Vymezení lhůt

1. Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 prac. dnů od podpisu smlouvy**
2. Doba zahájení prací: **do 5 prac. dnů od podpisu smlouvy**
3. Lhůta pro dokončení prací a předání do trvalého provozu: **31. prosince 2024**
4. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
 - a. při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - b. nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
5. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.