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Příloha č. 3

Návrh znění příkazní smlouvy
uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

I.

Smluvní strany

1. Příkazce:
Město Štětí 

Mírové náměstí 163

411 08 Štětí

IČ:
00264466

DIČ:
CZ00264466

Zástupce ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Monika Tydrichová, vedoucí OMI
Rudolf Spáčil, referent OMI
Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.

č. účtu: 
100022784/0600
(dále jen „Příkazce“)

2. Příkazník:

IČ:

DIČ:

Plátce DPH:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

č. účtu:


Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném 
(dále jen „Příkazník“)

(dále jen Příkazce a Příkazník společně jako „smluvní strany“)
II.

Úvodní ustanovení
1. Tato Příkazní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“.
V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka Příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Příkazník prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení služeb.
2.
Příkazce, je budoucím stavebníkem stavby „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“ (dále jen „stavba“).
3.
Příkazník je způsobilý v rámci své podnikatelské činnosti zajistit pro Příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) stavby uvedené v předchozím odstavci. 
4.
Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje k realizaci předmětu smlouvy.

5.
Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v čl. I. smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
6.
Příkazník prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy v min. výši 2 000 000 Kč.
III.

Předmět smlouvy
1. Příkazník bude podle této smlouvy jménem Příkazce zajišťovat činnost  TDS v průběhu realizace stavby: „Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“ dle nabídky ze dne ………., podané v zadávacím řízení, vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“) na zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“ (dále jen jako „nabídka“).
2. Příkazník se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit následující služby:
· TDS dle § 161 odst. 2, § 165, § 166 odst. 2, § 169 a dále ustanovení souvisejících zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,
· součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených Příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,
· ohlášení zahájení stavby místně příslušnému vodoprávnímu úřadu v souladu se zákonem,
· kompletace dokladů pro předání staveniště,
· dohled TDS s ohledem na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby v součinnosti s koordinátorem BOZP,

· organizaci předání staveniště zhotoviteli a vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště,
· zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou dotčených prostor v souvislosti s realizací díla,
· koordinaci předání napojovacích míst v úzké součinnosti se zhotovitelem stavby a Příkazcem,

· kontrola nad vedením stavebního deníku po celou dobu realizace stavby v souladu se stavebním zákonem a Přílohou č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, převzetí příslušných dokladů, informací, údajů o vytyčení stávajících inž. sítí před zahájením prací na díle od zhotovitele, 

· stanovení termínů kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům výstavby, dozoru projektanta (dále jen „DP“), koordinátorovi BOZP a zástupcům Příkazce,
· úzká součinnost se zhotovitelem, DP, koordinátorem BOZP a Příkazcem v celém průběhu realizace díla,
· systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace,
· součinnost se zhotovitelem za účelem získání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě na všechny dodávané materiály stavby,

· součinnost u všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení jak v průběhu stavby, tak před předáním díla do užívání ve spolupráci se zhotovitelem,
· kontrola výsledků všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení, aby odpovídaly parametrům požadovaným projektem, normami, předpisy nebo podmínkám dotčených orgánů a ostatních účastníků, 
· kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek veškerých povolení a rozhodnutí po celou dobu provádění stavby,

· provádění průběžných zápisů do stavebního deníku z průběhů kontrol,

· dozor nad respektováním předpisů, doporučených standardů (závazných částí norem) a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na staveništi vč. bezpečnosti práce, kterým není dotčena odpovědnost příslušných osob,
· dozor nad respektováním stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, vč. závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol, zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních,
· cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným zasmluvněným rozpočtem stavby,

· kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem, sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby,

· kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění, ve spolupráci se zhotovitelem, zajištění svolání KD a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z KD a jejich archivace,

· technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací, kontrola dodržování technologických přestávek předepsaných projektem, technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, pořizování fotodokumentace,

· uplatňování námětů směřujících ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
· posuzování návrhů změny vyžadující provedení změnových řízení, v zájmu odstranění vad,

· součinnost se zhotovitelem a DP při navrhování opatření k odstranění případných vad realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovitele,

· projednávání dodatků a změn ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
· ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením Příkazci,
· projednávání změnových listů, které budou předloženy k odsouhlasení Příkazci,
· součinnost s Příkazcem při kontrole změnových listů u více prací i méně prací, 
a to kontrola výkazu výměr u změnových listů, kontrola ocenění jednotlivých položek změnových listů v souladu se smlouvou o dílo,
· dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po celou dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic zadavatele, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované 
k žádosti o změnu stavby, zastupování zadavatele ve stavebním řízení a jednáních 
s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů, případné doplnění podkladů a dokladů 
k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast na jednáních, spojených s místním šetřením, případně obstarání doplněných podkladů 
a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu, 

· organizování dle potřeby koordinačních porad smluvních stran na plnění díla,

· přerušení prací v případě, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo apod.,

· součinnost s DP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků,
· koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích 
a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících nemovitostí,
· součinnost s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
· kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv 
a upozornění zadavatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí objednatelem vůči zhotoviteli,
· pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí,
· příprava podkladů pro závěrečné hodnoceni stavby v průběhu výstavby, součinnost při závěrečném vyúčtování stavby,
· příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby,
· organizaci předání, resp. převzetí dokončeného díla, vypracování zápisu o předání     a převzetí dokončeného díla, převzetí kompletní předávací dokumentace ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby od zhotovitele vč. její kontroly úplnosti a následného předání v kompletním stavu Příkazci,
· kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků vodoprávního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání kolaudačního rozhodnutí, zajištění opatření, spojených s vydáním kolaudačního rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících původ 
v činnostech zhotovitele,
· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
· účast na komunikaci s administrátorem dotace a plnění všech závazných podmínek poskytovatele dotace,
· Příkazník bude postupovat při zabezpečování dalších výkonů u třetích osob jménem a na účet Příkazce hospodárně.
3. TDS bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti Příkazce dle povahy prováděných prací na základě výslovného vyžádání Příkazce. 
4. O termínech kontrolních prohlídek stavby (kontrolních dnů), převzetí stavby a dalších jednáních bude Příkazník informován Příkazcem s předstihem, a to min. 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnuto jinak.
IV.

Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje, že bude vykonávat činnost v rozsahu uvedeném v předmětu plnění v období od zahájení stavby (ode dne předání a převzetí staveniště) do dokončení stavby, tj. do převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků Příkazcem, které bude ukončeno předávacím protokolem. Předpoklad zahájení prací zhotovitelem je na jaře 2025 a termín dokončení prací a protokolární předání dokončeného díla je do 36 měsíců, tzn. do 159 kalendářních týdnů ode dne předání a převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Doba plnění bude probíhat v souladu s předloženým časovým harmonogramem postupu stavebních prací zhotovitelem stavby 36 měsíců. Z toho 24 měsíců, tzn. 106 kalendářních týdnů bude probíhat realizace díla, zbývajících 12 měsíců, tzn. 53 kalendářních týdnů bude probíhat zkušební provoz. V průběhu zkušebního provozu se předpokládá výkon TDS pouze na vyžádání Příkazce dle aktuální potřeby. Výkony TDS budou zajištěny v minimálním rozsahu alespoň 2 x týdně po celou dobu výstavby. V případě nutnosti upraví Příkazník rozsah podle potřeb Příkazce. Příkazník se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost až do doby vydaní kolaudačního rozhodnutí pro celou stavbu. 
2. V případě, že Příkazníkovi s touto součinností vzniknou vícenáklady, je Příkazce povinen v celém rozsahu tyto vícepráce na základě dohody o odměně víceprací Příkazníkovi uhradit.
V.

Odměna
1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů MF odměnu jako odměnu nejvýše přípustnou za výkon TDS v rozsahu dle této smlouvy ve výši:
Předpokládaná sazba za 1 kalendářní týden činnosti bez DPH



,- Kč

Maximální odměna za 159 kalendářních týdnů bez DPH



,- Kč
DPH ve výši 21 %



,- Kč
Celková max. odměna vč. DPH činí:



,- Kč
Činnost Příkazníka bude proplacena pouze na základě vykázané činnosti a Příkazcem odsouhlasené činnosti výkonu TDS dle týdenní sazby výše uvedené.
Kontrolní prohlídky budou probíhat pouze v době, kdy budou probíhat práce na stavbě. V případě, že bude stavba z jakéhokoliv důvodu zastavena nebo přerušena, kontrolní prohlídky se neuskuteční, pokud nebude dohodnuto jinak.

Tato odměna je odměnou ve smyslu podané nabídky ze dne …………, je neměnná a nejvýše přípustná s tím, že celková výše všech fakturovaných částek nesmí přesáhnout sjednanou celkovou max. odměnu. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka vynaložené pro plnění této smlouvy. Tuto odměnu lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku V. Odměna, odst. 2. této smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka rovněž zahrnuje náklady za dopravu, využití vlastní výpočetní techniky, telekomunikačních zařízení a služeb vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Příkazník z titulu své odbornosti předpokládat. V dohodnuté odměně jsou zahrnuty i veškeré režijní náklady a ostatní náklady potřebné k úplnému a bezvadnému plnění předmětu smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka obsahuje i přiměřený zisk Příkazníka, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 
2. Odměnu lze měnit pouze za těchto podmínek:

a) dojde-li ke změně sazby DPH v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného plnění;

b) vyžádá-li si Příkazce práce nad rámec vymezení předmětu smlouvy (vícepráce).

VI.

Platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje uhradit odměnu na základě vystavené faktury bezhotovostní platbou.
2. Provedené služby budou propláceny na základě průběžné měsíční fakturace, která bude podložena výkazem činnosti potvrzeného Příkazníkem za příslušné fakturované období předem odsouhlaseným zástupcem Příkazce ve věcech technických. Měsíční výkaz činnosti TDS musí obsahovat dostatečně podrobný popis fakturovaných služeb tak, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že fakturované služby byly skutečně poskytnuty, a že byly pro stavbu nezbytné. Přílohou faktury proto bude také měsíční zpráva TDS o průběhu realizace.
3. Příkazník je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona o DPH, účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ; mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného daňového dokladu uvést:

· číslo smlouvy Příkazce
· název projektu „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí“
· registrační číslo akce: 1240700087
· název programu, v rámci, něhož je předmět plnění realizován: Národní program Životní prostředí
· číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (Příkazníka), který musí být veden v České republice.

4. Příkazce neposkytuje zálohu na plnění předmětu smlouvy.
5. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů (faktur) smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu Příkazci. Tato délka splatnosti faktur je Příkazcem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace. Příkazník je povinen zajistit prokazatelné doručení faktury Příkazci, a to elektronicky na email: epodatelna@steti.cz. Pokud připadne den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den.
6. Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí osobu, pokud se nedohodnou jinak.

7. Příkazce neuhradí práce a služby, které by Příkazník provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu Příkazce nebo tam, kde se Příkazce odchýlil od předmětu smlouvy.
8. Příkazníkovi zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení odměny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení odměny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení odměny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Příkazníka na zvýšení odměny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a následně na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

Odpovědnost Příkazníka

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními stavebního zákona a OZ, předpisy souvisejícími a touto smlouvou.
2. Příkazník se zavazuje k výkonu činností dle nejlepšího vědomí ku prospěchu Příkazce.

3. Příkazník má při své činnosti povinnost zamezit vadám stavby. Pokud takto nečiní, dochází k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy z jeho strany.
4. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat Příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce.

5. Příkazník se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat Příkazci všechny podklady a doklady, které od něj obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil.
6. Příkazník vždy provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby Příkazci.
7. Příkazník odpovídá Příkazci za újmy způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyplývajících z právních předpisů nebo této smlouvy.
8. Vznikne-li Příkazci z důvodu neodborné výkonu činnosti nebo opomenutím některé povinnosti újma, je Příkazník povinen tuto újmu Příkazci uhradit v plné výši.

9. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynu, který by mohl mít za následek vznik újmy. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které by mohly mít za následek vznik újmy. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. V případě, že Příkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá Příkazník za újmu takto vzniklou.

10. Příkazník odpovídá za újmu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí dle této smlouvy i za újmy na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových záležitostí.
11. Jiné technické řešení vyvolané Příkazcem nebo dotčenými orgány po převzetí stavby není považováno za vadu plnění předmětu smlouvy.

12. Příkazník neodpovídá za vady plnění předmětu smlouvy, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Příkazník ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně Příkazce upozornil a Příkazce na jejich použití trval.
13. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
VIII.

Odpovědnost Příkazce

1. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty, které se svým obsahem týkají předmětu plnění této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s Příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.
3. Na výzvu Příkazce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) je Příkazník povinen předat písemné stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou Příkazce s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. V takovém případě bez předání písemného stanoviska Příkazci nesmí Příkazník konat.
IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že Příkazník neplní povinnosti plynoucí ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním každé takové jednotlivé povinnosti. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok Příkazce na náhradu újmy.
2. Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury.

4. Příkazník není v prodlení v plnění předmětu smlouvy nebo jejich části po dobu, po kterou je v prodlení Příkazce s poskytnutím součinnosti Příkazníkovi. V takovém případě a v případě výskytu objektivních překážek, které Příkazník ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů a úkolů, bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem.
5. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu újmy. Náhradu újmy lze uplatnit v celé její výši.

X.

Spory

1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, je oprávněna kterákoliv smluvní strana tyto spory řešit prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu.
XI.

Ostatní ujednání

1. Příkazce se zavazuje na vyžádání Příkazníka doplnit potřebné podklady, nutné k plnění předmětu smlouvy.
2. Příkazce má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se Příkazce zavazuje uhradit Příkazníkovi prokazatelné náklady související s přípravou a výkonem plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy. Tímto není dotčeno právo odstoupení od smlouvy uvedené v článku XII. odst. 1 písm. d) a odst. 2.
3. Příkazník není oprávněn postoupit předmět plnění smlouvy třetím osobám bez souhlasu Příkazce.

4. Na případné změny v činnosti Příkazníka vyvolané odlišným řešením požadovaným např. dotčenými orgány nebo Příkazcem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně číslované dodatky k této smlouvě.
5. Příkazník je povinen umožnit Příkazci a orgánům oprávněným k provedení kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 
i opakovaně.

6. Příkazník je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné zakázky nejméně po dobu deseti let od finančního ukončení projektu.

XII.

Ukončení nebo odstoupení od smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena:

a) splněním předmětu smlouvy,

b) dohodou smluvních stran,
c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé straně,

d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy, přičemž okamžité odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní straně.

Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi nebo dohody má Příkazník nárok na úhradu přiměřené části odměny. Toto platí i pro případ okamžitého odstoupení od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy na straně Příkazce.
2. Příkazce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Příkazce nezíská účelovou dotaci určenou ke spolufinancování stavby, nebo v případě, že Příkazce nebude schopen spolufinancovat stavbu z vlastních zdrojů na základě své ekonomické situace nebo nebude uzavřena smlouva o dílo na stavbu, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní straně. Z těchto důvodů je Příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než dojde k předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.

V případě odstoupení Příkazce od této smlouvy ze sjednaných důvodů v odstavci 2. tohoto článku smlouvy nemá Příkazník vůči Příkazci žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv kompenzace či náhrady za náklady, které Příkazník v souvislosti s uzavřením této smlouvy vynaložil, a Příkazník současně není oprávněn vůči Příkazci uplatňovat ani žádné sankce či jakékoliv jiné nároky, a Příkazník s tímto ujednáním bez výhrad souhlasí.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost dnem podpisu smlouvy o dílo na stavbu, bude-li tento den podpisu smlouvy o dílo na stavbu pozdější než den podpisu této smlouvy. Jinak tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne ……………. přijetím usnesení č. ………….

3. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.

5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze ve formě písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ a předpisy souvisejícími.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - Nabídka ze dne ……………..
Za Příkazce:






Za Příkazníka:

Ve Štětí, dne:……………




V………….., dne:……………
…………………………………



…………………………………
Příkazce:






Příkazník:

Město Štětí




Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta




Přílohy: příloha č. 1 - Nabídka ze dne ………………
[Zadejte text.]
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