
obec Třebestovice Smlouva

Smlouva o dílo č.Otl2OLg

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona ó. B9l2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článer l.
Smluvní strany

obec Třebestovice
se sídlem: Železniční 127, Třebestovice, 289 12 Sadská,
lČ: 00239852
peněžníústav: Komerční banka, a. s.,
číslo účtu: 4822191/0100
zastoupené:
ve věcech smluvních: Jitkou váňovou, starostkou obce
ve věcech technických: lng. Patricie Červená

dále také jako objednatel

a

Jiří Dobřichovský
místem podnikání: Opolany'l16,289 07 Libice nad Cidlinou
lC: 68993897
DlČ: CZ7103020991
peněžní ústav: Česká spořitelna
číslo účtu: 3498476359/0800
zapsán: Městský úřad Poděbrady, č.j. 84lŽUt2oo0

dále také jako zhotovitel

Článek !l.
Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazule provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svŮj náklad a
nebezpečí) pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít azaplatit za nějcenu
zadílo, to vše za podmínek sjednaných dále vtéto smlouvě. Dílem dle této smlouvy je..Rekonstrukce
zahradního přístřešku MS".

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

2.2 Předmětem díla je stavba přístřešku v zahradě mateřské školy v místě původního hospodářského
přístřešku s garáží a provedení oplocení na hranici se sousedními parcelami. Přístřešek je umístěn v místě
původního přístřešku s garáží v severozápadním rohu u hranice pozemku. Přístřešek bude sloužit pro
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venkovní pobyt dětí mateřské školy. Část přístřešku bude urěena pro sklad zahradního nářadí, Tato ěást
bude oddělena s přístupem dveřmi zezahrady. Na přístřešek pro pobyt dětí bude přímo navazovat otevřená
terasa.
Přístřešek s příčnými ocelovými rámy má obdélníkový půdorys o pěti polích, přičemž jedno pole je
odděleno a je vyhrazeno pro sklad. Přístřešek je umístěn uvnitř oplocené zahrady mateřské školy, proto
je ze strany přístupu od školy otevřen a pultová střecha je spádována směrem ke hranici pozemku, aby
uvnitř přístřešku byl dostatek denního světla. Střecha přístřešku bude z trapézového plechu se spádem
7", Podél hranice pozemku bude nosná zed'z betonových tvárnic s hladkým povrchem v přírodním odstínu,
Skladová část přístřešku bude opláštěna deskami Cetris Lasur v šedém odstínu (o01).
Souěástí veřejné zakázky je vybudování nového přístřešku na dvoře obecního úřadu v Třebestovicích.
Přístřešek je určen pro nádrž pro zalévání.

Místo realizace: obec Třebestovice,

2.3 DÍlem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání
dokumentace skutečného provedení stavby, dokladů prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobků
v souladu se zadávacídokumentacía s obecnými požadavky na kvalitu staveb.

2.4 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství věcí, výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou
Vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v ěl. Xl.
bodu 1 1.12 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávaci dokumentace věetně
projektových dokumentací zpracované lng. Janem Spěváěkem, které jsou závazným podkladem této
smlouvy a zároveň její nedílnou souěástí, Předmět plnění provede zhotovitel podle zadávací dokumentace,
která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých
v této smlouvě.

2.5 DÍlo musí být provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době
provádění díla, tzn. českými technickými normami, evropskými normami, evropskými technickými
schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními
technickými osvědčeními.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou dila,žejsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.7 Zhotovitelje povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

A) před zahájením realizace díla:o zajištění souhlasu obce Třebestovice, se záborem veřejného prostranství, a provizornídopravní
značení během stavby věetně schválení příslušnýmiorgány státní správy,

. zajištění vydání povolení zvláštního užíváni komunikací,o geodetické vytýěení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýěení
hranic trvalého i dočasného záboru),

o vytýěení podzemního vedenív dotčeném území a veškených inženýrských sítí,. pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací,
případné projednání a schválenítrasy staveništnídopravy s Policií České republiky, dopravním
inspektorátem,
harmonogram stavby (postup výstavby projednaný v předstihu s dotčenými subjekty, který
zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby),

B) v průběhu realizace díla:
o označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,
zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu
sousedních objektŮ nad rámec prováděných prací, a řádně a včas informovat majitele přilehlých
nemovitostí v průběhu stavebních prací,
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; pokud bude zhotovitel pro
realizace díla potřebovat větší prostor, než určuje obvod staveniště vymezený projektovou
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Článek lll.
cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v čl. ll, této smlouvy v souladu se zákonem
ě.52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH: 1 596 890 Kč
DPH21%: 335 346 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 932 236 Kč

Cena přístřešek MŠ bez DPH: 1 189 18O Kč
DPH21%: 249728Kč
Cena celkem včetně DPH: 1 438 908 Kč

Gena přístřešek OÚ bez DPH: 4o7 71o Kč
DPH 2I%: 85 619 Kč

Cena celkem včetně DPH: 493 329 Kč

Cena za dílo byla dohodnuta na základé zadávací dokumentace z 30.5.2019 a nabídky zhotovitele.

3,2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu účinnosti
smlouvy. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k dokončení díla a splnění veřejné
zakázky,

3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění, a bude-li
vyplývat z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba dané z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. Daňz přidané hodnoty je povinen přiznat azaplatiI správci daně
zhotoviteljako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plněnív tuzemsku,

3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace
Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9.11.2011 nebude pro
výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.,
o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně
doklad s náležitostmidle § 29 zákonač.23512004 Sb., o DPH, ve zněnípozdějších předpisů.

3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému
provedení díla dle čl. ll. této sm|ouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto
smlouvou.

3.6 Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla ani tehdy, mají-li rozsah nebo nákladnost práce za
následek překročení rozpočtu, Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
dokončení díla podstatně ztěžuje, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout o spravedlivém zvýšení
ceny za dílo (vícepráce), V takovém případě (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových
cen položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši
ceníku ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18,12O 0O Praha 10, platného k datu příslušného plnění.

Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě,
jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto
případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr).
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu,
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a

a

dokumentací, obstará si jej na vlastní náklady věetně uzavření nutných smluvních vztahů,
souhlasů a rozhodnutí.
zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po ce|ou dobu výstavby,
odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanovením zákona
ě. 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně něktených dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, včetně uhrazenípoplatku zauložení odpadu na skládku,
schůdnost, sjízdnost a ěištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz
odpadů,
zabezpečení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (např. správců inženýrských sítí
atd.),
provádění opravy za plovozui proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních
domů a nebytových prostorů a musí být omezena hluěnost a prašnost při realizaci prací, při
provádění prací bude umožněn vývoz domovních odpadů,
při stavebních pracích maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru
staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky atd.),
odstranění vad, případně úhradu škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do
předání díla,

C) při přejímce realizovaného díla:
o dokumentaci skutečného provedenídíla ve dvojím vyhotovení,o atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě atd.,

potvrzenío likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,
veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce
stavby,
souhlasy všech dotčených správců inženýrských sítí s realizovanou stavbou (zpětné předání),
pasportizace okolních staveb a pozemků po dokoněenístavby,
paspoňizace objízdných tras po dokončení stavby,
stavební deník v originále,
celkové finanční vyúětování stavby.

Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí. Zhotovitel je
povinen zajistit dopravní značení po dobu stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy.

2,B Před předáním staveniště musí zhotovitel zajistit aktualizaci, případně úpravu plánu BOZP v souladu
s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a vyhlášky č.49912006 Sb. (část
Zásady organizace výstavby), a to v souladu s podmínkami realizace stavby. V průběhu stavby bude
dodržovat podmínky a požadavky vyplývající z plánu BOZP. Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen
spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel. Určený koordinátor BOZP je oprávněn
provádět zápisy do stavebního deníku a požadovat po zhotoviteli nápravu záležitostí, které jsou v rozporu
s bezpečnostními předpisy,

2,9 Předmět díla musí být zhotovitelem dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména je povinen
zajistit kvalitu prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí).
o zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez

povolení nebude skladován materiál a sut'.. za bezpečnost osob a požárni bezpečnost odpovídá zhotovitel.r Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedenídíla se uskuteční při předání staveniště nebo
zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

o zhotovitelje povinen respektovat skutečnost, že na opravovaných komunikacích a pod nimi se
nachází zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. - vodovodní uzávěry přípojek,
hydrantová souprava, kanalizačníšachty apod., a s provozovatelem těchto zařízení realizaci díla
vzájemně koordinovat.

a

a

a

a

a

a

a
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3.7 Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena v souladu s ěl. Vlll. této smlouvy,

3.8 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

čtánek tV.
Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. ll. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících
termínech:

Převzetí staveniště: předpoklad 1.10.2019
Termín zahájení provádění díla: předpoklad 't.10.20í9

Převzetístaveniště bude protokolárně provedeno do 5 (pěti) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
Zahdieni provádění díla bude do 10 (deseti) pracovních dnů od protokolárního převzetí staveniště.

V případě, že ke dni termínu zahé4ení provádění díla nenabude ještě tato smlouva úěinnosti v souladu
sujednáním dle čl. Xl. bodu 11.10 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít azahé4itpráce
dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

Termín provedení díla: max do 31.5.2020

Za termín provedení díla se považuje den, kteqý objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení
dí|a a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4.2 Provádéní díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran
přerušit z důvodů mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných obdobně mimořádných
důvodů, které nemohou smluvní strany předvídat, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným
zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran,
Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby
realizace dle bodu 4,,1 tohoto ělánku této smlouvy.

č!ánek V.
Záruéní doba, odpovědnost za vady

5.1 Zhotovite| odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle ěl. ll, této smlouvy.
Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

5.2 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla
objednatelem, obvyklým opotřebením, jeho poškození živelní událostíčitřetí osobou.

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného dila. Záruéní doba
se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

5,4 Pro ty ěásti díla, které by|y v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží
záruění doba (v délce 60 měsíců) opětovně od poěátku ode dne provedení reklamaění opravy,

5,5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně
reklamovat, a to nejpozději do konce záručnídoby.
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5.6 Zhotovitel se zavazu je začít s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem
a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, ktený charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však
do patnácti (15) dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové
vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,
budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že
zhotovitel v uvedené lhůtě ani po písemné výzvě objednatele nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady
díla ve stanovené lhŮtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady
sám nebo prostřednictvím třetí osoby na účet a odpovědnost zhotovitele a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplati za tyto práce třetí
osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (3O) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům
zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně
potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu.

Článek Vl.
Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto
smlouvou. Zhotovitelje povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu
uvedeny vprojektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů anařízení, ČSN, jakoz i

podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované včl. Xl. bod 11.12této smlouvy. Dodržení kvality
všech dodávek a pracísjednaných touto smlouvou je obligatorní povinnostízhotovitele.

6.2 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle
ustanovení § 156 zákonač.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebnízákon), ve
znění pozdějších předpisů.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v čl. ll. této smlouvy
jsou bezpečnými výrobky v souladu s ustanoveními zákona ě.2211997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům nedbalostí,
úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a
charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finaněně nahradit. Odpovědnost nahradit
škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými
orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti
BOZP, požárni ochrany a ochrany životního prostředí.

6.5 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle čl, lV. bodu 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro
účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu
potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro
provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařizením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařizení a jiné
věci movité, které po dobu prováděnídíla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám
zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této
smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

6.6 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pořídit zápis. Zhotovitel je povinen
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby,
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
Zhotovitelje dále povinen zajistit bezpeěný vstup na staveniště a stejně tak ivýstup zněj.Za provoz na
staveništi zodpovídá zhotovitel.
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6.7 Opatřeníz hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakoži protipožárníopatřenívyplývajícíz
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy,
projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kteným se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento
plán bude zhotovitelem vypracován a objednate|i předán k odsouhlasení před předáním staveniště,

6.8 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravujídalší požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při ěinnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeěnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP"), kterého
urěí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP
všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, Zhotovitel se rovněž
zavazuje plnitveškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č.309/2006 Sb.

6.9 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řizeni. Jakákoliv
změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze
v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele
oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel
oprávněn změnu subdodavatele provést, V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy. V případě změn je zhotovitel povinen oznámit nástup a zahájeni prací dalšího
subdodavatele po splněnípředchozích podmínek minimálně čtrnáct (1a) dní předem objednateli, pokud se
strany nedohodnou jinak.

6.10 V případě porušovánízákonných povinností(např. pravidel BOZP, PO, zaměstnanost) nebo povinností
uložených na základě této smlouvy je objednatel oprávněn vyloučit z plnění subdodavatele uvedeného
v subdodavatelském schématu. Čt. Vt. bod 6.12 této smlouvy tímto nenídotčen.

6.11 Zhotovitel odpovídá za ěistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady,
které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí
dle zák, č, 18512001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zhotovitelje povinen prokázat naložení s odpady věetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to
nejpozději při předání a převzetídíla,

6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat,
zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních
norem platných v době provádění dí|a. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv
osobu zaměstnanou čijinak použitou zhotovitelem na stavbě, která si počíná íak,že to ohrožuje bezpečnost
azdraví jejíčijiných pracovníků na stavbě (to se týká i poživání alkoholických či návykových látek, které
snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere
na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru,
nesmí technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6.13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli po odstranění všech případných
vad a nedodělků.

6.14 Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí podstatné změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení
nákladů plnění dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

6.15 Zhotovitelje povinen umožnit objednateli, jakožijím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla
nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací.
Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti
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vyplývající z této smlouvy, uěiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu, Pokud
zhotovitel neuěiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6,16 Zhotovite| je povinen vyzvat objednatele (technický dozor) ke kontrole všech prací, které mají být
zakryly nebo se stanou nepřístupnými, a to prokazatelně minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel
tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě
objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.

6,17 Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatřígeodetická zaměření,
která nejpozději při protokolárním předání dokoněeného díla předá objednateli.

6.18 Zhotovitelje povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle
této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici
odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření
odebrané elektrické energie a vody a cenu zatato média objednateliuhradí.

6.í9 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbyteěného odkladu oznámit
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

6,20 Zhotovitelje povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neuěiní, nese zhotovitel jakožto odborník veškeré náklady spojené
s následným odstraněním vady díla.

6.21 Zhotovitelje povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných
látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková
opatření, která zabrání zneěištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je
zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařizení a učinit taková opatření, aby nedošlo k
jejich poškození,

6.22 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména
následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě;- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích;- stavební deník v originále;
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla;- záruéní listy k výrobkům;
- doklad o uloženíodpadů, sutě;
- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení (viz čl. ll. bod 2,6 C) této smlouvy).

Předložení těchto dokladů je souěástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

6.23 Dílo je provedeno, jeJi dokončeno a předáno formou oboustranně podepsaného zápisu o předání
a převzetídíla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá.
Povinnost zhotovitele dokoněit dílo je splněna řádným provedeném sjednaného díla, tj. bez jakýchkoli vad
a nedodělků. Objednatel je povinen převzít pouzé řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
Nic však nebrání objednateli, aby převzal dílo vykazující vady. V případě, že objednatel převezme dílo
vykazující jakékoli vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne
písemného vytknutívad díla objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků
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o více než pět (5) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím
třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku,
kterou objednatel zaplaii za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k
tomu bude objednatelem vyzván,

6,24 O převzetí díla sepíší strany zápis, ktený obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací,
soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují použití
ustanovení § 2605 odst. 2 zákona č.8912012 Sb,, občanský zákoník.

6.25 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad
a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zaíízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel
povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstraněnítěchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně
jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve
stejné lhůtě (do 2 dnů) po zániku závazku.

6.26 Zhotovitelje povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady
uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce. Pokud zhotovitel v průběhu plnění
předmětu smlouvy ktenýkoliv z požadovaných kvalifikačních předpokladů přestane splňovat, je povinen to
bezodkladně písemně oznámit objednateli, Výslovně se sjednává, že ztráta kteréhokoliv z kvalifikaěních
předpokladů je podstatným porušením této smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit,

6.27 Zhotovitelje povinen zajistit, aby osoby (stavbyvedoucí atd.), jejichž prostřednictvím prokázal splnění
kvalifikace dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, skutečně realizovaly tyto konkrétní činnosti.
V případě nutné personální změny z důvodů vzniklých nikoliv na straně zhotovitele, u osob, jejichž
prostřednictvím bylo prokázáno splnění kvalifikace, musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli ihned
písemně oznámit a navrhnout k odsouhlasení jinou osobu spolu s prokázáním shodných kvalifikaěních
předpokladů, Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí či akceptaci změn ve složení týmu zhotovitele po
celou dobu realizace díla.

článek Vtl.
stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu
s přílohou ě. 9 vyhlášky é.49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat
do nějveškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2 Stavebnídeník musí být na stavbě trvale přístupný.

7.3 Povinnost vést stavební deník koněí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto
úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem,
ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

7,4 Zápisemdo stavebního deníku nejsou dotěena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna,
s výjimkou uvedenou v č|. lV. bodu 4.2 této smlouvy,

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem
objednatele. Deník v originále bude předán objednate|i po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zákona
ě. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitelzpět.

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále
osoba vykonávajícíautorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

9/1 4 Smlouva o dílo



č!ánek Vlll.
Fakturace a platební podmínky

8.1 Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci na základě soupisu provedených prací a na závěrečném
vyúčtovánídílafakturou, vystavenou zhotovitelem do 15 kalendářích dnů ode dne protokolárního předání
a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Poslední faktura musí být před jejím doruěením objednateli
odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a
převzetí dílabez vad a nedodělků, v případě, žezápis bude obsahovat vady a nedodělky, je nutno faktuře
přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstraněnívad a nedodělků,

8.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatelje oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplaceni
smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy,
a to i v případě, že zapoéitávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.

8.3 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona ě.23512004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

a) označení faktury a její ěíslo,
b) název a sídlo či místo podnikání objednatele a zhotovitele,
c) předmět díla a název zakázky,
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
0 označení banky a číslo úětu, na ktený má být zaplaceno,
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu

provedených prací potvrzeného objednatelem,
h) čísJa i data vyhotovení soupisu provedených pracía zjišťovacích protokolů,
i) DlC objednatele izhotovitele,
j) označení textem ,,Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti - bude aplikován režim
přenesené daňové působnosti,"

Fakturu, která nemá požadované náležitosti či k ní nejsou připojeny shora uvedené doklady, není
objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě
splatnosti, a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považujeza nesprávné. ŘaOne vrácenou
fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti zaěne běžet dnem doruěení
řádně opravené faktury,

8.4 Splatnost faktury je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli
(zadavateli).

8.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na ěíslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na
číslo účtu uvedené v záhlavi této smlouvy. Musí se však jednat o číslo úětu zveřejněné způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona ě. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.6 Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, ktery ztitulu plnění dle této smlouvy bude pro
objednatele uskuteěňovat zdanitelné plnění, prohlašuje:
- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona ě. 28012009 Sb., daňového řádu, tedy, že není

daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskuteěnění

zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, ktený nastane dříve, pokud zákon o
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za
zdaňovacíobdobí, ve ktených mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastnídaňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro
podání daňového přiznání;
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- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručeníza
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

B.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona ó. 23512004 Sb., o DPH, ve
znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH
a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný úěet daného finančního úřadu dle § 109 zákonač.
23512004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zaplaceníčástky ve výšidaně na účet správce daně
zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit
sjednanou cenu.

8.8 Provedené práce a dodávky budou hrazeny nazákladě fakturace dle skutečně provedených prací až do
výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajicích 10% bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků
a předložení zápisu potvrzujícího jejich odstranění.

čtánek lX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy se smluvnístrany dohodly, že strana, která
svůjzávazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

a) Zhotovitelje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující
výši:

l. zakaždý i započatý den prodlení s dobou realizace díla dle čl. lV. bod 4.1. této smlouvy
ve výši 0,2 o/o z celkové ceny za dílo včetně DPH;

ll. zakaždý i zapoěatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o
ukoněení a převzetí díla ,1 ,000,00 Kě, a to za každou drobnou vadu a nedodělek;

lll, za každý i zapoěatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem
v záruóni době v termínech touto smlouvou dohodnutých, a to ve výši 1.000,00 Kě za
každou vadu až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními
stranamisepsán zápis;

lV. za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 2.000,00 Kě;
V. zakaždý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma

stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či souěinnost nájemníků či třetích
osob, a to ve výši 1.000,00 Kě;

Vl, za nepíevzetí staveniště nebo nezahájení provádění díla v termínu sjednaném v této
smlouvě, a to ve výši 10.000,00 Kč;

Vll. zakaždý případ porušení pravidel BOZP a PO ve výši 10,000,00 Kě;
Vlll, za porušení povinnosti být pojištěn dle čl, X. bodu 10,5 této smlouvy (v případě, že

zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu ujednáním čl, X. bodu 10.5 této smlouvy
a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván), a
to ve výši 10 o/o z celkové ceny díla věetně DPH.

b) objednatelje povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující
výši:

l, 0,2 o/o z dlužné částky zakaždý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (1a) dnů od doručení písemné výzvy
tuto zaplatit. Ve výzvě musí být uveden konkrétní ustanovení této smlouvy, nazákladé kterého si oprávněná
smluvní strana zaplacení smluvní pokuty nárokuje,

9.3 Nedohodnou-li si strany této smlouvy písemně něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v
této smlouvě není dotěena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné
vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou
smluvní pokutu.
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9,4 Objednatelje oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

r jeJi zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle ěl. lV. bod 4.1
této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,. V případě, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním
neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení
upozornění objednatele,

. je-!| zřej1é, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména
z dŮvodŮ nedostatku financí, např. proto, že neplní svéfinanční závazky vůči svým subdodavatetům ei
dodavatelům materiálu,

OdstoupÍ-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně
snÍŽenou, a lo za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost zhotovitele k
náhradě škody vzniklé z důvodu prodlenízhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím
není dotčena.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Úeinky odstoupení nastávají dnem jeho
doruČení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných. Do okamžiku účinnosti
odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.
Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené
dílo jednostranně převzít, přiěemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této
smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní
pokuta za jejich nedodržení.

článek x.
Další ujednání

10.1 Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami
této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se
adresa v této smlouvě uvedená nacházi, v případě, že nebude zásilka přímo doruěena adresátovi.

10,2 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízeni staveniště
v rozsahu nezbytném pro Účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště
zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo
jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním
nedílnou součástí díla, je zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a
převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků. Do tohoto okamžiku nese nebezpeěí
škody na díle zhotovitel.

10,3 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do
doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá
v plném rozsahu zhotovitel,

10,4 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části
uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody
zpŮsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši
5.000,000,- Kč, Doklad o tomto pojištěníje zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude
objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním
této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 o/o z celkové ceny za dílo věetně DPH a
objednatelje současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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článek X!.
Závěrečná ujednání

11,1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě
odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky, Za písemnou formu pro tento
účel nebude považována výměna e-mailových ěi jiných elektronických zpráv.

11.2 SmIuvní strany se dohodly, žepráva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými
ustanoveními zákona é,8912012 Sb., oběanský zákoník, v platném znění, a ostatních právních předpisŮ
platných ke dni uzavření smlouvy,

11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky
za objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá ztéto smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv.

11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele
poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, v
platném znění,

11,5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovenítéto smlouvy se stane neplatným nebo
neúčinným, nemá tato skuteěnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. Strany se zavazují v
případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúěinnými, nahradit tato novými
ustanoveními.

11.6 Ukáže]i se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona ě. B9l2012 Sb., občanský zákoník.

11.7 Tato sm|ouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují
za důležité pro závaznost této smlouvy, Žaany projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovnými ustanovenímitéto smlouvy anezakládážádný závazekžádné ze stran.

11.8 Odpověd'strany této smlouvy podle § 1740 odst, 3 zákona č.8912012 Sb., oběanský zákoník,
s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavřenítéto smlouvy anebo dodatku k ní, ani když
podstatně nemění podmínky nabídky.

11.9 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani
dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovenÍ.
Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

11.1o S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny dila z
finančních prostředků z rozpočtu obce Třebestovice, sjednávají smluvní strany v souladu s § 54B zákona
ě,8912012 Sb,, oběanského zákoníku, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy.

11.11 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou ÚěastníkŮ
své vlastnoruění podpisy.
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11.12 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základé výběrového řízení
vyhláŠeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze září 2019 včetně technického
upřesnění pro zadání stavby pro veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce zahradního přístřešku pro letní
třídu MŠ", v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán, Zadávací podmínky, jakož idalší póorinty
zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a
zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha
Položkový rozpočet

za obec Třebestovice za zhotovitele

JlŘí DoBŘlcttovstcÝ
sreveaNí pRAcE,

MINTÁžE óŘ,eiosrnvr,a a oaxtnoů"' , včĚruĚLrLtcH zRIDEJE
oPoLÁNY 116

TEL.:602 817 57O lÓi 689 93 897

Jiří Dobřichovský

Datum: 23.10.2019
Místo: Třebestovice {henas§/g -a\
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