

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též
„ZZVZ“ nebo „zákon“)

Zadavatel:	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Sídlo:	Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
IČ:	47674954
Předmět zakázky:	„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – stavebně technický dozor investora a koordinátor BOZP“

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – stavebně technický dozor investora a
koordinátor BOZP“**

1. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Cena sjednaná s vybraným dodavatelem **Společnost VRV + SAFETY PRO**, jehož účastníky jsou společnosti **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**, IČ: 47116901, Nábřeží 90/4, 150 06 Praha 5, a **SAFETY PRO s.r.o.**, IČ: 28571690, Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, s nímž byla uzavřena smlouva, činí **5 370 000,- Kč bez DPH**.

2. Předmět veřejné zakázky dle zadávací dokumentace

Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb **Stavebně technického dozoru investora a koordinátora BOZP** v rámci projektu s názvem „**Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk**“ realizované s finanční podporou Státního fondu životního prostředí z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020, a to na základě „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ č.j. 115D314021490 ze dne 20. 8. 2020 o poskytnutí podpory formou dotace ve výši 25% způsobilých výdajů na tento projekt evidovaný na SFŽP pod identifikačním číslem EIS CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011519.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při výstavbě projektu „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ (dále jen „Projekt“). Projekt řeší doplnění stávajícího kalového hospodářství na ČOV Šumperk o hygienizaci odvodněného kalu sušením.

Realizace předmětu veřejné zakázky bude probíhat ve dvou fázích:

1. Přípravná fáze;
2. Fáze realizace projektu;

Předmět plnění zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP po celou dobu realizace stavby. Výkon stavebního dozoru stavebníka a BOZP bude zaměřen jednak na realizaci projektu výstavby haly Sušárny čistírenských kalů na ČOV Šumperk a rovněž i na část dodávky týkající Sušárny čistírenských kalů na ČOV Šumperk – část 1 Dodávka a servis technologie. Půjde o zajištění dozoru kompletní realizace, která proběhne na základě dvou dodavatelských smluv (stavební práce a dodávka technologie) ve vzájemném propojení. Dodavatel technologie je již vybrán, na dodavatele stavebních prací právě probíhá zadávací řízení.

Jedna osoba poskytující služby dle požadované specializace může mít více specializací a tím i zabezpečovat více činností, a to vždy s ohledem na praxi konkrétní osoby.

1. Přípravná fáze

Zahájení: od podpisu smlouvy.

Dokončení: do data zahájení fyzické realizace stavby/stavebních prací.

Předmětem přípravné fáze je podpora zadavatele při přípravě projektu, zpracování projektových podkladů, při přípravě a realizaci zadávacích řízení a přípravných prací před zahájením stavby.

Tato fáze bude zahrnovat:

- revize kompletnosti technických a projektových podkladů pro předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby (GZ) a zahájení stavebních prací, vč. zajištění součinnosti při jejich aktualizaci a zpracování;
- organizace a aktivní vedení vstupních koordinačních jednání za účasti zástupců zadavatele, GZ, autorského dozoru, provozovatele a dalších;

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – stavebně technický dozor investora a
koordinátor BOZP“**

- organizace předání staveniště GZ vč. vyhotovení samostatného zápisu o předání a převzetí staveniště GZ (rozsah a textace bude odsouhlasen zadavatelem 1 týden před termínem předání staveniště);
- převzetí od GZ protokolů o vytýčení stávajících inženýrských sítí v zájmovém území stavby, potvrzené správcí inženýrských sítí, vč. kontroly jejich správnosti a úplnosti a provedení zápisu o převzetí těchto protokolů do stavebního deníku GZ;
- účast na kontrolním zaměření zájmového území stavby prováděného GZ před zahájením prací, převzetí protokolu o základním směrovém a výškovém vytýčení stavby vyhotovený oprávněným geodetem GZ.
- Aktualizace / zpracování Plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen „BOZP“) na staveništi.

Objednatel předpokládá, že předmět přípravné fáze bude realizován alespoň osobami s těmito specializacemi (jedna osoba může mít více specializací s ohledem na praxi konkrétní osoby):

- Vedoucí týmu správce stavby/TDS
- TDS expert na VH část
- TDS Expert na pozemní stavby
- TDS Technologická zařízení staveb
- TDS Elektrotechnická zařízení
- Koordinátor BOZP
- Specialista rozpočtář

2. Fáze realizace Projektu

Zahájení: od data zahájení fyzické realizace stavby/stavebních prací

Dokončení: do vydání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

Tato fáze bude zahrnovat:

Kompletní výkon činnosti TDS a KOOBOZP, včetně:

- revize všech dokumentací a dokumentů zpracovaných zhotovitelem projektu;
- koordinace činností zhotovitele projektu a jeho poddodavatelů za účelem dodržení termínů sjednaných mezi objednatelem a zhotovitelem projektu v souladu se smlouvou o dílo;
- výkon technického dozoru a koordinátora BOZP v průběhu realizace projektu; s kontrolou staveniště min. 2 x týdně;
- zajištění řádného dozoru nad dokončením a převzetím díla (např. přejímací řízení), vč. konzultací ve fázi ověřovacího provozu před kolaudací díla dle požadavků objednatele, případně jiných provozů souvisejících s uvedením díla do řádného provozu;
- organizační zajištění a vedení kontrolních dnů stavby v rámci provádění díla (min. 1x týdně), vč. zpracování a rozeslání zápisu;
- ověřování výkonnostních parametrů díla;
- kontrola veškerých podkladů pro kolaudaci díla;
- účast a poskytování součinnosti při kolaudačním řízení;
- archivace a administrace podkladů;
- vypracování a předložení závěrečné zprávy TDS;
- pořízení fotodokumentace stavu staveniště, přilehlého okolí a příjezdových komunikací v době jejich předání zhotoviteli;
- dozor, připomínkování, kontrola a prověřování zprávy o postupu prací předkládaných zhotovitelem projektu;
- dozor, připomínkování, kontrola a prověřování aktualizovaného harmonogramu předkládaného zhotovitelem projektu;

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – stavebně technický dozor investora a
koordinátor BOZP“**

- sledování vývoje a postupu realizace projektu, jakož i kvality prováděných prací;
- systematické prověřování a sledování veškerých časových a finančních rizik projektu;
- spolupráce s objednatelem a zhotovitelem při řešení případných změn projektu a smluvních nároků zhotovitele projektu;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování kvality přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u zhotovitele projektu a jeho vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními ve smlouvě o dílo;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování kvality přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a doložení dokladů o jejich jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními ve smlouvě o dílo;
- kontrola, potvrzování a dozorování, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, zkoušky během výstavby, výkonové zkoušky, přejímací zkoušky apod.) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv a zajištění, aby zhotovitel projektu vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování respektování předpisů, doporučených standardů (norem) a ujednání v příslušné smlouvě o dílo, pokud jde o bezpečnost a zdraví osob působících na staveništi, včetně bezpečnosti práce;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování respektování pokynů a interních předpisů objednatele nezbytných k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu stávající čistírny odpadních vod v souladu se smlouvou o dílo;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování respektování ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů ze strany zhotovitele projektu;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování dodržování požárních předpisů, kontrola dodržování systému řízení kvality a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele projektu;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování dodržování všech dalších relevantních předpisů, doporučených standardů (norem) ze strany zhotovitele projektu;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování provozu na staveništi, včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorech, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování řádného, úplného a průběžného vedení stavebních a montážních deníků; kontrola a potvrzování zápisů, vyjadřování stanovisek k zápisům v nich provedeným a zapisování dalších stanovisek z úrovně objednatele (stavebníka);
- dohled nad dodržováním vydaných územních rozhodnutí, stavebních povolení a dalších povolení, stanovisek, vyjádření aj. aktů vydaných orgány veřejné správy ve vztahu k projektu;
- provádění stavebního dozoru v souladu s účinnými právními předpisy;
- zjišťování, odsouhlasování a potvrzování množství provedených prací a jejich hodnotu, která bude v souladu se smlouvou o dílo uvedena ve vyúčtování a vydávání potvrzení průběžné platby;
- upozorňování objednatele na zjištěné nedostatky v provádění projektu a navrhování, projednávání a přijímání nápravných opatření a monitorování plnění nápravných a preventivních opatření;
- doporučování změn v projektu a v technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu výstavby díla a vyžadování od zhotovitele Projektu přijetí opatření pro zkvalitnění stavebních prací;
- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování návrhů na změny, vyžadující provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivity nebo v zájmu snížení rizik

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – stavebně technický dozor investora a
koordinátor BOZP“**

projektu či nákladů spojených s prováděním projektu a iniciativní předkládání takových návrhů a doporučení;

- kontrola, prověřování, potvrzování a dozorování plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně kontroly oprávněnosti faktur předkládaných zhotovitelem a jiných dokladů vztahujících se k plnění smluvních závazků účastníků výstavby;
- kontrola a prověřování seznamu poddodavatelů předkládaného zhotovitelem projektu, zejména ověřování splnění kvalifikačních předpokladů poddodavatele v souladu se smlouvou o dílo;
- provádění kontroly úplnosti evidence, dokladů a dokumentace zhotovitele projektu, včetně platebních dokladů a barevné fotodokumentace;
- kontrola, projednávání a odsouhlasování s objednatelem, zda jsou učiněna potřebná opatření u archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů;
- kontrola a dozorování průběhu ověřovacího provozu v souladu s účinnými právními předpisy;
- kontrola stavu BOZP na staveništi, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky, vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření vč. zpětné kontroly,
- informování Příkazce v případě neodstranění nedostatků v oblasti BOZP zhotovitelem stavby;
- koordinace osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu stavby, prováděné činnosti;
- zajištění povinnosti koordinátora BOZP vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.;
- účast na kolaudačním řízení a poskytování potřebné součinnosti objednateli pro získání kolaudačního rozhodnutí k užívání díla;
- kontrola a prověřování plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování díla;
- přejímání a kontrola úplnosti a správnosti související dokumentace a dokladů zpracovávaných zhotovitelem (např. dokumentace skutečného provedení stavby, příručky pro provoz a údržbu, geodetická dokumentace apod.);
- kontrola plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů, souvisejících s předáváním díla do užívání či uvedením do běžného provozování; předávání všech zpráv, zápisů, potvrzení apod. vypracovaných zhotovitelem objednateli;
- řádné uchovávání a archivace převzatých dokumentů zhotovitele, jakož i další relevantní dokumenty a podklady převzaté v souvislosti s poskytováním služeb;
- vykonávání dalších činností dle smlouvy o dílo.

Fáze realizace Projektu bude realizován alespoň osobami s těmito specializacemi (jedna osoba může mít více specializací s ohledem na praxi konkrétní osoby):

- Vedoucí týmu správce stavby/TDS
- TDS expert na VH část
- TDS Expert na pozemní stavby
- TDS Technologická zařízení staveb
- TDS Elektrotechnická zařízení
- Koordinátor BOZP
- Specialista rozpočtář

V případě potřeby a na písemnou výzvu zadavatele zajistí dodavatel výkon TDS i následujícími členy realizačního týmu:

- Expert TDS statik
- Expert TDS geodet

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 5 500 000,- Kč bez DPH.

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – stavebně technický dozor investora a koordinátor BOZP“**

Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

Dodávka	CPV
Stavební dozor	71315400-3
Technicko-inženýrské služby	71300000-1
Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví	71317200-5

3. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána dle § 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení.

4. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka		Adresa účastníka	IČO	Cena bez DPH	Zkušenost vedoucího týmu správce stavby/TDS, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky
1.	Společnost VRV + SAFETY PRO , jehož účastníci jsou:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Nábřežní 90/4, 150 06 Praha 5	47116901	5 370 000 Kč	7 – počet referenčních projektů
		SAFETY PRO s.r.o.	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc	28571690		

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Hodnotící kritérium dle zadávací dokumentace:

*Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit **podle nabídkové ceny v Kč bez DPH a kvality**.*

Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

Kritérium	Váha kritéria
Cena v Kč bez DPH	95 %
Zkušenost vedoucího týmu správce stavby/TDS, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky	5 %

Zadavatel dále uvádí specifikaci hodnocení pro jednotlivá hodnotící kritéria:

Kritérium č. 1 – Cena v Kč bez DPH

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – stavebně technický dozor investora a
koordinátor BOZP“**

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

Kritérium č. 2 – Zkušenost vedoucího týmu správce stavby/TDS, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky

*Bude se hodnotit zkušenost vedoucího týmu správce stavby/TDS tak, že dodavatel do nabídky uvede seznam provedených služeb poskytnutých vedoucím týmu správce stavby/TDS včetně uvedení předmětu služeb, ceny služeb, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Předmětem služeb uvedených v seznamu je činnost TDS u realizace stavebních prací obdobného charakteru, jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba (rekonstrukce nebo novostavba) jakékoliv vodohospodářské stavby nebo průmyslové haly v hodnotě investičních nákladů stavby minimálně **50.000.000,- Kč bez DPH** (dále jen „referenční projekt“).*

Předmětem hodnocení budou služby (referenční projekt) v požadovaném počtu uvedené v technické kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ (viz čl. 7.2.3 písm. b) této Zadávací dokumentace)!

Zadavatel upozorňuje, že bude hodnotit počet referenčních projektů provedených vedoucím týmu správce stavby/TDS.

Předmětem hodnocení mohou být i služby (referenční projekty), které nebyly provedeny účastníkem, je však nutné, aby se na provedených službách v požadované pozici podílel vedoucí týmu správce stavby/TDS.

Na plnění veřejné zakázky se může na pozici vedoucím týmu správce stavby/TDS podílet pouze osoba uvedená v rámci technické kvalifikace uvedené dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ (viz čl. 7.2.3 písm. b) této Zadávací dokumentace), která byla předmětem hodnocení. Pokud by v průběhu veřejné zakázky došlo k ukončení spolupráce s hodnoceným vedoucím týmu správce stavby/TDS, musí být okamžitě nahrazen osobou, která dle výše uvedeného způsobu hodnocení dosáhne minimálně srovnatelné výše bodů (viz níže). Taková osoba musí být zadavatelem předem schválena a zadavateli musí být předloženy veškeré podklady, ze kterých si bude schopen ověřit, zda tato osoba splňuje uvedený požadavek.

Pokud účastník nedoloží alespoň 1 referenční projekt, nebude nabídka hodnocena a účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Hodnocení proběhne tak, že hodnotící komise (či zadavatel) přiřadí každé nabídce bodové ohodnocení podle počtu předložených referenčních projektů vedoucím týmu správce stavby/TDS takto:

Zkušenost vedoucím týmu správce stavby/TDS, který se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky:

0 referenčních projektů – nabídka se nehodnotí, účastník nesplnil kvalifikaci

1 referenční projekt ... 1 bod – účastník splnil minimální úroveň pro hodnocení

2 referenční projekty ... 2 body – účastník splnil dostatečně úroveň pro hodnocení

3 referenční projekty ... 3 body – účastník splnil průměrně úroveň pro hodnocení

4 referenční projekty ... 4 body – účastník splnil nadprůměrně úroveň pro hodnocení

5 a více referenčních projektů ... 5 bodů – účastník splnil maximálně úroveň pro hodnocení

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – stavebně technický dozor investora a
koordinátor BOZP“**

V případě, že účastník doloží vyšší počet referenčních zakázek, než je pro hodnocení v tomto bodu zadávací dokumentace požadováno, bude mu přiděleno max. 5 bodů.

Vyhodnocení kritérií

Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Počet		Hodnota nejnižší nabídky	
bodů	=	100 *	-----
kritéria			Hodnota nabídky

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

Počet		Hodnota nabídky	
bodů	=	100 *	-----
kritéria			Hodnota nejlepší nabídky

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.

Výsledek hodnocení nabídek:

Podané nabídky měly být v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel měl ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH a kvality.

Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek a postupoval dle § 122 odst. 2 ZZVZ, neboť nabídka dodavatele Společnost VRV + SAFETY PRO, jehož účastníky jsou společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřeží 90/4, 150 06 Praha 5, a SAFETY PRO s.r.o., IČ: 28571690, Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc (s nabídkovou cenou 5 370 000,- Kč bez DPH a 7 referenčními projekty vedoucího týmu správce stavby/TDS), byla jedinou nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení. Dodavatel byl tak vybrán bez provedení hodnocení nabídek. Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele Společnost VRV + SAFETY PRO, jehož účastníky jsou společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, Nábřeží 90/4, 150 06 Praha 5, a SAFETY PRO s.r.o., IČ: 28571690, Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, protože jeho nabídka splnila všechny požadavky uvedené v zadávacích podmínkách a zároveň se jedná o jedinou nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení.

Smlouva byla proto uzavřena s vybraným dodavatelem **Společnost VRV + SAFETY PRO**, jehož účastníky jsou společnosti **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**, IČ: 47116901, Nábřeží 90/4, 150 06 Praha 5, a **SAFETY PRO s.r.o.**, IČ: 28571690, Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc.

7. Označení poddodavatele/ů

Není známo, že by vybraný dodavatel měl plnit zakázku prostřednictvím poddodavatelů.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno. Dynamický nákupní systém nebyl zaveden, neboť se nejedná se o pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb či stavebních prací.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky bylo možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY dostupného na adrese <http://www.e-zakazky.cz>.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.


14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Šumperku dne 20. 9. 2022



Martin Hoždora, předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

