

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel SK Česká Skalice, z.s.
IČO 48621145
DIČ Není plátcem DPH
se sídlem Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice
zástupce Jaroslav Zítka, předseda

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Stavinsport, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 168079
vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 24712370
DIČ CZ24712370
zástupce Jan Jůna, jednatel
bankovní spojení UniCredit Bank a.s.
číslo účtu 1387951795/2700

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **MSA - ČS**. Veřejná zakázka byla uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 21. 11. 2022 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k převzetí staveniště objednatel zhotoviteli. Objednatel není povinen výzvu dle věty přechodí zhotoviteli zaslat v případě, že by realizace díla dle této smlouvy nesplnila podmínku hospodárnosti, účelnosti, nebo efektivnosti vynaložených nákladů, nebo v případě, že nebude závazně schváleno poskytnutí prostředků na spolufinancování realizace díla poskytovatelem dotace.
3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 12 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.
4. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu/projektů (dále souhrnně jako „projekt“):

Dotační program	NSA21 - Regiony 2021
-----------------	----------------------

Název projektu – stavební práce	Modernizace sportovního areálu Česká Skalice
---------------------------------	--

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

A	Zástupce objednatele ve věcech smluvních	Jaroslav Zítka, předseda
B	Zástupce objednatele ve věcech technických	Jaroslav Zítka, předseda
F	Další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku	

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

A	Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních	Jan Jůna, jednatel
B	Zástupce zhotovitele ve věcech technických	Jan Jůna, jednatel
C	Zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí)	Ján Mišalko
D	příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku	

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

- Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 13. 12. 2022 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.
- Předmět díla je vymezen následující projektovou a smluvní dokumentací:

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy

- Zadávací podmínky veřejné zakázky
- Projektová dokumentace zpracovaná Atelier Jůna s.r.o., IČO 03499014, se sídlem Plzeňská 429/245, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 07/2020.

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy

- Příloha č. 1 Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
 - Příloha č. 2 Harmonogram – časový a finanční
 - Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) podrobně se seznámil s předanou projektovou a smluvní dokumentací a s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy k provedení díla, byla-li součástí poskytnuté dokumentace;
 - c) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - d) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
 - e) všechny technické a dodací podmínky vyplývající z projektové a smluvní dokumentace zahrnul do podrobného rozpočtu v rámci své nabídky podané v zadávacím řízení.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn provedených zadavatelem (objednatelem), před koncem lhůty pro podání nabídek.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty.
7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:
- a) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - b) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit a předat objednateli všechny potřebné doklady;
 - c) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - d) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - f) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - g) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu protokolu o převzetí staveniště oběma smluvními stranami;
 - h) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - i) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s uvedenou zhotovitelem v této smlouvě jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí);
 - j) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;
 - k) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci a modernizaci sportovního areálu Česká Skalice. Bude zřízen nový ovál s doskočištěm a nový objekt zázemí se šatnami a skladem včetně přípojek inženýrských sítí. Uprostřed oválu bude umístěno nové tréninkové hřiště s travnatým a umělým povrchem, na kterém bude provedeno lajnování dle požadavků FAČR pro „Hřiště kopané pro soutěžní utkání mládeže, projekt – Victor“, multifunkční hřiště a hřiště na plážový volejbal. Z východní strany oválu bude vybudována opěrná stěna s gabionovými koši. Na pozemku je navržena také vsakovací šterková jímka, akumulční nádrž pro zálivku hřiště, závlahový systém, osvětlení a oplocení (to vše souhrnně dále také jako „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese kancelář Stavinsport, s.r.o., Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5.
3. Dílo také mimo jiné obsahuje vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, dokumentace skutečného provedení díla, zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního zákona, včetně úhrady správních poplatků a účasti na kolaudační prohlídce, je-li kolaudace k řádnému užití díla nezbytná, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, je-li relevantní – ověření funkčnosti všech technologií a řídicích prvků zabudovaných v objektu za účasti budoucího uživatele stavby, předání návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů o správně prováděné údržbě objektu, zejména funkční zkoušky a zkoušky otopné soustavy v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek.
4. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných

předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
6. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se závaznými standardy, platnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu.
7. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
8. V případě, že řešení některých technologických celků navržené zhotovitelem vyvolá nutnost úpravy předmětné části projektové dokumentace, vypracuje před návrhem změny zhotovitel dílčí dílenskou dokumentaci, která bude následně odsouhlasena zpracovatelem projektové dokumentace.

Článek 6 **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	Leden 2023
Termín předání hotového díla	6 měsíců od převzetí staveniště

4. Místem realizace je sportovní areál v České Skalici, parcely kat. č. 372/1, 375/1, 375/2, 390/1, 390/2 k. ú. Česká Skalice [621684].
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla. Zhotovitel

stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.

8. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.

Článek 7

Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Celková cena v Kč bez DPH	18.302.438,87
DPH v Kč samostatně	3.843.512,16
Celková cena v Kč včetně DPH	22.145.951,03

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.
5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem **ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky**. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu PDF, ve formátu XC4 a zároveň ve formátu XLS/XLSX (Excel)

Článek 8

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
2. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo
3. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
5. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je

objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavatelem, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavatelem nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny číslem a názvem dotačního projektu. Daňové doklady budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
7. **Splatnost účetních dokladů je 30 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) označení stavební akce,
 - g) identifikace projektu (název a registrační číslo projektu),
 - h) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - j) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
 - k) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
 - l) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - m) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - n) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
 - o) konstantní a variabilní symbol,
 - p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
 - q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem, nebo TDS. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím TDS.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zdržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na

žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

Stavební deník

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
20. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.

21. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla.
24. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Použití poddodavatelů

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
26. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

27. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Harmonogram

28. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Kontrola zakrývaných prací

29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a dále na e-mail objednatele a na e-mail

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či zneprístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

30. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
31. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k zneprístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
32. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
33. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelům odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
34. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

Článek 10

Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelům a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přebírá.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obzván způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelům.

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
 - a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to **po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba)**. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí stavby.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je

její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti. Smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
7. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
8. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 12

Pojištění a zajištění závazků

1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající alespoň ceně za dílo v Kč bez DPH (dle původní smlouvy bez případných změn). Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na celou cenu díla v Kč včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 10 %.

3. Zajištění závazků za řádné dokončení díla

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného, objednatel není povinen zajištění využít, a to částečně i v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % ze sjednané ceny díla. Zadržanou částku vyplatí objednatel zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu včetně vad kolaudačních. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.

4. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného, objednatel není povinen zajištění využít, a to částečně i v plném rozsahu. Výše požadovaného zajištění je 3 % ze sjednané ceny díla v Kč včetně DPH. Objednatel uhradí zadržanou část v termínu bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, po uplynutí záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.

5. Bankovní záruka

V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo
- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, nebo
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo
- byl zjištěn úpadek zhotovitele.

Článek 13 Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této smlouvy činí 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 50.000 Kč za první den prodlení a 5.000 Kč za každý další den prodlení. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 5.000 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP.
4. Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
5. Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. Tím není dotčena povinnost zhotovitele k nápravě závadného stavu.
6. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý případ neúčasti.
7. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatel v zápise z kontrolního dne označeny.
8. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
11. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z článku 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatel s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech od uložení smluvní pokuty upustit.
14. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

15. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 14 **Ukončení smlouvy**

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) prodlení se zahájením stavby více než 7 dní od předání staveniště;
 - d) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;
 - e) nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele;
 - f) podstatné porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude

v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 15

Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
7. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, případně v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nebo dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
8. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu

změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele



.....
Jaroslav Zítka

předseda

Za zhotovitele

Jan Jůna

Digitálně podepsal Jan Jůna
Datum: 2023.01.12 13:29:51
+01'00'

.....
Jan Jůna

jednatel

SK Česká Skalice, z.s.

Sportovní 428

552 03 Česká Skalice

IČO: 486 21 145

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_VZ(1)

Stavba: 2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel: SK Česká Skalice, z.s.

Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

IČ: 48621145

DIČ:

Zhotovitel: Stavinsport, s.r.o.

Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 24712370

DIČ: CZ24712370

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 302 438,87

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	18 302 438,87	3 843 512,16
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

22 145 951,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_VZ(1)

Stavba: 2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Místo:

Datum:

29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 302 438,87	22 145 951,03
01	SPORTOVNÍ PLOCHA	9 606 221,84	11 623 528,43
02	OBJEKT ZÁZEMÍ ŠATEN	3 013 723,57	3 646 605,52
03	ELEKTROINSTALACE - v...	1 394 206,77	1 686 990,19
04	ZÁVLAHY	348 863,83	422 125,23
05	GABIONOVÉ HŘIŠTĚ	439 539,70	531 843,04
06	Vsakovací a akumuláč...	916 682,39	1 109 185,69
07	VODOVOD areálový	374 194,78	452 775,68
08	KANALIZACE areálová ...	1 262 536,42	1 527 669,07
09	ELEKTROPŘÍPOJKA	269 672,23	326 303,40
10	AREÁLOVÉ OPLOCENÍ	504 797,34	610 804,78
11	Vedlejší rozpočtové ...	172 000,00	208 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE
Objekt:
01 - SPORTOVNÍ PLOCHA

KSO:
Místo:
Zadavatel: SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice
Zhotovitel: Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2022
IČ: 48621145
DIČ:
IČ: 24712370
DIČ: CZ24712370
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 606 221,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 606 221,84 0,00	21,00% 15,00%	2 017 306,59 0,00
Cena s DPH			11 623 528,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

01 - SPORTOVNÍ PLOCHA

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 606 221,84

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 907,20

D7 - Ostatní

36 240,60

HSV - Práce a dodávky HSV

9 541 074,04

1 - Zemní práce

827 689,94

2 - Zakládání

416 023,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 650,00

33 - Sloupy a piliře, rámové konstrukce

243 671,99

5 - Komunikace

7 292 674,48

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

307 668,48

96 - Bourání konstrukcí

18 816,00

997 - Přesun sutě

337 007,99

998 - Přesun hmot

76 871,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE
Objekt: 01 - SPORTOVNÍ PLOCHA
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 606 221,84
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				28 907,20
1	K	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	356,000	81,20	28 907,20
D		D7	Ostatní				36 240,60
2	K	Pol24	D+M lanko poplastované 3mm a napínáky - uchycení sítí vč. plošiny	m	110,000	180,90	19 899,00
3	K	Pol25	D+M bezuzlová ochranná síť, PP, 2,8mm, oko 100 mm	m2	88,000	185,70	16 341,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 541 074,04
D		1	Zemní práce				827 689,94
4	K	113102311	Odstranění stávajícího povrchu běžecké dráhy a přírodního fotbalového hřiště	m2	6 800,000	29,43	200 124,00
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	514,000	57,90	29 760,60
6	K	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	59,770	290,10	17 339,28
7	K	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením staré plochy	m3	2 414,640	15,90	38 392,78
8	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro páši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	124,800	24,00	2 995,20
9	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva téženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	11 067,100	11,45	126 718,30
10	K	113107226	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 200 m2	m2	11 067,100	21,90	242 369,49
11	K	113107235	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	120,000	65,80	7 896,00
12	K	131313101	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	117,448	795,00	93 371,16
13	K	181411131 RTO	D+M Založení nového parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně závlivky - Specifikace dle PD	m2	650,000	15,80	10 335,00
14	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	117,448	75,00	8 808,60
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	236,093	210,00	49 579,53
D		2	Zakládání				416 023,92
16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	10 061,000	4,50	45 274,50
17	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	32,280	609,70	19 681,12
18	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	44,880	2 950,00	132 396,00
19	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,600	35 490,00	21 294,00
20	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,000	21 950,00	21 950,00
21	K	275321711	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45	m3	49,800	2 190,00	109 062,00
22	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,870	35 490,00	66 366,30
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				20 650,00
23	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ch se zabetonováním patky, o objemu přes 0,15 do 0,20 m3	kus	7,000	2 950,00	20 650,00
D		33	Sloupky a piliře, rámové konstrukce				243 671,99
24	K	3381211225IX	Dělicí stěna - spodní dřevěná část dle PD - mantinel D1	m2	95,040	1 050,93	99 880,39
25	K	3381211225VIII	Dělicí síť s oky 50x50MM D+M, vč sloupků	m2	259,200	295,00	76 464,00
26	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ch se zabetonováním patky, o objemu přes 0,15 do 0,20 m3	kus	38,000	495,00	18 810,00
27	K	3381211225VII	Dělicí síť s oky 100x100MM D+M, vč sloupků	m2	120,000	295,00	35 400,00
28	K	R0011	Osazení vodorovných a rohových vzpěr sloupků	ks	38,000	345,20	13 117,60
D		5	Komunikace				7 292 674,48
29	K	508999016 hř	D+M Polyuretanový povrch - Multifunkční hřiště - Specifikace dle PD pod D1.1	m2	424,310	1 025,80	435 257,20
30	K	508999017 hř	D+M Beach volejbalové hřištěch + Doskočiště pro skok daleký - Specifikace dle PD pod D.1.1.4	m2	306,000	645,20	197 431,20
31	K	508999018 hř	D+M UMĚLÝ TRÁVNÍK 3.GENERACE - Specifikace dle PD pod D.1.1.2	m2	1 706,930	1 190,00	2 031 246,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	181411131 hř	D+M Založení nového Hřišového koberce + zatravněná plocha "G" - Specifikace dle PD pod D.1.1.3	m2	2 450,360	175,00	428 813,00
33	K	508999012 SPC	D+M Polyuretanový povrch - Běžecská dráha + tech. zóna "E"- Specifikace dle PD pod D.1.1	m2	1 792,180	1 025,80	1 838 418,24
34	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění do tl. 40 mm	m2	2 216,490	41,20	91 319,39
35	K	564710111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	2 216,490	43,20	95 752,37
36	K	564740111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	1 706,930	57,40	97 977,78
37	K	564751113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	2 216,490	58,20	128 999,72
38	K	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 216,490	279,40	619 287,31
39	K	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 216,490	299,40	663 617,11
40	K	R0012	Podklad z kameniva drceného frakce 4-8 přes 100 m2 tl. 30 mm	m2	1 706,930	39,20	66 911,66
41	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vličením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	2 216,490	48,90	108 386,36
42	K	R0013	Plošná drenáž štěrkopísek frakce 0-4 tl. 140 mm	m2	2 450,360	48,90	119 822,60
43	K	R0014	Vegetační vrstva tl. 120 mm	m2	2 450,360	195,00	477 820,20
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				307 668,48
44	K	9005412545	Dodávka, montáž, osazení - Vybavení sportovišť dle PD	kpl	1,000	98 450,00	98 450,00
45	K	9161312135	D+M gumový obrubník osazený do bet.lože - dle PD	m	97,000	490,00	47 530,00
46	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	196,360	129,50	25 428,62
47	K	59217018	obrubník betonový chodníkový	m	99,360	72,10	7 163,86
48	K	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	528,000	115,00	60 720,00
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	528,000	129,50	68 376,00
D 96			Bourání konstrukcí				18 816,00
50	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	480,000	39,20	18 816,00
D 997			Přesun sutě				337 007,99
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 392,595	62,00	86 340,89
52	K	9970136012	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 392,595	180,00	250 667,10
D 998			Přesun hmot				76 871,24
53	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 392,595	55,20	76 871,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE
Objekt:
02 - OBJEKT ZÁZEMÍ ŠATEN

KSO:
Místo:

Zadavatel: SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

Zhotovitel: Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2022

IČ: 48621145
DIČ:

IČ: 24712370
DIČ: CZ24712370

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 013 723,57	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 013 723,57 0,00	21,00% 15,00%	632 881,95 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 646 605,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

02 - OBJEKT ZÁZEMÍ ŠATEN

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 013 723,57

HSV - Práce a dodávky HSV	785 022,82
1 - Zemní práce	49 867,05
2 - Zakládání	180 108,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	424 397,54
61 - Úprava povrchů vnitřních	110 023,44
64 - Osazování výplní otvorů	20 626,40
62 - Úprava povrchů vnějších	172 666,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 883,60
94 - Lešení a stavební výtahy	15 210,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 517,20
99 - Staveništní přesun hmot	109 370,32
711 - Izolace proti vodě	103 282,43
713 - Izolace tepelné	155 912,00
721 - Vnitřní kanalizace	213 028,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	244 933,65
762 - Konstrukce tesařské	159 492,04
764 - Konstrukce klempířské	30 778,60
766 - Konstrukce truhlářské	188 419,92
767 - Konstrukce zámečnické	29 826,80
771 - Podlahy z dlaždic	43 109,11
781 - Dokončovací práce - obklady	81 422,80
783 - Nátěry	22 194,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 381,04
PSV - Práce a dodávky PSV	364 968,17
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 120,00
751 - Vzduchotechnika	223 653,44
763 - Konstrukce suché výstavby	64 830,75
776 - Podlahy povlakové	67 363,98
M - Práce a dodávky M	257 303,70
21-M - Elektromontáže	257 303,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

02 - OBJEKT ZÁZEMÍ ŠATEN

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 013 723,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				785 022,82
D	1		Zemní práce				49 867,05
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	144,30	288,60
2	K	121100001RA0	Sejmutí omíčky, naložení, odvoz a uložení	m3	31,680	108,87	3 449,00
3	K	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, rd	m3	67,080	299,40	20 083,75
4	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	12,800	237,50	3 040,00
5	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	54,280	62,00	3 365,36
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	109,113	180,00	19 640,34
D	2		Zakládání				180 108,39
7	K	213001	Dodávka a montáž rozvodů pod základy - kanalizace, voda, chráničky pro elektro, přísávání pro komín, a pod. - předpoklad	kpl	1,000	9 385,00	9 385,00
8	K	271100010RA0.1	Polštář pod základy a desku	m3	12,300	539,20	6 632,16
9	K	273320140RAA	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění, výztuž 90 kg/m3 - rd tl.150	m3	18,450	2 045,00	37 730,25
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,010	20 994,00	42 197,94
11	K	274320030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, - spodní část	m3	25,800	1 775,20	45 800,16
12	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 - stěna 1NP k terénu	m2	34,400	1 115,20	38 362,88
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				424 397,54
13	K	311270121	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárnic 6DF do P15 tl do 175 mm - vč.překladů	m2	151,305	1 087,90	164 604,71
14	K	311270331	Zdivo z vápenopiskových přesných plných tvárnic 7DF do P25 tl 200 mm - vč.překladů	m2	184,960	1 115,20	206 267,39
15	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,312	29 560,00	9 222,72
16	K	417320042RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, do 20 x 25 cm,	m	62,000	360,20	22 332,40
17	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	74,400	240,50	17 893,20
18	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	74,400	54,80	4 077,12
D	61		Úprava povrchů vnitřních				110 023,44
19	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	514,000	140,76	72 350,64
20	K	45000123	P 01 – podlaha na terénu, skladba nad zákl.deskou od geotex po roznášecí vrstvu	m2	132,000	285,40	37 672,80
D	64		Osazování výplní otvorů				20 626,40
21	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	16,000	275,40	4 406,40
22	M	55331413	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 700	kus	4,000	990,00	3 960,00
23	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 800	kus	2,000	1 005,00	2 010,00
24	M	55331415	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 900	kus	10,000	1 025,00	10 250,00
D	62		Úprava povrchů vnějších				172 666,80
25	K	6212210314	Montáž kontaktního zateplení vnějších lepením a mechanickým kotvením desek XPS - soklu a podzemní části	m2	35,200	311,40	10 961,28
26	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevňných mechanicky	m	60,000	76,40	4 584,00
27	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	184,960	352,30	65 161,41
28	M	28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	188,659	317,50	59 899,23
29	M	59051657	AL. zákládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 200mm	m	60,000	66,20	3 972,00
30	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	28,800	680,50	19 598,40
31	M	28375946	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm	m2	29,376	105,00	3 084,48
32	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	105,600	36,00	3 801,60
33	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	12,600	24,00	302,40
34	M	59051480	profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení	m	93,000	14,00	1 302,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 883,60
35	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,000	54,20	8 130,00
36	K	953945132	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	78,20	3 753,60
D	94		Lešení a stavební výtahy				15 210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce - rd	m2	180,000	84,50	15 210,00
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							9 517,20
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	132,000	72,10	9 517,20
D 99 Staveništní přesun hmot							109 370,32
39	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	132,000	456,70	60 284,40
40	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	196,974	249,20	49 085,92
D 711 Izolace proti vodě							103 282,43
41	K	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou,	m2	132,000	139,20	18 374,40
42	K	712003	Větrací komínek DN 100	kpl	2,000	1 030,00	2 060,00
43	K	712332120	Povlaková krytina do 10° montáž	m2	168,400	88,40	14 886,56
44	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou - svařování spojů	m2	154,000	94,50	14 553,00
45	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem	m	44,000	51,40	2 261,60
46	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením prvního pásu na oplechování, spojení u mezistřešního žlabu, úžlabí a pod. v plné ploše	m2	44,000	85,70	3 770,80
47	K	712363008	Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje nalepením pruhu úžlabu v segmentech navařením	m	46,000	12,40	570,40
48	K	712363023	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PEC nebo CPE na oplechování či OSB v plné ploše	m2	22,000	88,50	1 947,00
49	K	712363024	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pojištění spoje fólie PEC nebo CPE navařením pruhu fólie	m	22,000	12,40	272,80
50	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	245,000	16,75	4 103,75
51	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	210,20	420,40
52	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	4,000	21,90	87,60
53	K	712363201	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího profilu přímého - ukončení vytažení na atiky montáž	m	22,000	63,50	1 397,00
54	M	28323013	<i>lišta ukončovací do extrémních vlhkostí Tizn s podkladním tmelem - dodávka</i>	m	48,000	34,00	1 632,00
55	K	712363306	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN okapnice, oplech. a pod rš 200 mm MONT	m	24,000	42,50	1 020,00
56	M	553445160	<i>plech VIPLANL, závětná lišta rozvinutá šířka 250 mm</i>	m	13,400	200,40	2 685,36
57	M	283220090	<i>fólie hydroizolační speciální -na detaily, pochozí pásy a pod</i>	m2	50,000	164,20	8 210,00
58	M	2832200901	<i>Dodávka a fólie hydroizolační speciální DEKPLAN, FATRAFOL</i>	m2	160,000	124,20	19 872,00
59	M	28322009	<i>Větrací komínek 75/240-240+krytka PVC k folii Alkor</i>	kpl	2,000	275,00	550,00
60	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 104,000	2,19	4 607,76
D 713 Izolace tepelné							155 912,00
61	K	713141173	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	32,000	66,65	2 132,80
62	K	713151144	Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl 16 mm	m2	154,000	50,65	7 800,10
63	M	283290325	<i>fólie nekontaktní nízkodifuze propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střech (reakce na oheň - třída F) 140g/m2</i>	m2	170,000	14,10	2 397,00
64	K	713151178	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 60° tl přes 200 mm	m2	208,000	104,70	21 777,60
65	M	63140410	<i>deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 220mm</i>	m2	210,000	560,40	117 684,00
66	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1 675,000	2,46	4 120,50
D 721 Vnitřní kanalizace							213 028,40
67	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	98,000	23,40	2 293,20
68	M	28377048	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm</i>	m	54,000	23,50	1 269,00
69	M	28377052	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm</i>	m	22,000	21,10	464,20
70	M	28377062	<i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm</i>	m	22,000	34,50	759,00
71	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	16,000	228,50	3 656,00
72	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	22,000	288,50	6 347,00
73	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	12,000	394,50	4 734,00
74	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	20,000	296,20	5 924,00
75	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	16,000	340,20	5 443,20
76	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	510,90	1 021,80
77	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	126,000	15,45	1 946,70
78	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,500	210,60	947,70
79	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	54,000	212,40	11 469,60
80	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	22,000	242,70	5 339,40
81	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	22,000	295,70	6 505,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	322020	sprchy žlab 1000 mm včetně mřížky	kus	6,000	5 045,00	30 270,00
83	K	352020	sprcha zástěna sklo+ dveře	kus	6,000	5 875,00	35 250,00
84	K	362020	baterie sprchová tlačná včetně sprchových hlavíc	kus	6,000	1 240,00	7 440,00
85	K	5528170700	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu	kus	4,000	5 475,00	21 900,00
86	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	129,50	129,50
87	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný+ komponent	soubor	4,000	3 295,00	13 180,00
88	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	1 235,00	4 940,00
89	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	kus	1,000	7 455,00	7 455,00
90	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus	6,000	1 824,20	10 945,20
91	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 500 mm	kus	1,000	4 395,90	4 395,90
92	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	kus	6,000	1 773,50	10 641,00
93	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	6,000	90,40	542,40
94	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	4,800	451,50	2 167,20
95	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	24,000	235,50	5 652,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 244 933,65

96	K	730	ÚT - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - zdroj tepla tepelné čerpadlo vč. osazení venkovní jednotky na betonový základ a vsaku na kondenzát (dle specifikace dílenské dokumentace)	soub	1,000	131 875,00	131 875,00
97	K	7301	ÚT - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - rozvody, strojovny	soub	1,000	27 495,00	27 495,00
98	K	7302	ÚT - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - otopná tělesa vč. všech šroubení a pomocného materiálu	soub	1,000	42 750,00	42 750,00
99	K	7305	ÚT - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - Ú MaR	soub	1,000	14 775,00	14 775,00
100	K	7306	Zprovoznění a revize tepelného čerpadla vč. zaregulování	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
101	K	7307	Dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
102	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2 047,000	2,95	6 038,65

D 762 Konstrukce tesařské 159 492,04

103	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	188,000	38,50	7 238,00
104	M	596235328	Spojovací prvky krovu	kg	188,000	68,50	12 878,00
105	K	762330112RAA	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn., hranolý 10 x 20 cm, včetně dodávky -	m	325,000	245,56	79 807,00
106	K	762332531	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva ostatníprůřezové plochy do 120 cm2	m	114,000	104,60	11 924,40
107	K	762340110Rf	Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky	m2	154,000	244,90	37 714,60
108	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 718,000	5,78	9 930,04

D 764 Konstrukce klempířské 30 778,60

109	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z TiZn s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	24,000	735,20	17 644,80
110	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	811,40	1 622,80
111	K	764528402	Svody hranaté včetně objímek, kolien, odskoků z Al plechu o straně 100 mm	m	7,000	1 550,95	10 856,65
112	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	304,350	2,15	654,35

D 766 Konstrukce truhlářské 188 419,92

113	K	766420010RAB	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky MD, lakování - rd	m2	52,000	587,40	30 544,80
114	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	12,375	432,50	5 352,19
115	M	61110015	okno dle PD otíravé/sklonné trojsklo	m2	12,375	4 675,00	57 853,13
116	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	439,40	2 636,40
117	M	D16	dveře vnitřní 800/1970 mm, plné, otv., hladké, 1kř, HPL laminát_viz.PD	kus	2,000	3 920,00	7 840,00
118	M	D15	dveře vnitřní 900/1970 mm, plné, otv., hladké, 1kř, HPL laminát	kus	4,000	4 495,00	17 980,00
119	M	D17	dveře vnitřní 700/1970 mm, plné, otv., hladké, 1kř, HPL laminát_viz. PD	kus	4,000	3 875,00	15 500,00
120	M	D389	dveře vchodové 900/1970 mm, plné, otv., hladké, 1kř	kus	6,000	6 575,00	39 450,00
121	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	489,50	4 895,00
122	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	m	12,000	124,50	1 494,00
123	M	T3	vnitřní parapet HPL, 1100/270 mm	m	12,000	406,20	4 874,40

D 767 Konstrukce zámečnické 29 826,80

124	K	767651111	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 6 m2	kus	1,000	2 975,00	2 975,00
125	M	553447106	vrata ocelová otočná s rámem 180x202 - zateplená	kus	1,000	26 220,00	26 220,00
126	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	270,000	2,34	631,80

D 771 Podlahy z dlaždic 43 109,11

127	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	122,620	71,30	8 742,81
128	M	592470011	dlaždice taurus R11 300x300x30mm	m2	80,000	256,75	20 540,00
129	K	771575024RAC	Sokl dlažby dle investora	mb	150,000	64,56	9 684,00
130	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	72,000	21,45	1 544,40
131	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	415,000	6,26	2 597,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady	81 422,80			
132	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. spárování	m2	143,700	332,40	47 765,88
133	K	781475114RAA	Obklad vnitřní keram dle investora	m2	160,000	194,50	31 120,00
134	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	783,000	3,24	2 536,92
D 783			Nátěry	22 194,17			
135	K	783710020RAF	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, trojnásobný Dixolem - rd	m2	412,000	33,40	13 760,80
136	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	153,000	8,15	1 246,95
137	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	15,300	42,75	654,08
138	K	783932153	Lokální vyrovnaní betonové podlahy epoxidovým tmelem tloušťky do 3 mm plochy do 0,25 m2	kus	15,300	170,50	2 608,65
139	K	783947163	Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	15,300	256,45	3 923,69
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	15 381,04			
140	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	706,200	21,78	15 381,04
D PSV			Práce a dodávky PSV	364 968,17			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	9 120,00			
141	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	9 120,00	9 120,00
D 751			Vzduchotechnika	223 653,44			
142	K	751611118VZT	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 13000 m3/h	kus	1,000	8 135,00	8 135,00
143	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	14,000	38,46	538,44
144	M	751088 SPC	Rekuperační jednotka s výměníkem 830m3/hod, tla min 400Pa + veškeré specifikace komponentů a koncových prvků dle PD VZT	soub	1,000	214 980,00	214 980,00
D 763			Konstrukce suché výstavby	64 830,75			
145	K	763131414	SDK podhled desky 1xÅ 15 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD	m2	132,000	455,50	60 126,00
146	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	615,000	7,65	4 704,75
D 776			Podlahy povlakové	67 363,98			
147	K	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 5 mm	m2	44,500	164,56	7 322,92
148	M	776R1	Sportovní vinyl 7,5 mm	m2	49,840	835,40	41 636,34
149	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	105,000	87,56	9 193,80
150	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	120,000	38,64	4 636,80
151	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	13,533	285,74	3 866,92
152	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	680,000	1,04	707,20
D M			Práce a dodávky M	257 303,70			
D 21-M			Elektromontáže	257 303,70			
153	K	Pol1	CYKY-J 3x1.5, pevně m 60,00	m	60,000	17,50	1 050,00
154	K	Pol2	CYKY-O 3x1.5, pod omítkou m 22,00	m	22,000	17,50	385,00
155	K	Pol3	CYKY-O 7x1.5, pod omítkou m 32,00	m	32,000	49,80	1 593,60
156	K	Pol4	CYKY-J 3x1.5, pod omítkou m 250,00	m	250,000	17,50	4 375,00
157	K	Pol5	CYKY-J 3x2.5, pod omítkou m 220,00	m	220,000	28,20	6 204,00
158	K	Pol6	CYKY-J 5x2.5, pod omítkou m 7,00	m	7,000	46,30	324,10
159	K	Pol7	UTP kabel Cat6E, drát, PVC - šedý, stíněný m 70,00	m	70,000	13,00	910,00
160	K	Pol8	Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm² ks 8,00	ks	8,000	125,00	1 000,00
161	K	Pol9	Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 5, pro vodiče 1-2,5 mm² ks 4,00	ks	4,000	136,00	544,00
162	K	Pol10	Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro vodiče 1-2,5 mm² ks 4,00	ks	4,000	141,00	564,00
163	K	Pol11	Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (ovládač), pro vodiče 1-2,5 mm² ks 4,00	ks	4,000	138,00	552,00
164	K	Pol12	Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. pro ovládače řazení 1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače ks 16,00	ks	16,000	32,00	512,00
165	K	Pol13	Kryt spínače kolébkového dělený, pro přístroj spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 1/0+1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače ks 4,00	ks	4,000	32,00	128,00
166	K	Pol14	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová ks 2,00	ks	2,000	156,00	312,00
167	K	Pol15	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná ks 2,00	ks	2,000	156,00	312,00
168	K	Pol16	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5- 2,5 mm² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová ks 9,00	ks	9,000	189,00	1 701,00
169	K	Pol17	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5- 2,5 mm² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná ks 14,00	ks	14,000	189,00	2 646,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	Pol18	Zásuvka s ochranou před přepětím, jednonásobná bezšroubová, optická signalizace poruchy, IP 40, pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná ks 2,00	ks	2,000	1 460,00	2 920,00
171	K	Pol19	Přístroj zásuvky datové; součástí dodávky je vázací páska, krytka a pojistka proti vytlačení z nosné masky; Upevnění zacvaknutím; samozařezávací svorky., Cat. 6E/u ks 4,00	ks	4,000	230,00	920,00
172	K	Pol20	Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím těmenem. cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky ks 2,00	ks	2,000	42,00	84,00
173	K	Pol21	Maska nosná s 1 otvorem pro dva přístroje zásuvky datové, cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky ks 2,00	ks	2,000	38,00	76,00
174	K	Pol22	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje ks 28,00	ks	28,000	15,00	420,00
175	K	Pol23	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná; 16 A, 380-415 V AC; Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²); Řazení: 3P+N+PE ks 1,00	ks	1,000	369,00	369,00
176	K	Pol24	Krabičky přístrojové pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC). Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm ks 31,00	ks	31,000	10,00	310,00
177	K	Pol25	Krabičky přístrojové pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC). Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 66 mm ks 20,00	ks	20,000	10,00	200,00
178	K	Pol26	Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější průměr 18 mm	m	20,000	18,00	360,00
179	K	Pol27	Příchytka oboustranná kovová ks 180,00	ks	180,000	19,00	3 420,00
180	K	Pol28	Hmoždinka PE + vrut ks 360,00	ks	360,000	2,00	720,00
181	K	Pol29	Svorka kabelová, 5x1-2,5mm² ks 30,00	ks	30,000	16,00	480,00
182	K	Pol30	3x1,5 až 4 mm² ks 34,00	ks	34,000	7,00	238,00
183	K	Pol31	5x1,5 až 4 mm² ks 5,00	ks	5,000	7,00	35,00
184	K	Pol32	7x1,5 až 4 mm² ks 1,00	ks	1,000	9,00	9,00
185	K	Pol33	4x16 mm² ks 2,00	ks	2,000	19,00	38,00
186	K	Pol34	Ventilátor - zapojení ks 4,00	ks	4,000	150,00	600,00
187	K	Pol35	Doběhový spínač, ks 4,00	ks	4,000	165,00	660,00
188	K	Pol36	SV- Světlo LED nástěnné, stropní, s PIR čidlem, venkovní IP44 dle výběru investora projektu ks 30,00	ks	30,000	1 097,00	32 910,00
189	K	Pol37	Konstrukce instalační 2-12 ks 1,00	ks	1,000	900,00	900,00
190	K	Pol38	Rám+dveře 2A-12 ks 1,00	ks	1,000	800,00	800,00
191	K	Pol39	Patch panel Solarix na DIN lištu pro jeden keystone šedý ks 4,00	ks	4,000	1 800,00	7 200,00
192	K	Pol40	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 (třída E) 250 MHz 1 Gb/s ks 4,00	ks	4,000	850,00	3 400,00
193	K	Pol41	Zapojení a proměření kabeláže ks 1,00	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
194	K	Pol38	Rám+dveře 2A-12 ks 1,00	ks	1,000	800,00	800,00
195	K	Pol42	6B-1 Jistič ks 1,00	ks	1,000	100,00	100,00
196	K	Pol43	10B-1 Jistič ks 3,00	ks	3,000	100,00	300,00
197	K	Pol44	16B-1 Jistič ks 7,00	ks	7,000	120,00	840,00
198	K	Pol45	16C-1 Jistič ks 1,00	ks	1,000	125,00	125,00
199	K	Pol46	20B-1 Jistič ks 1,00	ks	1,000	142,00	142,00
200	K	Pol47	16B-3 Jistič ks 2,00	ks	2,000	452,00	904,00
201	K	Pol48	16C-3 Jistič ks 3,00	ks	3,000	459,00	1 377,00
202	K	Pol49	Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030 ks 2,00	ks	2,000	1 600,00	3 200,00
203	K	Pol50	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC ks 1,00	ks	1,000	980,00	980,00
204	K	Pol51	SPD typ 1 a typ 2 - kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí; Jmenovité napětí; Un 230 V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí: Uc 260 V AC; Jmenovitý zatěžovací proud pro "V" zapojení: IL 125 A; Impulsní výbojový proud (10/350 µs): Iimp 25,00 kA ; Jm	ks	1,000	9 785,00	9 785,00
205	K	Pol52	Instalační stykač 20-10-A230 ks 1,00	ks	1,000	450,00	450,00
206	K	Pol53	Instalační stykač čtyřpólový 25-04-A230 ks 3,00	ks	3,000	450,00	1 350,00
207	K	Pol54	Vypínač 3 pól. 40A ks 1,00	ks	1,000	369,00	369,00
208	K	Pol55	Podružný materiál ks 1,00	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
209	K	Pol56	Konstrukce instalační 1-7 ks 1,00	ks	1,000	500,00	500,00
210	K	Pol57	Rám+dveře 1A-7 ks 1,00	ks	1,000	800,00	800,00
211	K	Pol58	Spínač ks 4,00	ks	4,000	150,00	600,00
212	K	Pol55	Podružný materiál ks 1,00	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
213	K	Pol59	Rám+dveře 2A-7 ks 1,00	ks	1,000	820,00	820,00
214	K	Pol60	Konstrukce instalační 2-7 ks 1,00	ks	1,000	800,00	800,00
215	K	Pol61	Instalační stykač čtyřpólový 25-04-A230 ks 2,00	ks	2,000	450,00	900,00
216	K	Pol54	Vypínač 3 pól. 40A ks 1,00	ks	1,000	369,00	369,00
217	K	Pol51	SPD typ 1 a typ 2 - kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí; Jmenovité napětí; Un 230 V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí: Uc 260 V AC; Jmenovitý zatěžovací proud pro "V" zapojení: IL 125 A; Impulsní výbojový proud (10/350 µs): Iimp 25,00 kA ; Jm	ks	1,000	9 785,00	9 785,00
218	K	Pol62	10B-3 Jistič ks 2,00	ks	2,000	100,00	200,00
219	K	Pol43	10B-1 Jistič ks 3,00	ks	3,000	100,00	300,00
220	K	Pol63	25B-3 Jistič ks 1,00	ks	1,000	489,00	489,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	K	Pol42	6B-1 Jistič ks 1,00	ks	1,000	100,00	100,00
222	K	Pol55	Podružný materiál ks 1,00	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
223	K	Pol64	ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ pro 3 elektroměry na pilíři ks 1,00	kpl	1,000	36 978,00	36 978,00
224	K	Pol63	25B-3 Jistič ks 1,00	ks	1,000	489,00	489,00
225	K	Pol65	32B-3 Jistič ks 1,00	ks	1,000	512,00	512,00
226	K	Pol66	2B-1 Jistič ks 1,00	ks	1,000	215,00	215,00
227	K	Pol67	Volací systém pro imobilní osoby, set obsahuje volací tlačítko podsvětlené, tahové tlačítko, adresnou spínací jednotku, šňůrový ovladač koncový, kontrolní modul s alarmem, nulovací tlačítko a bezpečnostní transformátor, vše včetně instalačních krabic a př	kpl	1,000	23 680,00	23 680,00
228	K	Pol68	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 70,00	m	70,000	76,00	5 320,00
229	K	Pol69	Drát FeZn 10, volně m 4,00	m	4,000	43,00	172,00
230	K	Pol70	Svorka uzemňovací ks 4,00	ks	4,000	37,00	148,00
231	K	Pol71	Pospojování vodičem CYA 6 žl/z (H07V-K) m 40,00	m	40,000	64,20	2 568,00
232	K	Pol72	Pospojování vodičem CYA 25 žl/z (H07V-K) m 10,00	m	10,000	89,50	895,00
233	K	Pol73	Ekvipotencionální svorkovnice HOP, včetně vodičů, svorek a instalace ks 1,00	ks	1,000	800,00	800,00
234	K	Pol74	Nátěr antikorozní ochranou ks 2,00	ks	2,000	200,00	400,00
235	K	Pol75	Betonová zátěž, betonový podstavec Rd16 d= 337/17kg s klinem ks 6,00	ks	6,000	485,00	2 910,00
236	K	Pol76	Podložka plastová pod podstavec BP d= 370 mm ks 6,00	ks	6,000	120,00	720,00
237	K	Pol77	Vodič HVI s 45, D 20mm, šedý, m 20,00	m	20,000	129,20	2 584,00
238	K	Pol78	Připojovací prvek k vodiči HVI light ks 4,00	ks	4,000	156,00	624,00
239	K	Pol79	Podpěra vedení do plochy střechy ks 12,00	ks	12,000	85,00	1 020,00
240	K	Pol80	Podpěra vedení na zeď ks 6,00	ks	6,000	29,00	174,00
241	K	Pol81	Plastová krabice UP se zkušební svorkou ks 2,00	ks	2,000	260,00	520,00
242	K	Pol82	Svorka PA k vodiči HVI light ks 2,00	ks	2,000	65,00	130,00
243	K	Pol83	Příslušenství pro montáž a instalaci HVI vodiče ks 1,00	ks	1,000	450,00	450,00
244	K	Pol84	Jimací stožár na trojnožce HVI light SET ks 2,00	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
245	K	Pol85	Štítek 1 ks 2,00	ls	2,000	5,00	10,00
246	K	Pol86	Příprava kapes pro krabice ks 51,00	ks	51,000	79,00	4 029,00
247	K	Pol87	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, hl. 50mm m 200,00	m	200,000	35,00	7 000,00
248	K	Pol88	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm m 20,00	m	20,000	35,00	700,00
249	K	Pol89	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 30mm, hl. 50mm m 200,00	m	200,000	84,55	16 910,00
250	K	Pol90	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm, hl. 50mm m 20,00	m	20,000	94,55	1 891,00
251	K	Pol91	Příplatek za každý další 1 km odvozu suť (odvoz 20km) t 14,00	t	14,000	133,50	1 869,00
252	K	Pol92	Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m m2 10,00	2t	10,000	184,90	1 849,00
253	K	Pol93	Zabezpečení pracoviště hod 20,00	hod	20,000	250,00	5 000,00
254	K	Pol95	Spolupráce s ostatními profesemi hod 10,00	hod	10,000	250,00	2 500,00
255	K	Pol96	Revizní technik hod 17,00	hod	17,000	410,00	6 970,00
256	K	Pol97	Spolupráce s revizním technikem hod 3,00	hod	3,000	600,00	1 800,00
257	K	Pol98	Podružný materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

03 - ELEKTROINSTALACE - v...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

Zhotovitel:

Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 11. 2022

IC:

48621145

DIČ:

IC:

24712370

DIČ:

CZ24712370

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 394 206,77

DPH základní
snížená

Základ daně

1 394 206,77

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

292 783,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 686 990,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

03 - ELEKTROINSTALACE - v...

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 394 206,77

D1 - Elektromontáže	Název Mj Počet	1 259 656,77
D2 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC		144 353,50
D3 - TRUBKY PVC		7 840,00
D4 - UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ		1 200,00
D5 - Zemní práce		97 042,12
D6 - Ostatní náklady		269 880,00
D7 - Revize		28 736,00
D8 - STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE		2 748,00
D9 - SVÍTIDLA		594 100,00
D10 - STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE		67 072,15
D11 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY		3 495,00
D12 - OSTATNÍ PROFESE		43 190,00
D13 - Elektromontáže - celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		12 180,00
1 - Zemní práce		12 180,00
PSV - Práce a dodávky PSV		59 170,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		59 170,00
M - Práce a dodávky M		63 200,00
21-M - Elektromontáže		63 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

03 - ELEKTROINSTALACE - v...

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 394 206,77
D	D1	Elektromontáže					1 259 656,77
D	D2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					144 353,50
1	K	Pol99	CYKY-J 3x1.5, volně m 180,00	m	180,000	16,50	2 970,00
2	K	Pol100	CYKY-J 3x2.5, volně m 400,00	m	400,000	26,20	10 480,00
3	K	Pol101	AYKY-J 4x25, volně m 6,00	m	6,000	255,00	1 536,00
4	K	Pol102	CYKY-J 5x2.5, volně m 1 700,00	m	1 700,000	35,20	59 840,00
5	K	Pol103	AYKY-J 4x16, volně m 290,00	m	290,000	231,00	66 990,00
6	K	Pol104	CYKY-O 3x1.5, volně m 145,00	m	145,000	17,50	2 537,50
D	D3	TRUBKY PVC					7 840,00
7	K	Pol105	Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička průměr průměr 75 mm, barva:červená, materiál polyetylen , volně m 1 100,00	m	100,000	29,00	2 900,00
8	K	Pol106	Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička průměr průměr 90 mm, barva:červená, materiál polyetylen , volně m 130,00	m	130,000	38,00	4 940,00
D	D4	UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ					1 200,00
9	K	Pol108	5x2,5mm2 ks 6,00	ks	6,000	200,00	1 200,00
D	D5	Zemní práce					97 042,12
10	K	460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.5	m3	3,350	471,96	1 581,07
11	K	460080002	betonový základ do bednění	m3	1,080	1 276,00	1 378,08
12	K	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5	m	60,000	215,50	12 930,00
13	K	460270025	ustavení a připojení rozvaděče RP	ks	1,000	1 175,00	1 175,00
14	K	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	115,000	45,53	5 235,95
15	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	25,000	74,34	1 858,50
16	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopiskem	m3	28,320	347,50	9 841,20
17	K	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	6,480	1 259,00	8 158,32
18	K	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	2 480,000	8,95	22 196,00
19	K	Pol109	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 630,00	m	630,000	50,00	31 500,00
20	K	Pol110	Drát FeZn 10, volně m 12,00	m	12,000	43,00	516,00
21	K	Pol111	Svorka uzemňovací ks 12,00	ks	12,000	56,00	672,00
D	D6	Ostatní náklady					269 880,00
22	K	Pol112	Stožár ocelový osmihranný, v=12 m žározinkový, bezpaticový ks 6,00	kpl	6,000	44 980,00	269 880,00
D	D7	Revize					28 736,00
23	K	Pol113	držák pro reflektory 2, PL - natáčení ks 5,00	kpl	5,000	4 750,00	23 750,00
24	K	Pol114	držák pro reflektory 2+2 , PL - natáčení ks 1,00	kpl	1,000	4 986,00	4 986,00
D	D8	STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE					2 748,00
25	K	Pol115	Svorkovnice čtyřsvorková. s 2 pojistkami ks 5,00	ks	5,000	458,00	2 290,00
26	K	Pol116	Svorkovnice čtyřsvorková. S 3 pojistkami ks 1,00	ks	1,000	458,00	458,00
D	D9	SVÍTIDLA					594 100,00
27	K	Pol117	Svítilno LED BVP517 OUT T25 50K A35-NB +LT, včetně zdroje ks 4,00	kpl	4,000	68 250,00	273 000,00
28	K	Pol118	Svítilno LED BVP517 OUT T25 50K A35-NWB +LT , včetně zdroje ks 8,00	kpl	8,000	35 200,00	281 600,00
29	K	Pol119	Svítilno LED BVP651 T25 1 xLED800-4S/757 DX50 ks 1,00	kpl	1,000	39 500,00	39 500,00
D	D10	STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE					67 072,15
30	K	Pol120	Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi. ks 1,00	ks	1,000	1 935,00	1 935,00
31	K	Pol121	Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,620	km	0,620	1 915,00	1 187,30
32	K	Pol122	Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně m 20,00	m	20,000	204,76	4 095,20
33	K	Pol123	Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, strojně m3 151,90	m3	151,900	177,95	27 030,61
34	K	Pol124	Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie m 620,00	m	620,000	4,50	2 790,00
35	K	Pol125	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně m 20,00	m	20,000	43,87	877,40
36	K	Pol126	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, strojně m3 151,90	m3	151,900	72,90	11 073,51
37	K	Pol128	Osazení betonové roury pro základ sloupu f 150 mm ks 6,00	ks	6,000	445,70	2 674,20
38	K	Pol129	Jáma pro stožár VO, zemina třídy 3 m3 2,70	m3	2,700	393,30	1 061,91
39	K	Pol130	Základ z prostého betonu do bednění m3 2,70	m3	2,700	1 225,00	3 307,50
40	K	Pol131	Beton střední třídy m3 0,25	m3	0,250	1 335,00	333,75
41	K	Pol132	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 2,70	m3	2,700	75,60	204,12
42	K	Pol133	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2,70	m3	2,700	89,50	241,65
43	K	Pol134	Geodetické zaměření skutečného provedení ks 1,00	ks	1,000	6 420,00	6 420,00
44	K	Pol135	Geodetické vytýčení stožárů ks 6,00	ks	6,000	640,00	3 840,00
D	D11	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY					3 495,00
45	K	Pol136	Zabezpečení pracoviště hod 6,00	hod	6,000	225,00	1 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	Pol137	Vytýčení stožárů hod 3,00	hod	3,000	205,00	615,00
47	K	Pol138	Zaměření skutečného stavu hod 6,00	hod	6,000	255,00	1 530,00
D D12			OSTATNÍ PROFESE				43 190,00
48	K	Pol139	Projektová dokumentace skutečného provedení - bude obsahovat: 6x vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn ks 1,00	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
49	K	Pol140	Spolupráce se správci inženýrských sítí ks 1,00	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
50	K	Pol141	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby ks 1,00	ks	1,000	2 040,00	2 040,00
51	K	Pol143	Spolupráce s revizním technikem hod 4,00	hod	12,000	1 000,00	12 000,00
52	K	Pol98	Podružný materiál	kpl	5 000,000	2,00	10 000,00
D D13			Elektromontáže - celkem				0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				12 180,00
D 1			Zemní práce				12 180,00
53	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	58,000	210,00	12 180,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				59 170,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				59 170,00
54	K	741120003Vl	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CV), průřezu žíly 10 až 16 mm ²	kpl	1,000	14 900,00	14 900,00
55	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	8,000	1 100,00	8 800,00
56	M	7410001	Svítilidlo LED reflektorové	ks	8,000	3 450,00	27 600,00
57	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
58	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,600	1 450,00	870,00
D M			Práce a dodávky M				63 200,00
D 21-M			Elektromontáže				63 200,00
59	K	210040011	Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých	kus	8,000	2 950,00	23 600,00
60	M	31674108	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 9,2m	kus	8,000	4 950,00	39 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

04 - ZÁVLAHY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 11. 2022

Zadavatel:

SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

IČ:

48621145

DIČ:

Zhotovitel:

Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ:

24712370

DIČ:

CZ24712370

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

348 863,83

DPH základní
snížená

Základ daně

348 863,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

73 261,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

422 125,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE
Objekt: 04 - ZÁVLAHY

Místo: Datum: 29. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	348 863,83
HSV - Práce a dodávky HSV	348 863,83
1 - Zemní práce	348 863,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálů ČESKÁ SKALICE
Objekt: 04 - ZÁVLAHY
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							348 863,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				348 863,83
D	1		Zemní práce				348 863,83
15	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	77,558	84,50	6 553,65
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,558	192,20	14 906,65
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,535	93,20	4 337,06
19	M	58152354	písek slévárenský prarý	t	55,841	245,00	13 681,05
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,023	395,20	12 260,29
1	K	Z01	D+ M Potrubí studené vody PE 40/2,7mm, vč.tvarovek	bm	252,650	125,00	31 581,25
2	K	Z02	D+M potrubí studené vody PE 63/3,8mm vč. tvarovek	bm	264,400	140,00	37 016,00
3	K	Z03	D+M ovládací jednotky ESP-4MEU, přídatné moduly ESP-S3M, EPS-S6M	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	Z04	D+M čidlo srážek WRC	kus	1,000	2 900,00	2 900,00
5	K	Z05	D+M postřikovač 8005 DN1	kus	12,000	2 990,00	35 880,00
6	K	Z06	D+M postřikovač EAGLE DN1"	kus	6,000	3 450,00	20 700,00
7	K	Z07	D+M kloubová přípojka pro postřikovač SJ-12-100-22-BSP délka 300mm	kus	18,000	1 020,00	18 360,00
8	K	Z08	D+M ventilová šachtice RB SUPER JUMBO 841x606x457	kus	2,000	1 655,00	3 310,00
9	K	Z09	D+M navrtávací pas HAKU 63/6/4"	kus	6,000	1 420,00	8 520,00
10	K	Z10	D+M přechodka přímá 63/1"	kus	12,000	225,00	2 700,00
11	K	Z11	D+M Kabel CYKY 7x1,5mm	m	181,400	34,20	6 203,88
12	K	Z12	D+M kabel CYKY 5x1,5 mm	m	100,000	29,50	2 950,00
13	K	Z13	D+M chránička	m	281,400	10,00	2 814,00
14	K	Z14	Revize	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
20	K	Z15	D+M Elektromagnetický ventil 150 - PGA 24V	ks	6,000	3 900,00	23 400,00
21	K	Z16	D+M navrtávací pas HAKU 63/1"	ks	6,000	1 450,00	8 700,00
22	K	Z17	Ostatní instalační materiál	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
23	K	Z18	Čerpací stanice vč příslušenství parametry viz poznámka	kpl	1,000	57 250,00	57 250,00
24	K	Z19	Šachtice s kulovým uzávěrem napojené na závlahový řád	kpl	2,000	3 920,00	7 840,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

05 - GABIONOVÉ HRŠTĚ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

IČ:

48621145

DIČ:

Zhotovitel:

Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ:

24712370

DIČ:

CZ24712370

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		439 539,70	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	439 539,70 0,00	21,00% 15,00%	92 303,34 0,00
Cena s DPH		v CZK	531 843,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE
Objekt: 05 - GABIONOVÉ HŘIŠTĚ

Místo: Datum: 29. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	439 539,70
HSV - Práce a dodávky HSV	439 539,70
1 - Zemní práce	3 974,40
2 - Zakládání	107 011,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	328 554,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

05 - GABIONOVÉ HRŠTĚ

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							439 539,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				439 539,70
D	1		Zemní práce				3 974,40
1	K	122100010RAC.1	Odkopávky nezapažené v homině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení - rd	m3	72,000	55,20	3 974,40
D	2		Zakládání				107 011,30
2	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku	m3	18,000	495,85	8 925,30
3	K	273320140RAA	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění, výztuž 90 kg/m3 - rd tl.150	m3	54,000	1 420,00	76 680,00
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,400	15 290,00	21 406,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				328 554,00
5	K	326214611	Zdivo LTM z gabionových maticí dvouzákrutová síť pozinkovaná vyplněná lomovým kamenem	m3	180,000	1 825,30	328 554,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

06 - Vsakovací a akumuláč...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 11. 2022

Zadavatel:

SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

IČ:

48621145

DIČ:

Zhotovitel:

Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ:

24712370

DIČ:

CZ24712370

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

916 682,39

DPH základní
snižená

Základ daně

916 682,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

192 503,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 109 185,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

06 - Vsakovací a akumuláč...

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

916 682,39

HSV - Práce a dodávky HSV

916 682,39

1 - Zemní práce	172 308,74
2 - Zakládání	473 265,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 724,50
4 - Vodorovné konstrukce	53 630,59
8 - Trubní vedení	187 752,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

06 - Vsakovací a akumuláč...

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							916 682,39
D HSV Práce a dodávky HSV							916 682,39
D 1 Zemní práce							172 308,74
1	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	500,700	63,42	31 754,39
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	424,800	75,34	32 004,43
3	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	177,475	219,55	38 964,64
4	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	164,180	62,00	10 179,16
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	330,034	180,00	59 406,12
D 2 Zakládání							473 265,86
6	K	211571102B	Filtrační vsakovací vrstva s drenáž.potrubím DN150 dle PD	m3	176,800	665,98	117 745,26
7	K	261211113	Zřízení podzemní stěny z ŽB tl 0,40 m hl do 30 m	m2	55,440	1 024,30	56 787,19
8	M	58939002	beton C 35/45 pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí frakce do 22 mm	m3	16,620	2 790,00	46 369,80
9	K	261611112	Výztuž podzemních stěn z armokošů v do 20 m ocel 10 505	t	3,740	35 485,00	132 713,90
10	K	272323711	Základové klenby ze ŽB pro konstrukce bílých van tf. C 35/45	m3	8,064	3 558,00	28 691,71
11	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,800	32 485,00	90 958,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							29 724,50
12	K	389531111	Sběrné těleso výšky 600 mm	m	22,100	1 345,00	29 724,50
D 4 Vodorovné konstrukce							53 630,59
13	K	411321717	Stropy deskové ze ŽB tf. C 35/45	m3	9,360	3 865,00	36 176,40
14	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	23,520	380,50	8 949,36
15	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	23,520	115,60	2 718,91
16	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	23,520	187,50	4 410,00
17	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	23,520	58,50	1 375,92
D 8 Trubní vedení							187 752,70
18	K	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315	m	42,800	1 145,00	49 006,00
19	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	18,000	885,75	15 943,50
20	M	59224102	skruž betonová studniční 100x50x9cm	kus	18,000	1 420,00	25 560,00
21	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	905,70	5 434,20
22	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	6,000	1 920,00	11 520,00
23	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	1 065,00	6 390,00
24	M	59224033	dno betonové šachtové DN 300 žlab kamenina nástupnice beton 100x78,5x15cm	kus	6,000	7 885,00	47 310,00
25	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	6,000	686,50	4 119,00
26	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	6,000	3 745,00	22 470,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE
Objekt:
07 - VODOVOD areálový

KSO:
Místo:

Zadavatel: SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

Zhotovitel: Stavinsport, s.r.o.
Klímentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2022

IČ: 48621145
DIČ:

IČ: 24712370
DIČ: CZ24712370

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			374 194,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	374 194,78 0,00	21,00% 15,00%	78 580,90 0,00
Cena s DPH			452 775,68

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

07 - VODOVOD areálový

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	374 194,78
1 - Zemní práce	214 675,07
4 - Vodorovné konstrukce	18 476,64
8 - Trubní vedení	119 036,75
99 - Přesun hmot	22 006,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

07 - VODOVOD areálový

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							374 194,78
D	1	Zemní práce					214 675,07
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, s naložením výkopku	m3	144,480	362,50	52 374,00
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	365,400	192,98	70 514,89
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	365,400	65,98	24 109,09
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	105,200	279,98	29 453,90
5	K	175999501 SPC	Štěrkodř, frakce 0/32 - materiál	t	70,840	304,56	21 575,03
6	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,280	62,00	2 435,36
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,960	180,00	14 212,80
D	4	Vodorovné konstrukce					18 476,64
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	16,800	1 099,80	18 476,64
D	8	Trubní vedení					119 036,75
9	K	871241121 RTO	D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných IPE SDR11 D40x3,7 PN10 - Specifikace dle PD	m	86,600	415,35	35 969,31
10	K	8719991041 SPC	D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace dle PD	m	90,000	27,45	2 470,50
11	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	86,600	56,45	4 888,57
12	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	86,600	24,45	2 117,37
13	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	1,000	6 287,00	6 287,00
14	K	84999903 SPC	D+M Revizní šachta vodovodu - vodoměrná s vybavení -Specifikace dle PD	kus	1,000	37 645,00	37 645,00
15	K	897008TS	Vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou	kpl	1,000	29 659,00	29 659,00
D	99	Přesun hmot					22 006,32
16	K	998276101 RTO	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,311	905,20	22 006,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

08 - KANALIZACE areálová ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 11. 2022

Zadavatel:

SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

IČ:

48621145

DIČ:

Zhotovitel:

Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ:

24712370

DIČ:

CZ24712370

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 262 536,42

DPH základní
snižená

Základ daně

1 262 536,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

265 132,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 527 669,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

08 - KANALIZACE areálová ...

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 262 536,42

1 - Zemní práce

217 940,67

4 - Vodorovné konstrukce

48 055,28

8 - Trubní vedení

67 450,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

459 292,00

99 - Přesun hmot

114 851,88

HSV - Práce a dodávky HSV

266 868,66

2 - Zakládání

266 868,66

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubí

56 837,43

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

31 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálů ČESKÁ SKALICE

Objekt:

08 - KANALIZACE areálová ...

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 262 536,42
D	1	Zemní práce					217 940,67
1	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3, s naložením výkopku	m3	329,620	264,50	87 184,49
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	187,000	89,65	16 764,55
3	K	17499901SPC	Štěrkokodř, frakce 16/32 - materiál	t	78,400	192,54	15 095,14
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	130,600	333,78	43 591,67
5	K	17599901 SPC	Štěrkokodř, frakce 8/16 - materiál	t	78,400	218,76	17 150,78
6	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	90,020	62,00	5 581,24
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	180,960	180,00	32 572,80
D	4	Vodorovné konstrukce					48 055,28
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	59,800	803,60	48 055,28
D	8	Trubní vedení					67 450,50
9	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl do 1,6 m	kus	1,000	4 615,00	4 615,00
10	M	63126022	kryt kompozitní pochůzný A15 (bez uzavřených čel)	m2	1,000	3 145,00	3 145,00
11	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 785,00	11 785,00
12	K	894811137	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	4,000	8 176,00	32 704,00
13	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	4,000	2 138,00	8 552,00
14	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	1,000	6 649,50	6 649,50
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					459 292,00
15	K	8935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	398,000	254,00	101 092,00
16	M	56241021	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světlá š 150mm	m	398,000	900,00	358 200,00
D	99	Přesun hmot					114 851,88
17	K	998276101 RTO	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	202,400	567,45	114 851,88
D	HSV	Práce a dodávky HSV					266 868,66
D	2	Zakládání					266 868,66
18	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovací žebířky nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	200,000	24,76	4 952,00
19	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	1 380,000	11,87	16 380,60
20	K	212752101	Tratě z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	1 218,000	186,97	227 729,46
21	K	212752128	Tratě z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN160 pro liniové stavby	m	79,000	225,40	17 806,60
D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	23-M	Montáže potrubí					56 837,43
22	K	721999102 SPC	D+M Potrubí kanalizační splaškové systém 160 - Specifikace dle dílenské dokumentace zhotovitele	m	152,170	290,50	44 205,39
23	K	871999101 SPC	D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace dle dílenské dokumentace zhotovitele	m	152,170	34,12	5 192,04
24	K	871999206 SPC	D+M Napojení potrubí na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle dílenské dokumentace zhotovitele	kpl	2,000	3 720,00	7 440,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					31 240,00
25	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - práce a dodávky jinde nespecifikované, ale nutné pro kompl.provedení	hod	28,000	405,00	11 340,00
26	K	Pol1	Dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	19 900,00	19 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

09 - ELEKTROPŘÍPOJKA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 11. 2022

Zadavatel:

SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

IČ:

48621145

DIČ:

Zhotovitel:

Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ:

24712370

DIČ:

CZ24712370

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			269 672,23
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	269 672,23	21,00%	56 631,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	326 303,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt: 09 - ELEKTROPŘÍPOJKA

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

269 672,23

D1 - Elektromontáže Název Mj Počet

269 672,23

D10 - STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE

38 266,59

D11 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

6 525,00

D2 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

7 846,50

D5 - Zemní práce

161 119,14

D6 - Ostatní náklady

44 015,00

D7 - Revize

11 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE
Objekt: 09 - ELEKTROPŘÍPOJKA

Místo: Datum: 29. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							269 672,23
D	D1	Elektromontáže					269 672,23
D	D10	STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE					38 266,59
1	K	Pol121	Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,620	km	0,620	16 295,00	10 102,90
2	K	Pol132	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 2,70	m3	2,700	199,70	539,19
3	K	Pol201	ER rozvaděč elektroměrový na pilíři dle PD	kpl	1,000	27 624,50	27 624,50
D	D11	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY					6 525,00
4	K	Pol136	Zabezpečení pracoviště hod 6,00	hod	6,000	395,00	2 370,00
5	K	Pol137	Vytýčení stožárů hod 3,00	hod	3,000	395,00	1 185,00
6	K	Pol138	Zaměření skutečného stavu hod 6,00	hod	6,000	495,00	2 970,00
D	D2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					7 846,50
7	K	Pol101	AYKY-J 4x25, volné m 6,00	m	6,000	51,35	308,10
8	K	Pol103	AYKY-J 4x16, volné m 290,00	m	90,000	83,76	7 538,40
D	D5	Zemní práce					161 119,14
9	K	460010021	vytyčení trasy ostatních sítí	kpl	1,000	3 845,00	3 845,00
10	K	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5	m	96,000	502,30	48 220,80
11	K	460270025	ustavení a připojení rozvaděče RP	ks	2,000	2 875,00	5 750,00
12	K	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	114,000	104,54	11 917,56
13	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	4,000	201,40	805,60
14	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	89,000	600,87	53 477,43
15	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	25,000	765,87	19 146,75
16	K	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	5,000	3 365,00	16 825,00
17	K	Pol110	Drát FeZn 10, volné m 12,00	m	12,000	58,65	703,80
18	K	Pol111	Svorka uzemňovací ks 12,00	ks	12,000	35,60	427,20
D	D6	Ostatní náklady					44 015,00
19	K	218059001	koordinace s distributorem	hod	20,000	505,00	10 100,00
20	K	219000212	nakladní auto 10t	hod	12,000	2 245,00	26 940,00
21	K	219000235	doprava	kpl	1,000	6 975,00	6 975,00
D	D7	Revize					11 900,00
22	K	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,000	11 900,00	11 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

10 - AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice

Zhotovitel:

Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1748/52, 110 00 Praha 1, Nové Město

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 11. 2022

IČ:

48621145

DIČ:

IČ:

24712370

DIČ:

CZ24712370

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

504 797,34

DPH základní
snižená

Základ daně

504 797,34

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

106 007,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

610 804,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

10 - AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

504 797,34

HSV - Práce a dodávky HSV

504 797,34

2 - Zakládání

163 350,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

341 447,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálů ČESKÁ SKALICE

Objekt:

10 - AREÁLOVÉ OPLOCENÍ

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							504 797,34
D		HSV	Práce a dodávky HSV				504 797,34
D		2	Zakládání				163 350,00
1	K	233211117	Zemní vrut pro plotové brány D 114 mm dl 1300 mm	kus	165,000	990,00	163 350,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				341 447,34
2	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	165,000	276,50	45 622,50
3	M	55342153	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	165,000	365,80	60 357,00
4	M	55342189	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návlnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	25,000	285,80	7 145,00
5	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	50,000	54,95	2 747,50
6	K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	3,000	352,45	1 057,35
7	M	55342334	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm	kus	3,000	6 154,00	18 462,00
8	K	348101160	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 15 m2	kus	2,000	5 254,00	10 508,00
9	M	55342363	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x1730mm	kus	2,000	27 395,00	54 790,00
10	K	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	165,000	115,65	19 082,25
11	M	TSH.0007718.U RS	PLOTOVÁ DESKA KZD 2-200, 200/29/5 cm	kus	165,000	331,98	54 776,70
12	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	312,000	84,50	26 364,00
13	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	936,000	6,34	5 934,24
14	M	15614125	drát kruhový Pz měkký jakost 11 300 D 0,8mm	kg	312,000	41,95	13 088,40
15	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	312,000	68,95	21 512,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE
Objekt:
11 - Vedlejší rozpočtové ...

KSO:
Místo:
Zadavatel: SK Česká Skalice, z.s.
Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice
Zhotovitel: Stavinsport, s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Nové Město
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2022
IČ: 48621145
DIČ:
IČ: 24712370
DIČ: CZ24712370
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			172 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	172 000,00	21,00%	36 120,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			208 120,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

11 - Vedlejší rozpočtové ...

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

172 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022LMC301622 - Modernizace sportovního areálu ČESKÁ SKALICE

Objekt:

11 - Vedlejší rozpočtové ...

Místo:

Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

172 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					172 000,00
1	K 011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	15 000,00		15 000,00
2	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	9 500,00		9 500,00
3	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	9 500,00		9 500,00
4	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00		15 000,00
5	K 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00		20 000,00
7	K 034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	20 000,00		20 000,00
8	K 043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	25 000,00		25 000,00
9	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	23 000,00		23 000,00
6	K 079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	35 000,00		35 000,00

Sportovní areál Česká skalice- Harmonogram	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec
Sportovní plochy							
Objekt zemních šaten							
Elektroinstalace							
Závlaha							
Gabionové Hřiště							
Vsakovací a akumulační objekt							
Vodovod							
Kanalizace							
Elektropřípojka							
Areálové oplocení							
Zřízení staveniště							

Finanční hramonogram
 1) dílčí faktury 1x měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací

Jan Jůna

Digitálně podepsal Jan Jůna
 Datum: 2023.01.06 08:38:52
 +01'00'

SK Česká Skalice, z.s.
 Sportovní 428
 552 03 Česká Skalice
 IČO: 486 21 145



Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	MSA - ČS
Zadavatel	SK Česká Skalice, z.s., IČO 48621145, se sídlem Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Objekt 01 sportovní plocha, oddíl D5 Komunikace. Žádáme zadavatele, aby jasně specifikoval, co je předmětem plnění u položek č. 28–34. Projektová dokumentace je zmatečná a nepřehledná.

Odpověď zadavatele

V oddílu D5 Komunikace, objektu 01 sportovní plocha, u položek č. 28–34 je jasně specifikován předmět plnění, jednotlivé položky byly upraveny a doplněny o přesný popis části projektové dokumentace.

Dotaz č. 2

Objekt 01 sportovní plocha, oddíl D5 Komunikace, pol. 35-37. Žádáme zadavatele o revizi/vysvětlení výměr a k čemu se dané položky vztahují. Z předložené projektové dokumentace nelze správnost výměr ověřit.

Odpověď zadavatele

V oddílu D5 Komunikace, objektu 01 sportovní plocha došlo k revizi položek č. 35–37, které byly nahrazeny novými položkami na základě souvrství jednotlivých sportovních ploch dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 3

Objekt 01 sportovní plocha, položky č. 24 a 27 osazení sloupků a vzpěr. Dle dodaných výkresů nesedí počty sloupků, vzpěry nejsou nijak dohledatelné, výměra položek je nicméně stejná. Žádáme zadavatele o revizi.

Odpověď zadavatele

U položek č. 24 a 27, objektu 01 sportovní plocha došlo k revizi počtu sloupků, vzpěry jsou pouze mezi sloupky oplocení multifunkčního hřiště.

Dotaz č. 4

Objekt 01 sportovní plocha, položka č. 25 nesedí výměra mantinelu, položka č. 26 také nesedí výměry dle výkresů, dále nejsou navrženy okolo doskočiště gumové ale betonové obrubníky, k doskočišti nejsou žádné výkresy s rozměry a řezem. Žádáme zadavatele o revizi/doplnění.

Odpověď zadavatele

V objektu 01 sportovní plocha došlo k revizi položek č. 25 a č. 26, výměry mantinelů a záchytných sítí, které byly upraveny dle projektové dokumentace. Do projektové dokumentace byl doplněn řez doskočiště, současně byla doplněna položka č. 39 gumový obrubník, který je součástí doskočiště.

Dotaz č. 5

Objekt 08 kanalizace, položky č. 15 a 16. Je zde rozpor ve specifikaci, tloušťce žlabů a celkové výměře. Žádáme zadavatele o vysvětlení a revizi. Z projektové dokumentace nelze správnost ověřit.

Odpověď zadavatele

Položka č. 15 „Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm“ je dostačující pro osazení žlabu, položky č. 16 šířky 150 mm. V položce č. 15 je uveden rozměr šířky do 200 mm, nikoliv přesný rozměr.

Dotaz č. 6

U objektu 01 sportovní plocha, položka č. 44 je demontáž oplocení 480 m a u objektu 10 areálové oplocení položka č. 12 je nové oplocení v délce pouze 312 m. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. o revizi. Z projektové dokumentace nelze správné výměry ověřit.

Odpověď zadavatele

Demontáž stávajícího oplocení zahrnuje oplocení celého areálu, nové oplocení je dle projektové dokumentace ukončeno na hranici sousedního pozemku, který je součástí sportovního areálu.

Dotaz č. 7

VV je zamčený. Žádáme zadavatele o předložení VV v otevřeném formátu.

Odpověď zadavatele

Upravený a otevřený formát VV je součástí doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 8. 12. do 16:00.

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	MSA - ČS
Zadavatel	SK Česká Skalice, z.s., IČO 48621145, se sídlem Sportovní 428, 552 03 Česká Skalice
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“) předchozí žádosti dodavatele.

Žádost dodavatele

Vzhledem k tomu, že jste odstranili vysvětlivku číslo 2 z 1.12.2022 a zveřejnili jste zcela novou dokumentaci k 6.12.2022, budeme muset celou dokumentaci nastudovat a proto požadujeme prodloužení lhůty na podání nabídek o 14 dnů.

Odpověď

Jak vyplývá z textu vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace č. 2 ze dne 1. 12. 2022 a dále z textu vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 12. 2022, došlo v obou případech vždy pouze k nahrazení souboru se soupisem prací s výkazem výměr. Tyto změny navíc nebyly obsahové (nedocházelo ke změně zadávacích podmínek ve smyslu § 99 zákona), nýbrž pouze revidovaly formální podobu souboru se soupisem prací.

Tato změna se pak logicky projevila i do souboru s přílohou č. 3 zadávacích podmínek, jelikož právě ta obsahuje soupis prací.

Nadto zadavatel upozorňuje, že ani v rámci vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 30. 11. 2022 nedošlo ke změně projektové dokumentace samotné, byl pouze doplněn soubor 221129_D.1.11_ŘezE.pdf, a to do samostatné složky v příloze č. 3 s názvem doplneni_VDZ01_20221130.

Ke zveřejnění „zcela nové dokumentace“ ve smyslu žádosti dodavatele tak zjevně nedošlo. To je možné jednoduše ověřit například porovnáním datové velikosti souborů s projektovou dokumentací. Z něj je patrné, že složky 220628_DVZ_FINAL (37 678 666 bytů) a 220628-Vizualizace (11 312 188 bytů), které jsou součástí přílohy č. 3 jsou po celou dobu zcela totožné, a to již od zahájení zadávacího řízení.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

