

PŘÍLOHA I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYMEZENÍ OBLASTÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ÚČELY TECHNICKÉ KVALIFIKACE

1. Vymezení oblasti plnění „Projektové dokumentace“
2. Vymezení oblasti plnění „Výroba zařízení a komponentů“
3. Vymezení oblasti plnění „Montáž – stavba a technologie“
4. Vymezení oblasti plnění „Uvádění zařízení do provozu“
5. Vymezení oblasti plnění „Řídící systémy, měření a regulace“

1.
Vymezení oblasti plnění
„Projektové dokumentace“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti projektové dokumentace.

Dodavatel bude při realizaci díla této oblasti zajišťovat především:

- a) Prováděcí dokumentaci pro nové palivové hospodářství dřevní štěpky
 - a. Specifikace parametrů pro prováděcí dokumentaci navazujících dodavatelů (např. pro OB6 – základy pro Přesypné věže)
 - b. Dokumentace vlastního DÍLA OB1
 - c. Strojní vybavení OB1
- b) Koordinaci v oblasti projektové dokumentace s ostatními technologiemi DÍLA
 - a. Se stávajícími technologiemi (např. napojení tlakového vzduchu z kompresorovny K20 – OB2)
 - b. S dodavateli ostatních technologií (např. doprava paliva do provozních zásobníků kotel K20)
- c) Provádění změn v projektové dokumentaci během realizace
- d) Dokumentaci skutečného stavu plnění veřejné zakázky

Určení zástupci dodavatele:

- a) jsou zodpovědní za finální technické řešení nového palivového hospodářství se splněním všech požadovaných parametrů
- b) jsou zodpovědní za finální technické řešení nového palivového hospodářství se splněním všech požadovaných parametrů
- c) jsou zodpovědní za průběžné provádění změn v projektové dokumentaci
- d) jsou zodpovědní za vyhotovení dokumentace skutečného stavu a její předání zadavateli
- e) jsou vrcholně odpovědní za komunikaci při řešení dokumentace a její schvalování mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele
- f) jsou odpovědní za plnění časového harmonogramu v oblasti projektové dokumentace

2. **Vymezení oblasti plnění „Výroba zařízení a komponentů“**

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti výroby zařízení a komponentů.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- a) Dohled nad výrobou technologických částí pro nové palivové hospodářství dřevní štěpky na základě odsouhlasené dokumentace
 - a. Ve vlastních výrobních zařízeních
 - b. Ve výrobních zařízeních subdodavatelů
 - c. Za splnění technických a kvalitativních parametrů technologických částí
 - d. Za plnění včasné dodávky technologických komponentů pro jejich další montáž
- b) Koordinaci v oblasti výroby technologických komponentů nového palivového hospodářství dřevní štěpky
 - a. Mezi jednotlivými subdodavateli technologických zařízení
 - b. Koordinace případných změn v oblasti výroby technologických komponentů
- c) Provádění požadovaných zkoušek v rámci výroby technologických zařízení
 - a. Ve vlastních výrobních zařízeních
 - b. Ve výrobních zařízeních subdodavatelů
- d) Koordinaci dopravy technologických celků od výrobců na místo plnění díla u zadavatele
- e) Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení s výrobcí

Určení zástupci dodavatele:

- a) jsou zodpovědní za zajištění výroby technologických zařízení pro nové palivové hospodářství dřevní štěpky a jejich včasné dodání pro další montáž
- b) jsou zodpovědní za případné provádění změn při výrobě technologických zařízení
- c) jsou vrcholně odpovědní za komunikaci v oblasti výroby technologických komponentů mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele
- d) jsou odpovědní za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „dokumentace – výroba – montáž“

3. Vymezení oblasti plnění „Montáž – stavba a technologie“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti montáže technologických zařízení z oblasti energetiky.

Dodavatel bude při realizaci této části plnění veřejné zakázky zajišťovat především:

- a) Dohled nad montáží dodaných technologických částí pro nové palivové hospodářství dřevní štěpky
 - a. Převzetí dodaných technologických zařízení od výrobců
 - b. Vlastní montáž
 - c. Provádění předepsaných zkoušek technologických zařízení
 - d. Kompletace jednotlivých technologických zařízení do funkčního celku pro zajištění všech zkoušek nového palivového hospodářství dřevní štěpky včetně zkušebního provozu
- b) Koordinaci v oblasti montáže technologických zařízení nového palivového hospodářství dřevní štěpky
 - a. V dodávkách mezi jednotlivými dodavateli technologických zařízení
 - b. V návaznosti na ostatní dodavatele technologických celků (např. OB6 Stavba – základy pro Přesypové věže, dopravníkové mosty)
 - c. Koordinace případných změn v oblasti montáže technologických zařízení
- c) Koordinaci dopravy technologických zařízení na místo plnění díla u zadavatele
- d) Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení

Určení zástupci dodavatele:

- a) jsou zodpovědní za zajištění montáže nového palivového hospodářství dřevní štěpky
- b) jsou zodpovědní za případné provádění změn při montáži technologických zařízení
- c) jsou odpovědní za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „výroba – montáž – uvádění do provozu“

4.

Vymezení oblasti plnění „Uvádění zařízení do provozu“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti uvádění technologických zařízení, především palivového hospodářství do provozu.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- a) Uvedení nového palivového hospodářství dřevní štěpky do provozu
 - a. Převzetí nového palivového hospodářství dřevní štěpky po kompletní montáži a napojení na všechna potřebná technologická zařízení, která jsou nutná pro provoz DÍLA
 - b. Návrh certifikačních agentur a jejich schválení zadavatelem
 - c. Provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek
 - d. Zaškolení obsluhy nového palivového hospodářství dřevní štěpky
 - e. Předání nového palivového hospodářství dřevní štěpky do provozu
- b) Koordinaci v oblasti uvádění nového palivového hospodářství dřevní štěpky do provozu
 - a. Koordinace při řešení reklamací nebo závad, které se objeví při uvádění nového palivového hospodářství dřevní štěpky do provozu
 - b. Koordinace činností s provozními útvary při zaškolování obsluhy nového palivového hospodářství dřevní štěpky
 - c. Koordinace činností s certifikačními agenturami
 - d. Koordinace případných úprav vyvolaných zkušebním provozem
- c) Řešení reklamací či technologických úprav vyvolaných uváděním kotlů do provozu

Určení zástupci dodavatele:

- a) jsou zodpovědní za provedení všech potřebných zkoušek nového palivového hospodářství dřevní štěpky
- b) jsou zodpovědní za proškolení obsluhy
- c) jsou zodpovědní za předání nového palivového hospodářství dřevní štěpky s kompletní certifikací do provozu zadavatele
- d) jsou odpovědní za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění nového palivového hospodářství dřevní štěpky do provozu

5.

Vymezení oblasti plnění „Řídící systémy, měření a regulace“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti zajištění systému řízení nového palivového hospodářství dřevní štěpky.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- a) ASŘ pro nové palivové hospodářství dřevní štěpky
 - a. Kompletní řídicí systém nového palivového hospodářství dřevní štěpky (do místa plnění provozních zásobníků kotlů)
 - b. SW i HW vybavení pro řídicí systém
 - c. Řízení nového palivového hospodářství dřevní štěpky z jednotného velínu (nové pracoviště pro řízení kotleny K20)
 - d. Otevřenost řídicího systému k předání informací do ostatních programů zadavatele (např. řídicí systém palivového hospodářství)
- b) Koordinaci v oblasti ASŘ nového palivového hospodářství dřevní štěpky
 - a. Provázanost řídicího systému s ostatními řídicími systémy teplárny (rozhraní v místě plnění provozních zásobníků kotle K20, K80 a K90)
 - b. Otevřenost systému k předání informací do ostatních programů, koordinace s dodavatelem OB5
 - c. Zaškolování obsluhy nového palivového hospodářství dřevní štěpky
 - d. Ladění a odstraňování závad v rámci zkušebního provozu na základě provozních zkušeností
- c) Řešení reklamací či úprav vyvolaných uváděním nového palivového hospodářství dřevní štěpky do provozu za oblast ASŘ

Určení zástupci dodavatele:

- a) jsou zodpovědní za dodávku řídicího systému pro kotle nového palivového hospodářství dřevní štěpky
- b) jsou odpovědní za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění nového palivového hospodářství dřevní štěpky do provozu, oblast ASŘ