

# Smlouva o dílo

dle ustanovení Občanského zákoníku, § 2586 a následných zákona č. 89/2012,  
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## Smluvní strany :

Objednavatel : **Obec Lochovice**

Lochovice 77, 267 23 Lochovice  
zastoupená Mgr.Jaroslavem Křivánkem, starostou obce  
IČ 00 23 35 28

Zhotovitel : Libor Císař, zemní práce

adresa : Lochovice 331, 267 23

zastoupen : pan Libor Císař

IČ : 616 88 517

Tel.č.: 724 977 888

DIČ :

e-mail :

## I.

### Vymezení díla

#### Prodloužení splaškové kanalizace

Předmětem zakázky je rozšíření/prodloužení stávající sítě gravitační splaškové kanalizace pro místo plánované další zástavby a infrastruktury. Stavba bude provedena na pozemcích par.č. 507/1 a 503, kú.Lochovice v celkové délce 49,1 m a bude provedena jako nová větev stávající sítě, s označením „2-6“ – DN 250. Pro práce je vypracovaná projektová dokumentace, včetně technické zprávy, č.040/2021, projektant pan Jan Lukeš, odborný dozor projektanta pan ing.Václav Ureš.

## II.

### Termín zhotovení díla

Realizace – plánovaný začátek prací – 1.července 2022

Termín ukončení prací – do 10.9.2022

## III.

### Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou v maximální výši :

-základní cena bez DPH - 330 725,00 Kč

-výše DPH v hodnotě 21% - 69 452,25 Kč

-Cena celkem, včetně DPH - 400 177,25 Kč

Slovy : Čtyřistatisícstosedmdesátsedmkorun dvacetpěthaléřů – s DPH

Třístatřicettisícsetdvacetpětkorunčeských – bez DPH

## IV.

## Požadavek zhotovitele na provedení díla

Akce bude zpracovaná v rozsahu předložené nabídky – viz příloha.

### V.

#### Předání díla

Dokončené a řádně provedené dílo se zhotovitel v termínu plnění zavazuje předat objednavateli v jeho sídle a sepsat s ním o předání zápis.

### VI.

#### Platební a fakturační podmínky

- a) na akci bude vystavena faktura po ukončení a předání díla se splatností 30 dní, součástí faktury bude i položkový rozpočet provedených položek dle původního rozpočtu
- b) objednavatel připouští možnost dílčích, zálohových plateb, podložených dílčím položkovým rozpočtem provedených prací
- c) v případě prodlení objednavatele se splněním závazku zaplatit zhotoviteli účtovanou částku, vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z této částky denně
- d) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednavateli smluvní pokutu v dohodnuté výši 0,1% denně z dohodnuté ceny díla, čímž není dotčeno právo objednavatele na případnou náhradu škody. Tato je splatná do 10 dnů ode dne jejího vyúčtování.

### VII.

#### Záruky

Zhotovitel poskytne záruku na materiál v délce 24 měsíců a záruku na montáž v délce 60 měsíců od termínu předání a převzetí stavby.

### VIII.

#### Ostatní ujednání

Zhotovitel i objednavatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li některý z účastníků podstatné povinnosti této smlouvy.

Pokud není výše uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku, zejména § 536 a následující.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, majících stejnou platnost, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednavatel.

Lochovicích

7.července 2022

V ..... dne .....

Obec Lochovice

objednavatel

Libor Císař

zhotovitel  
**ZÁMEČNICTVÍ ZEMNÍ PRÁCE**

LIBOR CÍSAŘ  
LOCHOVICE 331 267 23 LOCHOVICE  
TEL.: 724 977 888  
IČO: 61688517 DIČ: CZ710116/0605

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název zakázky : **Prodloužení splaškové kanalizace v obci Lochovice** pozemky parc.č. 507/1 a 503, kú.Lochovice

| Pč. | Popis                         | MJ | Množství | Cena | Cena celkem |
|-----|-------------------------------|----|----------|------|-------------|
| 1.  | Zemní práce                   |    |          |      | 85 000,00   |
| 2.  | Svislé a kompletní konstrukce |    |          |      | 36 850,00   |
| 3.  | Vodorovné konstrukce          |    |          |      | 40 000,00   |
| 4.  | Komunikace pozemní            |    |          |      | 73 000,00   |
| 5.  | Trubní vedení                 |    |          |      | 30 875,00   |
| 6.  | Ostatní konstrukce a bourání  |    |          |      | 20 000,00   |
| 7.  | Přesun hmot                   |    |          |      | 45 000,00   |
| 8.  | Rozpočtová rezerva            |    |          |      |             |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 330 725,00 Kč        |
| Daň ve výši 21%               | 69 452,25 Kč         |
| <b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b> | <b>400 177,25 Kč</b> |

|               |
|---------------|
| 330 725,00 Kč |
| 69 452,25 Kč  |
| 400 177,25 Kč |

**ZÁMEČNICTVÍ ZEMNÍ PRÁCE**  
 LIBOR CÍSAŘ  
 LOCHOVICE 331 267 23 LOCHOVICE  
 TEL.: 724 977 888  
 IČO: 61688517 DIČ: CZ710116/0605

Datum : 14.června 2022

Podpis :

Uchazeč : Libor Císař, zemní práce, Lochovice



