

Smlouva o dílo

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0373A20

1. Účastníci smlouvy

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1.1. Objednatel | : Obec Veselý Žďár |
| PSČ, sídlo | : Veselý Žďár 204, 580 01 Havlíčkův Brod |
| IČ | : 00268445 |
| DIČ | : není plátce DPH |
| Bankovní spojení | : Fio banka, a.s., č.ú.: 2500324844/2010 |
| Zastoupený ve věcech smluvních | : Mgr. Kateřina Klementová, starostka obce |
| Zastoupený ve věcech technických | : Martin Suchý, tel.: 608 915 692 |
| 1.2. Zhotovitel | : PORR a.s. |
| PSČ, sídlo | : 100 00 Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice |
| IČ | : 43005560 |
| DIČ | : CZ43005560 |
| Bankovní spojení | : Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 1091107720/5500 |
| Úsek | : PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava |
| Zastoupený ve věcech smluvních | : Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a Jiří Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně) |
| Zastoupený ve věcech technických | : Jiří Mezera, vedoucí provozu Ondřej Košťál, stavbyvedoucí
(každý samostatně) |
| Zápis v obchodním rejstříku | : Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006 |

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele rekonstrukci komunikace
- 2.2. Název stavby: „**Rekonstrukce komunikace Veselý Žďár**“
- 2.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu (jak je definována níže).

3. Dílo a provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována níže).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

- 3.4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.
- 3.5. Dílo podle této smlouvy bude provedeno v místě: určeném projektovou dokumentací
- 3.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Kontrolní dny se budou konat max. 1krát týdně.

4. Cena díla

- 4.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou smluvní cenu:

Cena bez DPH je	1 199 121,80 Kč
DPH 21%	251 815,58 Kč
Cena včetně DPH	1 450 937,38 Kč

- 4.2. Cena díla je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a nemůže být překročena.

V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení činností a prací, které nejsou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání pro výběrové řízení, budou tyto práce a činnosti řešeny formou dodatku k této Smlouvě o dílo a budou oceňovány takto:

- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
- v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **od 06/2020 – do 11/2020**
- 5.2. Dodržení všech těchto termínů je závislé na klimatických podmínkách a může být dohodou v případě nepříznivého počasí (trvalý déšť, nízká teplota) posunuto o vycucenou dobu prostojů (viz. stavební deník). Zhotovitel není v prodloužení po dobu, po kterou nemohl plnit svou povinnost následkem okolností vzniklých u objednatele.
- 5.3. Po ukončení prací vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí dokončených stavebních prací.
- 5.4. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
- 5.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby (stavebních prací) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6. Platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví za skutečně provedené činnosti dvě faktury za dílčí plnění a to první po jednom měsíci realizace prací zhotovitelem a druhou – konečnou

fakturu. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.

- 6.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla
- 6.3. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů po doručení objednateli.
- 6.4. Zaplacením faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 6.5. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- 6.6. Bankovní výlohy si každá strana platí sama.

7. Věci určené k provádění díla

7.1. Objednatel je povinen opatřit následující věci k provedení díla a předat je zhotoviteli:

a/ pozemek pro zhotovení díla

b/ vyklizené staveniště

- 7.2. Předání staveniště bude dokladováno zápisem ve stavebním deníku.
- 7.3. Převzetím věcí od objednatele odpovídá zhotovitel za jejich ztrátu nebo škodu na nich způsobenou, ledaže by prokázal okolnosti vylučující jeho odpovědnost

8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

- 8.1. Objednatel je vlastníkem pozemků, určených k provedení díla, nebo má souhlas k jejich užívání. V souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 NOZ zákoníku nabývá objednatel vlastnictví k předmětu díla.
- 8.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho převzetím.

9. Povinnosti zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.
- 9.2. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
- 9.3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v úplném znění jakož i ustanovení prováděcích předpisů. Škody, způsobené nedodržením těchto ustanovení, hradí zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáže-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného

příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

- 9.5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 9.6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.7. Zhotovitel prohlašuje, že bude udržovat pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu ve výši 1 mil. Kč v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění.

10. Řízení stavby a provádění díla

- 10.1. Účastníci se dohodli, že ustavují tyto své zástupce:

Technický dozor objednatele: Martin Suchý

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ondřej Košťál

- 10.2. Případné požadavky objednatele na změny v provádění díla se řídí ustanoveními této smlouvy.
- 10.3. O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník v rozsahu stanoveném v § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.4. Osoby oprávněné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou zapisovány do stavebního deníku.
- 10.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a podle platných norem.

11. Předání díla

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
- 11.2. Pro přijímací řízení zajistí zhotovitel doklad o likvidaci odpadu oprávněnou osobou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
- 11.3. Zhotovitel je povinen po dokončení stavby vyklidit prostory dotčené stavbou nebo zařízením staveniště a veškeré zelené plochy řádně upravit.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly na odevzdání a převzetí díla, které se uskuteční v místě jeho provádění zápisem. O připravenosti díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně a souběžně telefonicky, a to nejpozději 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla. Za takové vyrozumění se považuje i zápis ve stavebním deníku, podepsaný zástupci obou smluvních stran. O předání a převzetí díla jsou obě strany povinny sepsat zápis, který obě podepíší.
- 11.5. Den podepsání zápisu o předání a převzetí díla je dnem ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. Pokud objednatel přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních stran. Případné vady a nedodělky nebránící užívání díla musí být odstraněny do 14 dní od přijímacího řízení.

- 11.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 11.7. Nedodělky se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 11.8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu zákona, případně dle jiných obecně závazných předpisů, platných v době předání díla, a to nejpozději v den převzetí díla. Zhotovitel předá před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, zejména:
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
 - atesty a certifikáty použitých materiálů
 - další nezbytné doklady vyplývající z povahy díla
- 11.9. Objednatel není oprávněn nepřevzít dodávku pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.
- 11.10. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšuje cenu díla, nebudou smluvními stranami považovány za změnu smluvních podmínek ani za vady díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
- 11.11. Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy projektu, vypuštění provedení některých prací nebo požadovat provedení prací nutných k provozuschopnosti díla. Výše uvedené skutečnosti mohou mít vliv na délku a výši ceny prováděných prací a budou zaznamenány do stavebního deníku, případně sepsány formou dodatku ke smlouvě.

12. Vady díla a záruky za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo počínaje dnem převzetí díla objednatelům za předpokladu dodržení garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem stavby. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu.
- 12.2. V záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 14 dnů od uplatnění reklamace objednatelům a vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelům. Termín odstranění vad bude dohodnut písemně.
- 12.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 12.5. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
- 12.6. Záruční doba na technické vybavení je dáno jeho výrobcem.
- 12.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají důvod v nevhodném užívání předmětu díla, v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

13. Sankční opatření:

- 13.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. 6 je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení z hodnoty nezaplacené částky.
- 13.3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků dle výsledku přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu.
- 13.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí v dohodnutém termínu na odstranění záruční vady, je objednatel oprávněn provést opravu třetí osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se záruční opravou.
- 13.5. Objednatel je oprávněn odečíst uplatněnou sankci vůči zhotoviteli z částky úhrady za dílo, aniž by to bylo považováno za prodlení s úhradou platby.

14. Podmínky odstoupení od smlouvy

- 14.1. Od této smlouvy lze odstoupit dohodou obou smluvních stran v písemné formě.

15. Ostatní ustanovení

- 15.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim budou svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 15.2. Jestliže zhotovitel nebo objednatel z důvodů, které jimi nejsou ovlivnitelné nebo takové, které se v době uzavření smlouvy nedaly předpokládat (jako např. přírodní katastrofa, zemětřesení, požár, válka, vyhlášení stávkou) a které budou bránit plnění smlouvy, je to hodnoceno jako vyšší moc, která dobu plnění automaticky prodlužuje ovšem bez nároků na úhradu škod, nákladů a penále.
- 15.3. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny především dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor věcně a místně příslušnému českému soudu.
- 15.4. Objednatel prohlašuje nabídku zhotovitele za nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.5. Zadavatel si při realizaci vyhrazuje právo odsouhlasit vzorky materiálů, dílů a součástí stavby a kontrolovat kvalitu ve stejné míře i u subdodavatelů.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí být případné změny a dodatky smlouvy provedeny písemnou formou, jinak jsou neplatné. Jejich platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 16.3. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

16.4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 7/2020 ze dne 17.4.2020.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet

č. 2 – Plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Jiří Mezera

Ve Veselém Žďáru, dne

V Jihlavě., dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Kateřina Klementová
starostka obce

.....
Ing. Václav Šafář
ředitel úseku

.....
Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava,

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce komunikace Veselý Žďár	JKSO	
Název objektu	Komunikace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Obec Veselý Žďár	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Martin Liška	01.03.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	93 608,40	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	1 034 573,40	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		1 128 181,80	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Ostatní	0,00
				18	VRN z rozpočtu	70 940,00
				19	VRN (ř. 13-18)	70 940,00
				22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko		
Objednatel				E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis				Razítko		
Zhotovitel				23	Součet 7, 12, 19-22	1 199 121,80
Datum a podpis				Razítko		
				24	15 %	0,00 DPH
				25	21 %	1 199 121,80 DPH
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 450 937,38
				27	Dodávky objednatele	0,00
				28	Klouzavá doložka	0,00
				29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Veselý Žďár

Objekt: Komunikace

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Veselý Žďár

Zhotovitel:

Datum: 01.03.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 128 181,80
1	Zemní práce	187 030,10
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	31 755,90
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	102 286,50
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	7 434,50
2	Zakládání	51 414,00
5	Komunikace pozemní	526 110,70
8	Trubní vedení	58 903,90
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 247,50
997	Přesun sutě	105 904,30
998	Přesun hmot	7 571,30
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	70 940,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 750,00
VRN2	Příprava staveniště	30 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	1 190,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 199 121,80</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace Veselý Žďár

Objekt: Komunikace

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Veselý Žďár

Zhotovitel:

Datum: 01.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 128 181,80	
	D		1	Zemní práce				187 030,10	
1	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	580,000	47,60	27 608,00	21,0
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	580,000	19,04	11 043,20	21,0
3	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	580,000	11,90	6 902,00	21,0
	D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				31 755,90	
4	K	001	120001101.S	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Sanace	m3	30,000	297,50	8 925,00	21,0
5	K	001	122302201.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 - Sanace	m3	30,000	250,00	7 500,00	21,0
				200,000*0,150		30,000			
6	K	001	122302209.S	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost - Sanace	m3	30,000	5,95	178,50	21,0
7	K	001	162601102.S	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - Sanace	m3	30,000	110,00	3 300,00	21,0
8	K	001	171201201.S	Uložení sypaniny na skládky - Sanace	m3	30,000	9,52	285,60	21,0
9	K	001	171201211.S	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - Sanace	t	54,000	214,20	11 566,80	21,0
	D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				102 286,50	
10	K	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,000	760,00	16 720,00	21,0
11	K	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	22,000	5,95	130,90	21,0
12	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	40,000	495,00	19 800,00	21,0
13	K	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	40,000	5,95	238,00	21,0
14	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000	23,80	1 142,40	21,0
15	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000	11,90	571,20	21,0
16	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	62,000	66,64	4 131,70	21,0
17	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,000	142,80	8 853,60	21,0
18	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,000	9,52	590,20	21,0
19	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	111,600	214,20	23 904,70	21,0
20	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,000	71,40	2 142,00	21,0
21	M	MAT	583441970	šterkodrť frakce 0-63	t	60,000	309,40	18 564,00	21,0
22	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	10,000	157,08	1 570,80	21,0
23	M	MAT	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	20,000	196,35	3 927,00	21,0
	D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				7 434,50	
24	K	231	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	150,000	29,75	4 462,50	21,0
25	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	17,85	2 677,50	21,0

26	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,250	130,90	294,50	21,0
	D		2	Zakládání				51 414,00	
27	K	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	22,000	862,75	18 980,50	21,0
28	K	002	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	325,000	28,56	9 282,00	21,0
				130,000*2,5		325,000			
29	M	MAT	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PP 300	m2	325,000	29,75	9 668,80	21,0
30	K	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	130,000	53,55	6 961,50	21,0
31	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	580,000	7,14	4 141,20	21,0
32	K	PK	ZK1	Statické zkoušky zhutnění pláně na ploše 580,000 m2	kpl	1,000	2 380,00	2 380,00	21,0
	D		5	Komunikace pozemní				526 110,70	
33	K	221	564851111.S	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - Sanace	m2	200,000	113,05	22 610,00	21,0
34	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	680,000	113,05	76 874,00	21,0
				530,000+150,000		680,000			
35	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	530,000	113,05	59 916,50	21,0
36	K	221	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	530,000	33,32	17 659,60	21,0
37	K	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	530,000	348,00	184 440,00	21,0
38	K	221	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	530,000	21,42	11 352,60	21,0
39	K	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	530,000	273,00	144 690,00	21,0
40	K	221	599141111	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	60,000	142,80	8 568,00	21,0
	D		8	Trubní vedení				58 903,90	
41	K	271	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	2,000	5 176,50	10 353,00	21,0
42	K	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	7,000	374,85	2 624,00	21,0
43	K	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	41,000	476,00	19 516,00	21,0
44	K	271	894811267	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 2480 do 2780 mm	kus	1,000	9 639,00	9 639,00	21,0
45	K	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 172,15	2 344,30	21,0
46	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	359,38	718,80	21,0
47	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	719,95	1 439,90	21,0
48	M	MAT	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	2,000	303,45	606,90	21,0
49	M	MAT	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	2,000	559,30	1 118,60	21,0
50	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	214,20	428,40	21,0
51	K	271	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	2 380,00	4 760,00	21,0
52	M	MAT	552423200	mříž čtvercová D 400, plochá 500x500mm	kus	2,000	2 249,10	4 498,20	21,0
53	M	MAT	552423240	koš kalový pro mříž	kus	2,000	428,40	856,80	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 247,50	
54	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	190,40	761,60	21,0
55	M	MAT	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	1,000	1 137,64	1 137,60	21,0
56	M	MAT	404441040	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	2,000	1 130,50	2 261,00	21,0
57	M	MAT	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	1,000	1 249,50	1 249,50	21,0

58	M	MAT	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	8,000	59,50	476,00	21,0
59	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	892,50	3 570,00	21,0
60	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	892,50	3 570,00	21,0
61	M	MAT	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	1 011,50	4 046,00	21,0
62	M	MAT	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	4,000	23,80	95,20	21,0
63	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	290,000	261,80	75 922,00	21,0
64	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	290,000	133,28	38 651,20	21,0
65	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,000	2 350,00	42 300,00	21,0
66	K	221	919123111	Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	m	60,000	154,70	9 282,00	21,0
67	K	221	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	60,000	42,84	2 570,40	21,0
68	K	221	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	60,000	89,25	5 355,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				105 904,30	
69	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	324,800	42,84	13 914,40	21,0
70	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 299,200	5,95	7 730,20	21,0
71	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	324,800	45,22	14 687,50	21,0
72	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	324,800	214,20	69 572,20	21,0
	D		998	Přesun hmot				7 571,30	
73	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	198,827	38,08	7 571,30	21,0
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				70 940,00	
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				39 750,00	
74	K	000	011524000	Stavebně-statický průzkum <i>náklady na pasport okolních objektů</i>	kpl	1,000	2 975,00	2 975,00	21,0
75	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>náklady na vytyčení stavby</i>	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
76	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>náklady na geodetické zaměření skutečného provedení</i>	kpl	1,000	11 900,00	11 900,00	21,0
77	K	000	012403000	Kartografické práce <i>náklady na geometrický plán</i>	kpl	1,000	11 900,00	11 900,00	21,0
78	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>náklady na dokumentace skutečného provedení</i>	kpl	1,000	2 975,00	2 975,00	21,0
	D		VRN2	Příprava staveniště				30 000,00	
79	K	000	022002000	Přeložení konstrukcí <i>náklady na úpravu stávajícího sjezdu:</i> <i>- ubourání části bet. prahu: 2,000 m3</i> <i>- nový betonový práh: 2,000 m3</i> <i>- přesazení brány a navazujícího oplocení: 1,000 kpl</i>	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
80	K	000	022003000	Přeložení konstrukcí <i>náklady na:</i> <i>- uložení vedení ČEZ do půlené chráničky AROT + fólie: 45,000 m</i> <i>- ruční zemní práce (obnažení kabelu, zásyp fr. 0/4 a 0/32): 3,000 m3</i>	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
	D		VRN3	Zařízení staveniště				1 190,00	
81	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 190,00	1 190,00	21,0
				Celkem				1 199 121,80	

PLNÁ MOC
ev.č.25/2020

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Václavu Šafářovi**, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)


a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020



.....
Peter Russegger
člen představenstva



.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



.....
Ing. Václav Šafář

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126045081-8796-200128140412**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 28.01.2020



126045081-8796-200128140412

PLNÁ MOC
ev.č.28/2020

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu **Jiřímu Mezerovi**, vedoucímu provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020



.....
Peter Russegger
člen představenstva



.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


.....
Jiří Mezera

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126043657-8796-200128134123**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 28.01.2020



126043657-8796-200128134123