

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: 03/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

OBEC DRAŽICE

zastoupené

starostou Mgr. Lubomírem Smažíkem

se sídlem

Dražice 166, 391 31 Dražice

zástupce pro věci smluvní
a technické

Lubomír Smažík, tel.: 602 452 294

dozor investora
koordinátor BOZP

Mgr. Lubomír Smažík
Ing. Přemysl Pěknice

IČ 00252239
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ00252239
Komerční banka, a.s., pobočka Tábor
2329301/0100

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

číslo smlouvy zhotovitele:
zakázka zhotovitele:

785/10000/2024
1110608S00068

se sídlem

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Martin Kalač, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických

Ing. Radim Farkač

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Miloš Kotek

- obor autorizace: "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" nebo
„Vodohospodářské stavby a městské inženýrství“ (starší označení oboru autorizace.
- číslo autorizace: 0102108

IČ 608 49 657

DIČ CZ60849657

obchodní rejstřík

vedený Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 657

bankovní spojení
číslo účtu

Raiffeisenbank a.s.
5002006468/5500

tel. +420 387 761 911, fax +420 387 761 225, e-mail: info@cevak.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem: **„Dražice – rozšíření vodovodní sítě podél silnice I/19 - východ** a to podle:
- projektové dokumentace vypracované KAVAS W s.r.o., Slapy 106, 391 76 Slapy
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“),
 - zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,
 - a podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným výběrovým řízením je výběrové řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace, která byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.2 **Rozsah díla** je určen takto:
- 3.2.1 Projektová dokumentace (dále též „PD“) a soupis prací řeší:
- Rozšíření rozvodné vodovodní sítě v obci Dražice.** Nový vodovodní řad bude položen v délce 249 m, navržený materiál je PE 100 RCI D90x8,6 SDR11 PN16. Na nový řad bude napojeno 6 vodovodních přípojek.
- Zemní práce
 - Položení nového trubního vedení
 - Zásah do komunikace
 - Zásah do vegetačních ploch

3.2.3 Součástí předmětu plnění jsou rovněž:

- detailní zdokumentování, tj. fotografická a video dokumentace, místa stavby před zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení stavebních prací,
- vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, vyjádřen správců sítí,
- dopravně inženýrské opatření včetně dopravního značení a zajištění potřebných opatření příslušných silničních správních úřadů a správců dopravní infrastruktury
- výměna ovládacích armatur a přepojení stávajících vodovodních přípojek na nový vodovodní řad
- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu,
- všechny průkazné zkoušky a revize nezbytné pro dokončení stavby.

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

- Termín předání a převzetí staveniště vč. zahájení prací: předpoklad 16.9.2024
- Celková doba provádění prací:⁵⁰..... kalendářních dnů
- Termín dokončení a předání stavby (díla): 15.11.2024

Pozn.: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

1 751 929,26 Kč bez DPH

367 905,14 Kč DPH, tj. 21 %

2 119 834,40 Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této podmínky:
- v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. a) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje** komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,5 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu

zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch. V případě, že tato povolení již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje, se zhotovitel uzavřít dohodu o převodu práv a povinností, které z nich vyplývají.
- 8.5 V souvislosti s případným provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací,

uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**.

- 8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.16 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.17 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, zavazuje se zahájit **přejímací řízení** zhotoveného díla. Před zahájením

předávacího a převjímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a převjímací díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech.

Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.18 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.19 Zhotovitel je povinen doložit u **předávacího a převjímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (jedná se zpravidla o – dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

- 8.20 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

- 8.21 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,

charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.22 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.23 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.24 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

- 8.29 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit **seznam poddodavatelů**, kteří se podíleli na provádění díla.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené dílo záruku: **60 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné **v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné

plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje dotčenou smluvní stranu splnění povinností smluvní pokutou sankcionované.

10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **1 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve výši **5 000,- Kč** za každý takový případ zjištěný na staveništi,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající kvalifikaci či oprávnění ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení,

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřeveze prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.

- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
- 12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.9 **Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran**

12.10 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.11 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: **položkový rozpočet**.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Dražicích dne 16. 9. 2024


V Českých Budějovicích dne 10. 09. 2024

Za objednatele:


.....
Mgr. Lubomír Smažík
starosta


OBEC DRAŽICE
DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE
ICO: 00252239 DIČ: CZ00252239
TEL. 381 230 680
1.

Za zhotovitele:


.....
Ing. Martin Kalač
předseda představenstva

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (245)

ŠKAPITULACE STAVBY

Kód: R2
Stavba: Dražice - Rozšíření vodovodní sítě podél silnice I-19 - východ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.07.2024
Zadavatel:		IČ:	00252239
Obec Dražice		DIČ:	CZ00252239
Uchazeč:		IČ:	60849657
ČEVAK a.s.		DIČ:	CZ60849657
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 751 929,26
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 751 929,26	367 905,14
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 119 834,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

	OBEC DRAŽICE DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239 TEL. 381 230 680	ČEVAK a.s. Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice oddíl B, vložka 657 (245)
Datum a podpis: 16.9.2024	Razítko	Datum a podpis: 10.9.2024
		Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

R2

Stavba:

Dražice - Rozšíření vodovodní sítě podél silnice I-19 - východ

Místo:

Datum:

24.07.2024

Zadavatel:

Obec Dražice

Projektant:

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 751 929,26	2 119 834,40
SO 01	Vodovodní řad	1 350 554,85	1 634 171,37
SO 02	Vodovodní přípojky	401 374,41	485 663,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dražice - Rozšíření vodovodní sítě podél silnice I-19 - východ

Objekt:

SO 01 - Vodovodní řad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Dražice

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.07.2024

IČ:

00252239

DIČ:

CZ00252239

IČ:

60849657

DIČ:

CZ60849657

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 350 554,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 350 554,85	21,00%	283 616,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 634 171,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dražice - Rozšíření vodovodní sítě podél silnice I-19 - východ
Objekt: SO 01 - Vodovodní řad

Místo: Datum: 24.07.2024
Zadavatel: Obec Dražice Projektant:
Uchazeč: ČEVAK a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 350 554,85
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 030 554,85
D	1	Zemní práce					576 651,18
1	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	12,000	269,00	3 228,00
	vv		12 "chodník		12,000		
	vv		Součet		12,000		
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	20,000	371,00	7 420,00
	vv		8+12 "komunikace		20,000		
	vv		Součet		20,000		
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	12,000	214,00	2 568,00
	vv		12 "chodník		12,000		
	vv		Součet		12,000		
4	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	20,000	359,00	7 180,00
	vv		8+12 "komunikace		20,000		
	vv		Součet		20,000		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	93,00	15 624,00
	vv		1*7*24 "předpoklad 1 týden celkem		168,000		
	vv		Součet		168,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	45,00	315,00
	vv		1*7 "předpoklad 1 týden celkem		7,000		
	vv		Součet		7,000		
7	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	36,000	1 457,00	52 452,00
	vv		4*(3*2*1,5) "montážní jámy - protlak hl. řad		36,000		
	vv		montážní jámy - startovací, montážní a cílová				
8	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,176	1 717,00	32 925,19
	vv		17*0,8*1,41 "pro řad 2		19,176		
	vv		Součet		19,176		
9	K	141721251	Řízený zemní protlak hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	232,000	1 601,00	371 432,00
	vv		232 "řad 1		232,000		
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	20,00	720,00
	vv		4*(3*2*1,5) "montážní a startovací jámy - protlak hl. řad		36,000		
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	10,00	360,00
12	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	55,176	133,00	7 338,41
	vv		36 "montážní jámy		36,000		
	vv		19,176 "řad 2 (otevřený výkop)		19,176		
	vv		Součet		55,176		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,048	332,00	8 647,94
	vv		5,168"doprava kameniva na obsyp		5,168		
	vv		232*0,09 "řad 1 vytlačená zemina		20,880		
	vv		Součet		26,048		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	260,896	22,00	5 739,71
	vv		5,168*2"Přepočtené koeficientem kamenivo na obsypy		10,336		
	vv		20,88*12 "Přepočtené koeficientem množství vytlačená zemina		250,560		
	vv		Součet		260,896		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	20,880	399,00	8 331,12
	VV		232*0,09 "řad 1		20,880		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,496	342,00	12 139,63
	VV		20,88*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		35,496		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,880	21,00	438,48
18	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	50,008	233,00	11 651,86
	VV		36"montážní jámy		36,000		
	VV		19,176 "řad 2 (otevřený výkop)		19,176		
	VV		-17*0,38*0,8 "obsyp potrubí ŠP pro řad 2 (otevřený výkop)		-5,168		
	VV		Součet		50,008		
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,168	597,00	3 085,30
	VV		17*0,38*0,8 "pro řad 2 (otevřený výkop)		5,168		
	VV		Součet		5,168		
20	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	10,336	329,00	3 400,54
	VV		5,168*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,336		
	VV		Součet		10,336		
21	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	40,000	278,00	11 120,00
	VV		40 "ochrana zeleně v prostoru parku		40,000		
	VV		Součet		40,000		
22	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	40,000	64,00	2 560,00
23	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	9,000	886,00	7 974,00
	VV		9 "ochrana stáv. stromů v blízkosti provádění prací		9,000		
	VV		Součet		9,000		
D 5			Komunikace pozemní				46 388,00
24	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	12,000	253,00	3 036,00
	VV		12 "chodník		12,000		
	VV		Součet		12,000		
25	K	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	20,000	409,00	8 180,00
	VV		8+12 "komunikace		20,000		
	VV		Součet		20,000		
26	K	577154031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	20,000	676,00	13 520,00
	VV		8+12 "komunikace		20,000		
	VV		Součet		20,000		
27	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	20,000	626,00	12 520,00
	VV		8+12 "komunikace		20,000		
	VV		Součet		20,000		
28	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	761,00	9 132,00
	VV		12 "chodník		12,000		
	VV		Součet		12,000		
D 8			Trubní vedení				377 133,00
29	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	13,000	1 006,00	13 078,00
30	M	55253996	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 30°	kus	6,000	6 608,00	39 648,00
	VV		6" hl. řad		6,000		
	VV		Součet		6,000		
31	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	2 973,00	2 973,00
	VV		1" hl. řad		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm (TP 80/200)	kus	2,000	2 742,00	5 484,00
	VV		2" hl. řad		2,000		
	VV		Součet		2,000		
33	M	28654863	spojka svěrná PP-B přírubová pro PE potrubí d90	kus	4,000	1 180,00	4 720,00
	VV		4" hl. řad		4,000		
	VV		Součet		4,000		
34	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 538,00	1 538,00
35	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	1,000	4 140,00	4 140,00
36	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 214,00	1 214,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	55253612	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	1,000	4 941,00	4 941,00
38	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 572,00	1 572,00
39	M	55253517	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	1,000	5 033,00	5 033,00
40	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	2 085,00	2 085,00
41	M	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	1,000	10 445,00	10 445,00
42	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	17,000	155,00	2 635,00
VV		17 "řad 2			17,000		
VV		Součet			17,000		
43	M	28613672	potrubí vodovodní jednovrstvě PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm pro bezvýkopové pokládání	m	249,000	415,00	103 335,00
VV		232 "řad 1			232,000		
VV		17 "řad 2			17,000		
VV		Součet			249,000		
44	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	10,000	306,00	3 060,00
45	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	10,000	344,00	3 440,00
46	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 272,00	3 816,00
47	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	7 450,00	22 350,00
VV		3 "hl. řad			3,000		
VV		Součet			3,000		
48	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 80mm do Rd 2,0m	kus	3,000	1 161,00	3 483,00
49	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 104,00	1 104,00
50	M	42273590	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	1,000	12 781,00	12 781,00
51	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 401,00	2 802,00
52	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	2,000	9 786,00	19 572,00
VV		2 "hl. řad			2,000		
VV		Součet			2,000		
53	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100mm do Rd 2,0m	kus	2,000	1 069,00	2 138,00
54	K	891269951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	1 367,00	2 734,00
55	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100 (např. SYNOFLEX)	kus	2,000	10 694,00	21 388,00
56	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 981,00	1 981,00
57	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	1,000	16 508,00	16 508,00
VV		1 "hl. řad			1,000		
VV		Součet			1,000		
58	M	42291081	souprava zemní pro šoupátka DN 150mm do Rd 2,0m	kus	1,000	1 263,00	1 263,00
59	K	891319951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	2,000	1 978,00	3 956,00
60	M	31951006	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 150 (např. SYNOFLEX)	kus	2,000	14 309,00	28 618,00
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	1 394,00	8 364,00
VV		3+2+1" šoupátka na hlavním řadu			6,000		
62	M	42210050.1	deska podkladová univerzální (deska podkladová 3481 UNI)	kus	6,000	326,00	1 956,00
63	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky (např. POKLOP. 1650 TUHÝ)	kus	6,000	1 298,00	7 788,00
64	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	2 139,00	2 139,00
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 435,00	2 435,00
66	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	616,00	616,00
D		997	Přesun sutě				13 400,80
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,800	274,00	4 603,20
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	168,000	12,00	2 016,00
VV		16,8*10 "Přepočtené koeficientem množství			168,000		
VV		Součet			168,000		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,840	321,00	2 516,64
	VV		2,04+5,8		7,840		
	VV		Součet		7,840		
70	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,960	476,00	4 264,96
	VV		2,64+6,32		8,960		
	VV		Součet		8,960		
	D	998	Přesun hmot				16 981,87
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	13,673	1 242,00	16 981,87
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				320 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				80 000,00
72	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
73	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00
74	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
75	K	034103000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				65 000,00
76	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
77	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
78	K	043203003	Rozbory vody	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				135 000,00
79	K	07210250R	Zajištění odstávky vodovodu - cisterny s pitnou vodou, případně dočasný vodovod vedený po povrchu	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00
80	K	072103011	Zajištění DIR a DIO komunikace II. a III. třídy	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00
	VV		1 "Stávající silnice bude v místě stavby zúžena, doprava zde bude po dobu provádění prací vedena jedním jízdním pruhem, a provoz řízen semaforem		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dražice - Rozšíření vodovodní sítě podél silnice I-19 - východ
Objekt:
SO 02 - Vodovodní přípojky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Dražice

Uchazeč:
ČEVAK a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2024

IČ: 00252239
DIČ: CZ00252239

IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			401 374,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	401 374,41 0,00	21,00% 12,00%	84 288,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	485 663,04

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dražice - Rozšíření vodovodní sítě podél silnice I-19 - východ

Objekt:

SO 02 - Vodovodní přípojky

Místo:

Datum: 24.07.2024

Zadavatel:

Obec Dražice

Projektant:

Uchazeč:

ČEVAK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

401 374,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

373 374,41

D 1

Zemní práce

247 649,74

1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	38,400	1 457,00	55 948,80
	VV		2*2*1,6 "přip 1		6,400		
	VV		2*2*1,6 "přip 2		6,400		
	VV		2*2*1,6 "přip 3		6,400		
	VV		2*2*1,6 "přip 4		6,400		
	VV		2*2*1,6 "přip 5		6,400		
	VV		2*2*1,6 "přip 6		6,400		
	VV		montážní jámy - protlak přípojky				
	VV		Součet		38,400		
2	K	141721251	Řízený zemní protlak hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	105,000	1 601,00	168 105,00
	VV		105 "přípojky 1-6		105,000		
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	44,160	20,00	883,20
	VV		(1+0,8)*2*1,6 "přip 1		5,760		
	VV		(1+1)*2*1,6 "přip 2		6,400		
	VV		(2+1)*2*1,6 "přip 3		9,600		
	VV		(1+1)*2*1,6 "přip 4		6,400		
	VV		(2+1)*2*1,6 "přip 5		9,600		
	VV		(1+1)*2*1,6 "přip 6		6,400		
	VV		montážní jámy - protlak přípojky				
	VV		Součet		44,160		
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	44,160	10,00	441,60
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,125	332,00	3 361,50
	VV		(105-63,4)*0,032 "přípojky 1-6 úsek bez chráničky		1,331		
	VV		63,4*0,063 "přípojky 1-6 úsek vč. chráničky		3,994		
	VV		přebytečná zemina z protlaků				
	VV		4,8"doprava kameniva z lomu na stavbu		4,800		
	VV		Součet		10,125		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73,500	22,00	1 617,00
	VV		5,325*12 "Přepočtené koeficientem množství vytlačená zemina na skládku		63,900		
	VV		4,8*2" kamenivo z lomu na stavbu		9,600		
	VV		Součet		73,500		
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,325	399,00	2 124,68
	VV		(105-63,4)*0,032 "přípojky 1-6 úsek bez chráničky		1,331		
	VV		63,4*0,063 "přípojky 1-6 úsek vč. chráničky		3,994		
	VV		Součet		5,325		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,053	342,00	3 096,13
	VV		5,325*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		9,053		
	VV		Součet		9,053		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,325	21,00	111,83
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	33,600	255,00	8 568,00
	VV		38,4-4,8"montážní jámy přípojek - obsyp		33,600		
11	K	175111101	Obsypání potrubí a armatur ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,800	597,00	2 865,60
	VV		6*0,8 "pro přípojky		4,800		
12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1,600	329,00	526,40
	VV		0,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,600		
	VV		Součet		1,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				108 742,80
13	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	105,000	56,00	5 880,00
14	M	28613656	potrubí vodovodní jednovrstvě PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32x3,0mm pro bezvýkopové pokládky	m	105,000	69,00	7 245,00
	VV		105 "Vodovodní přípojký – 6 ks – d32x3,0		105,000		
	VV		Součet		105,000		
15	M	28613962	trubka ochranná PE 63mm	m	63,400	87,00	5 515,80
	VV		9,4 "přípojka 1		9,400		
	VV		14,2 "přípojka 2		14,200		
	VV		11,5 "přípojka 3		11,500		
	VV		9,7 "přípojka 4		9,700		
	VV		9,2 "přípojka 5		9,200		
	VV		9,4 "přípojka 6		9,400		
	VV		Součet		63,400		
16	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	6,000	148,00	888,00
17	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32 (např. ISO spojka 32-32)	kus	6,000	390,00	2 340,00
	VV		6 "napojení přípojek		6,000		
	VV		Součet		6,000		
18	K	891171324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojký s nástrannými konci PN16 otevřený výkop DN 32	kus	6,000	285,00	1 710,00
19	M	42221558	šoupátko domovní přípojký litinové ISO hrdlo PN16 32x32	kus	6,000	3 802,00	22 812,00
	VV		6 "napojení přípojek		6,000		
	VV		Součet		6,000		
20	M	42291078	souprava zemní pro šoupátka do DN 50mm Rd 1,3-1,8m (např. ZS Hawle 9601)	kus	6,000	1 743,00	10 458,00
	VV		6 "napojení přípojek		6,000		
	VV		Součet		6,000		
21	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	6,000	1 262,00	7 572,00
22	M	42273546	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2" (např. pas navrtávací haku 90-2")	kus	6,000	2 407,00	14 442,00
	VV		6 "napojení přípojek		6,000		
	VV		Součet		6,000		
23	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	6,000	1 259,00	7 554,00
24	M	42273546	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2" (např. pas navrtávací haku 90-2")	kus	6,000	2 185,00	13 110,00
	VV		6 "napojení přípojek		6,000		
	VV		Součet		6,000		
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	1 536,00	9 216,00
	VV		6 "napojení přípojek		6,000		
D 998			Přesun hmot				16 981,87
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	13,673	1 242,00	16 981,87
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 000,00
27	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				11 000,00
29	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
30	K	043203003	Rozbory vody	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00